EE Universidade de Brasilia

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratacdao de obra de construcdo da Cabine de Medigao, localizado no Setor Central do Campus
Universitario Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, conforme projeto e especificagdes técnicas,
condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Trata-se de obra nova de remanejamento da subestacdo de entrada de energia para uma edificacdo
propria, localizada no Setor Central do campus Darcy Ribeiro.

1.3. Atualmente, a cabine de medicao do Campus Universitario Darcy Ribeiro esta situada no subsolo do
SG-12. Esta edificagdo é ocupada pelo Departamento de Engenharia Civil para abrigar salas de aulas e laboratérios,
cujo espaco fisico ndo oferece as condi¢des técnicas necessarias para viabilizar a expansao de carga do campus. Além
do exposto, cabe destacar que a infraestrutura existente oferece riscos aos usuarios da edificacdo, haja visto os
intensos niveis de energia elétrica que percorrem a cabine diariamente.

1.4. Portanto, a obra em tela contemplard a constru¢do de uma subestacdo de entrada de energia abrigada,
de alvenaria, para recebimento e distribuicdo da energia elétrica para todo o Campus, seguindo as recomendagdes
apontadas no caderno de encargos elaborado pelo responsavel técnico, a saber:

1.4.1. A construcdo da cabine de medicdo prevé as seguintes caracteristicas gerais:
1.4.1.1. Demanda de atendimento futuro maximo de 10.000 kVA.
1.4.1.2. Disjuntor a vacuo, corrente nominal de 630A, capacidade de interrupg¢do de curto-circuito
de 20 kA, tensdo nominal de 15 kV, comando motorizado.
1.4.1.3. Transformadores de corrente 300:5A, classe de protecdo B, exatiddo de 10% (10B50).
1.4.1.4. Relé secundario microprocessado, com as fun¢des de sobrecorrente instantinea e

temporizada (50,51, 50N e 51N), sobre e subtensdo, com trip e fonte capacitivos, oscilografia,
monitoramento de perfil de carga.

1.4.1.5. No-break de poténcia 1000 VA, tensdes de entrada 115/220V, tensio de saida 115 V, com
autonomia minima de 2 horas.

1.4.1.6. Transformador de potencial em resina epdxi, uso interno, classe 15kV, NBI 110kV, tensdo
secunddria 115V, poténcia térmica de 1000 VA, grupo de ligacdo fase-fase, exatiddo 0,3P75.
1.4.2. A solugdo estrutural é composto por pilares e vigas em concreto armado. As lajes serdo macicas
em concreto armado. As fundagdes serdo profundas, com estaca escavada mecanicamente e bloco de
coroamento.
1.4.3. A solucdo das vedacgdes verticais sera com Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
vertical de 9X19X39cm.
1.4.4. Serdo instalados Brises verticais em barra chata de aco, com montantes metalon e pintura na cor
vermelha.
1.4.5. A solucdo de cobertura verticais serd com Laje impermeabilizada regularizada com piso
cimentado.
1.4.6. A solucdo das esquadrias e portas varia conforme a disposi¢do na edifica¢do:
1.4.6.1. Porta de aluminio anodizado na cor branca, 01 folha, de abrir, com veneziana;
1.4.6.2. Janela veneziana tipo chicana em aco, cor branca, com tela metdlica instalada no lado
externo de #10mm;
1.4.6.3. Grade metalica com 02 folhas fixas e 01 folha de abrir e tela metalica de #50mm.
1.4.7. A solucdo de pintura varia conforme disposi¢dao na edificagdo:
1.4.7.1. Sobre todas as paredes internas Aplicacdo de emboc¢o ou massa Unica, massa latex, fundo

selador e pintura com tinta latex;

1.4.7.2. Sobre todas as paredes externas Aplicacdo de embogo ou massa Unica, de massa acrilica,
fundo selador e pintura com tinta acrilica;

1.4.7.3. Sobre a estrutura de concreto aparente Pintura com verniz acrilico;



1.4.8. A solugdo de piso serd em Piso cimentado, traco 1:3, acabamento liso, espessura de 3,00cm.
1.4.9. A solucdo de impermeabilizacdo varia conforme a disposi¢do na edificacdo:

1.4.9.1. Nas lajes Impermeabilizagdo com manta asfaltica, espessura de 3mm e protecdo mecanica
de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, espessura de 3cm.

1.4.9.2. Nas canaletas Impermeabilizacdo com argamassa polimérica, 4 demaos, reforcada com véu
de poliéster.

1.4.10. Em relacdo as instala¢des prediais:

1.4.10.1. O prédio devera ser dotado de todos os sistemas de prevencdo e protecdo contra incéndio,
exigidos pelo CBMDF, para prédios as caracteristicas do prédio proposto, entre os quais os principais sao
abaixo apresentados:

e Placas de sinalizagdo de emergéncia: fotoluminescentes com o propdsito de orientar as pessoas a
localizarem os equipamentos e as rotas de fuga em situacbes de emergéncia, em que ndo ha
nenhuma visibilidade;

e Extintores: do tipo P66 Quimico classe ABC em todos os pavimentos, distanciado conforme
determinado na legislagdo de RO, e também extintores tipo Gas Carbonico junto as casas de
magquinas, sala técnica e subestacdo;

¢ lluminacdo de emergéncia: as rotas de fuga do prédio deverdo ser dotadas de iluminagdo de
emergéncia, através de blocos autdbnomos, possibilitando a visualizacdo dos caminhos, acessos e
equipamentos em casos de sinistro.

1.4.10.2. Para iluminagdo serd utilizada lumindaria hermética IP-54, corpo e grade de prote¢do em liga
de aluminio silicio.
1.4.10.3. Equalizacdo do Aterramento / SPDA: todas as conexdes do sistema de aterramento,
realizadas no solo, deverado ser feitas por processo de solda exotérmica.
1.4.10.4. Serd realizado laudo de vistoria de SPDA com medi¢cdo de resisténcia 6hmica do solo,
medicdo de continuidade elétrica.
1.5. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.6. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.7. O prazo de execugao da obra sera de 6 meses.
1.8. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §12
da Lei n2 8.666, de 1993.
1.9. O regime de execucdo do contrato sera o de preco global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
2.1, A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descri¢do da solugdao como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico.
4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
4.3, O modo de disputa sera aberto;
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto.
5. VISTORIA PARA A LICITAGAO
5.1. Ndo havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de duvidas, a

licitante deverd entrar em contato com a Comissao, por meio do endereco eletrénico licitacaocinfra@unb.br ou do
telefone (61) 3107-1119, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas.



https://sei.unb.br/sei/licitacaoinfra@unb.br

5.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00 horas.

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizac¢do da vistoria.

5.3.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou
no CAU e autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsavel pelos servigos, caso ndo
seja o proprio responsavel técnico quem realize a vistoria.

5.4, A ndo realizagdo da vistoria, ndo poderda embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicGes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra;

6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente

designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.4. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante or¢amento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Contratante, desde que
comprovada a necessidade deles.

6.4.1. A hipdtese do item anterior ndo podera ser estranha ao objeto contratado e tampouco
configurard prorrogacdo automatica dos prazos pactuados, os quais s6 podem ser alterados mediante Termo
Aditivo.

6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢es, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execucgdo, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.7. Efetuar as retencgGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

6.8. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;
6.8.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para a correta execugao contratual

6.10. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.11. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢ées técnicas apds o recebimento e notificagdes
expedidas;



6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio

de Registro de Iméveis;

6.13.5. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacgdo

dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de obras;
vigilancia, organizacdo e manutenc¢ao do esquema de preveng¢dao de incéndio, bem como outras construgdes
provisérias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificagdes.

7.3. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a Contratada formular imediata comunicacdo escrita a Diretoria de Obras, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados;

7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

7.7. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Ges previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagGes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.



7.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execuc¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.15. Promover a organizagdao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢Ges de
seguranca, higiene e disciplina.

7.17. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.18. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacado exigidas na licitacao;

7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

7.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.25. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.25.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

7.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢dao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

drgdo para a execugao do servico;

7.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

7.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.



7.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

7.34. Exigir, de seus contratados, se for o caso, a cépia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a fiscalizagdo da Diretoria de Obras, quando solicitado.

7.35. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

7.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.39.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

7.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenga obrigatdria.

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacgdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

7.39.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitagdo de cdpia autenticada por cartdrio ou pelo servidor,
mediante comparagdao com o original.

7.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de
material para usos futuros;



7.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

7.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.41.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

7.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra.

7.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

7.44, Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.45. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.46. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicoes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.47. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento



das contribuices sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.48. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.49. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato;

7.50. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagcdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do
contrato;

7.51. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.52. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.53. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.54. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.55. Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagcbes técnicas, para posterior
execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

7.55.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢Ges desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagGes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.55.2. a execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacgado, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art.
42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.57. Ap0s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1. Somente serda autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018.



8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especifica¢bes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejarad a aplicacdo de san¢Ges administrativas,
previstas neste Projeto Bdsico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.8. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.9. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.10. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

10.11. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.11.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execu¢dao da obra,
em especial, quanto:

10.11.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.11.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.11.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for devido;

10.11.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.11.1.5. ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.



10.11.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicOes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.11.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigac¢es trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.11.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacBes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.12. A gestdo e fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas de:
10.12.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos.

10.12.2. Solucionar as duvidas e questGes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante.

10.12.3. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo executado em conformidade
com o plano ou programa de manuteng¢do, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicivel ao objeto do
contrato.

10.12.4. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de

gualidade dos servicos objeto do contrato.

10.12.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos aprovando os eventuais
ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

10.12.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, e verificar e atestar as respectivas
medicOes, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto
no item 12 deste Projeto Basico.

10.12.7. Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servicos elaborados em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especifica¢des.

10.12.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessdrios ao perfeito atendimento do
objeto do contrato.

10.13. As reunides realizadas entre a Contratante e a Contratada serdo documentadas e conterdo, entre
outros dados, data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas decisées a
serem tomadas.

10.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente
instrumento e seus anexos, proceder—se—a ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do
inciso |, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado.

11.2. O recebimento provisério da obra sera realizado pela fiscalizagdo, apds solicitagao da Contratada, da
seguinte forma:

11.2.1. A fiscalizacdo realizara inspec¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais
gue se fizerem necessdrios.

11.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.2.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.



11.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir da solicitacdo de recebimento provisério realizado pela
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, por solicitacdo da Contratada via
Oficio, sera procedido o recebimento definitivo da obra, por comissdo especialmente designada, apds a verificacdo
do atendimento das solicitagbes da fiscalizacdo, constantes no Termo de Recebimento Provisdrio, e por meio de
vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

11.5.1. A comissido designada e ao gestor do contrato, cabera emitir Termo Circunstanciado para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagées apresentadas.

11.5.2. A empresa devera entregar, via oficio, uma relagdo de chaves, manuais, notas fiscais de
equipamentos, certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao objeto exigidos pela fiscalizacao.

11.6. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.7. A desmobilizagdo do canteiro de obras, tapumes e outros servicos preliminares sé serdo
realizados apds autorizacdo da Contratante.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentard a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de requerimento de
medicao.

12.1.1. As medig¢Oes serdo instruidas conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta
de licitagdo e aceito pela instituicdo.

12.1.2. O modelo de requerimento de medigao serd disponibilizado a Contratada pela Contratante.
12.1.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificacOes expressas e previamente aprovadas pela Contratante;

12.1.3.2. N3o sera feito pagamento de material entregue (posto em obra). Somente serdo pagos os
servicos executados.

12.2. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

12.3. A Contratante terda o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da
medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

12.3.1. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

12.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida da autoriza¢do da Diretoria de Obras.
12.4.1. Apds analise do requerimento de medicao protocolado, a Contratante comunicard a empresa para

gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato verificado pela fiscalizacdo.

12.5. A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medigdo ndo podera ser superior a 90%
(noventa por cento) do valor global do contrato.

12.5.1. O saldo restante s6 podera ser autorizado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
consoante ao item 11.6, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.6. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota
Fiscal/Fatura.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,



mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.8.1. o prazo de validade;
12.8.2. a data da emisséo;
12.8.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;
12.8.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
12.8.5. o valor a pagar; e
12.8.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
12.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regulariza¢do da situagado, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.11. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao

das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao tempordria de participa¢ao em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018.

12.14. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.16.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

12.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias
vigente.

12.19. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato.

12.19.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de



Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do
contrato.

12.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

=0,00016438

I=(TX) 1= (6/100)/365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas e calculado em convénio com a Caixa
EconOmica Federal, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de

1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de



14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

14.4.4. obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Serad considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
o0 servico contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apods o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugdao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;



ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no ou de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado
o0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 0rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sanc¢0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir dAete'rminagéo formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funciondrio e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por |03
item e por ocorréncia;
3 Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;




15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracao de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢cdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

16.2.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovacgdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacdo.

16.2.3. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;

16.2.4. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.5. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.



16.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador;

16.2.7. comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.8. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

16.4. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.4.0.1. Execucdo de cabine de medi¢do em média tensdo com no minimo 300A.
16.4.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

16.4.1.1. descri¢do das caracteristicas técnicas das obras ou servigos;

16.4.1.2. atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

16.4.1.3. firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissdo, mencione o

documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

16.4.2. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.4.3. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

16.4.3.1. Para Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista : execu¢do de cabine de medigdo em média
tensao;
16.4.3.2. Para Engenheiro Eletricista: execucdo de cabine de medi¢do em média tensao;

16.4.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao

guadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.4.4.1. No decorrer da execuc¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia



16.5.
16.6.

17.
17.1.

equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

16.4.5. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagGes necessdrias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

A proposta devera contemplar os quantitativos e orientaces previstas neste Projeto Basico e Anexos.
Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.6.1. Valor Global: R$ 1.259.348,31 (um milhdo, duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta
e oito reais e trinta e um centavos).
16.6.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
16.6.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

16.6.4. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratacdo é de RS 1.259.348,31 (um milhdo, duzentos e cinquenta e nove mil

trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).

18.
18.1.

RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos necessarios para custear a contratagdo em tela estdo sdo provenientes do Tesouro

Nacional, conforme quadro a seguir:

Acdo: 8282 e 20RK

UO/UG/Gest3o: 26271 /154040/15257 - FUB

Fonte: Fonte de Recursos Préprios

Programa de Trabalho Resumido (PTRES): | 170138 - 170136

Elemento de Despesa: 4490-51

PI: -

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacgao de Precos;

Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

Anexo V — Projeto Executivo das disciplinas indicadas;

Anexo VI — Anexo VII - Memorial Justificativo;

Anexo VIl - Manual de Uso e Operacao;

Anexo VIII - Relatério de sondagem;

Anexo IX - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo X - ARTs e RRTs.

Brasilia, 06 de dezembro de 2022.
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