



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.109.200/0001-91
Razão Social: AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI
Nome Fantasia: PLANETA CONSTRUCOES E REFORMAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 25/01/2020
FGTS Validade: 08/09/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/01/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/10/2019
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/08/2019 10:33

CPF: 335.327.291-72 Nome: MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA

Ass: _____

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME
CONSOLIDADA**

Os signatários do presente instrumento a seguir qualificados, **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de Piri-piri - PI, nascida aos 03.10.1959, filha de José Herbert de Rezende e Maria do Amparo Lima de Rezende, residente e domiciliado na Rua 03-C Chácara 32-A Lote 18 SHPV Brasília - DF, CEP: 72.005-520, portadora da Carteira de identidade nº 758.209 expedida pela SSP/DF em 24.02.1986 e CPF/RFB nº 335.327.291-72 e **NAYARA REZENDE DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília - DF, nascida aos 26.09.1986, filha de Luiz Carlos de Oliveira e Maria Teresa de Jesus Rezende Oliveira, residente e domiciliada na Rua 03-C Chácara 32-A Lote 18 SHPV Brasília - DF, CEP: 72.005-520, portadora CNH nº 03444597035 DETRAN - DF expedida em 30.09.2009 e CPF/RFB nº 018.172.921-02, únicas sócias da empresa **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME**, estabelecida na **RUA 03-C CHÁCARA 32-A LOTE 18 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - SHPV BRASÍLIA - DF, CEP 72.005-520**, inscrita no CNPJ/RFB sob o nº 14.109.200/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53201746691 por despacho de 10.08.2011, 1ª Alteração Contratual nº 20120171198 por despacho de 23.03.2012; 2ª Alteração Contratual nº 20120538938 por despacho de 18.07.2012; 3ª Alteração Contratual nº 20140614567 por despacho de 09.09.2014 e 4ª Alteração Contratual nº 20140848789 por despacho de 27.10.2014 e 5ª Alteração Contratual nº 20160056845 por despacho de 24.02.2016 resolvem de comum acordo promoverem a presente Alteração Contratual de nº 06 (seis), mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da Sociedade a sócia **NAYARA REZENDE DE OLIVEIRA**, já qualificada, que cede e transfere a sócia remanescente **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, já qualificado suas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de Capital Social no valor de R\$1,00 (hum real) cada, perfazendo um total de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia retirante e cedente declara ter recebido a importância neste ato em moeda corrente do País, pelo que da plena, rasa e geral quitação, transferindo também todos os direitos, vantagens e obrigações da Sociedade ao sócio remanescente não tendo nada a reclamar no futuro.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social da sociedade que é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim sua composição:

SÓCIOS	QT QUOTAS	%	VALORES EM R\$
MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA	500.000	100	500.000,00
TOTAIS	500.000	100	500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A sócia declara que o Capital Social está totalmente integralizado em moeda corrente do País, e que a responsabilidade dele é limitada ao valor do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros de acordo com a conveniência, do sócio remanescente, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: A sócia remanescente **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, já qualificado, excepcionalmente, permanecerá como único sócio da sociedade pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, contados da assinatura deste instrumento, sendo que neste período admitirá um ou mais sócios para a recomposição do quadro societário, em conformidade com o artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. E exercerá individualmente a plena e absoluta

Naylor Rezende de Oliveira

representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicial, conforme disposto neste instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada da sócia, a sociedade não se dissolverá, passando seus direitos e obrigações aos seus herdeiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em consequência das alterações ocorridas e, afim de que as cláusulas contratuais fiquem constando de um só documento, passará a sociedade a ser regida somente pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA, já qualificada no preâmbulo deste instrumento têm justa e contratada uma Sociedade Limitada que rege sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME** e tem sua sede na **RUA 03-C CHÁCARA 32-A LOTE 18 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - SHPV BRASÍLIA - DF, CEP 72.005-520.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início de suas atividades deu-se em **01.08.2011**, e a empresa poderá abrir filial em qualquer parte do Território Nacional, mediante Alteração Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objetivo principal: **SERVIÇOS PRETADOS DE REFORMAS DE CASAS, PRÉDIOS, RODOVIAS, PINTURAS, CARPINTARIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, AR CONDICIONADO, AR REFRIGERADO, ELÉTRICA, PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FORROS, ALUGUÉS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .**

CLÁUSULA QUARTA: O capital Social é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País:

SÓCIO	QT QUOTAS	%	VALORES EM R\$
MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA	500.000	100	500.000,00
TOTAIS	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e poderão serem cedidas ou transferidas a terceiros de acordo com a conveniência, da sócia, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sócia remanescente **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, já qualificado, excepcionalmente, permanecerá como única sócia da sociedade pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, contados da assinatura deste instrumento, sendo que neste período admitirá um ou mais sócios para a recomposição do quadro societário, em conformidade com o artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. E exercerá individualmente a plena e absoluta representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicial, conforme disposto neste instrumento contratual.

A. G.

Maria Teresa Rezende de Oliveira

Maria Teresa

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, que assina todos os títulos e documentos de interesse da sociedade, sendo-lhe atribuído todos os poderes de administração e representação da sociedade, ficando-lhe, entretanto vedado o uso da mesma em avais, abonos, fianças e demais atos semelhantes que venham a prejudicar a sociedade.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a ele, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada da sócia, a sociedade não se dissolverá, passando seus direitos e obrigações aos seus herdeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara sob as penas da Lei que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sócia elege o foro de Brasília - DF, para dirimir dúvidas ou casos omissos neste instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento de **Alteração Contratual de nº 06** (seis) em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, para que surta os efeitos legais.

Brasília - DF, 26 de julho de 2016.



Maria Teresa de J. R. Oliveira
MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA



Nayara Rezende de Oliveira
NAYARA REZENDE DE OLIVEIRA

Testemunhas:



Cleto Galdino da S. Filho
RG 10.069 CRC/DF


João Luiz Costa Chagas
RG 9.284 CRC/DF

11111
11111
11111
11111
11111
11111

2016

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/08/2016 SOB N.: 20160679907
Protocolo: 16/067990-7, DE 19/08/2016
Empresa: 53 2 0174669-1
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-ME


ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI
SECRETÁRIA-GERAL

Sofange Gomes Lima
AUXILIAR

5 OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA
QNA 04, LOTES 32/34 TAGUATINGA - DF
Telefone:61-3961-8900 Fax:61-3351-6992

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s)
[CEMhONm3]-MARIA TERESA DE JESUS.....
REZENDE OLIVEIRA.....
[CEMhXN03]-MAYARA REZENDE DE OLIVEIRA...
Selo Digital TJDFT20160100538287FVVC e
TJDFT20160100538288JSZP

Em testemunho _____ da verdade.
TAGUATINGA-DF, 16 de Agosto de 2016


SAVIO BELO ALCÂNTARA
ESCREVENTE AUTORIZADO

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – ME
TRANSFORMAÇÃO DESOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

Os signatários do presente instrumento a seguir qualificados, **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de Piripiri - PI, nascida aos 03.10.1959, filha de José Herbert de Rezende e Maria do Amparo Lima de Rezende, residente e domiciliado na Rua 03–C Chácara 32–A Lote 18 SHPV Brasília – DF, CEP: 72.005-520, portadora da Carteira de identidade nº 758.209 expedida pela SSP/DF em 24.02.1986 e CPF/RFB nº 335.327.291-72, única sócia da empresa **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME**, estabelecida na **RUA 03–C CHÁCARA 32–A LOTE 18 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – SHPV BRASÍLIA – DF, CEP 72.005-520**, inscrita no CNPJ/RFB sob o nº 14.109.200/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53201746691 por despacho de 10.08.2011, 1ª Alteração Contratual nº 20120171198 por despacho de 23.03.2012; 2ª Alteração Contratual nº 20120538938 por despacho de 18.07.2012; 3ª Alteração Contratual nº 20140614567 por despacho de 09.09.2014 e 4ª Alteração Contratual nº 20140848789 por despacho de 27.10.2014; e 5ª Alteração Contratual nº 20160056845 por despacho de 24.02.2016; e 6ª Alteração Contratual nº 20160679907 por despacho de 22.08.2016, resolve transformar a sociedade limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual regerà doravante pelo **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social a ser **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede no **RUA 03–C CHÁCARA 32–A LOTE 18 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – SHPV BRASÍLIA – DF, CEP 72.005-520**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo da sociedade no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a constituir Capital Social da sociedade **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI – ME**, que é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim sua composição:

SÓCIOS	QT QUOTAS	%	VALORES EM RS
MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA	500.000	100	500.000,00
TOTAIS	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem como objetivo principal: **SERVIÇOS PRETADOS DE REFORMAS DE CASAS, PRÉDIOS, RODOVIAS, PINTURAS, CARPINTARIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, AR CONDICIONADO, AR REFRIGERADO, ELÉTRICA, PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FORROS, ALUGUÉS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.**

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início de suas atividades deu-se em **01.08.2011**, e a empresa poderá abrir filial em qualquer parte do Território Nacional, mediante Alteração Contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pela titular **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**, que assina todos os títulos e documentos de interesse da sociedade, sendo-lhe atribuído todos os poderes de administração e representação da sociedade, ficando-lhe, entretanto vedado o uso da mesma em avais, abonos, fianças e demais atos semelhantes que venham a prejudicar a sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a ele, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a titular deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada da titular, a sociedade não se dissolverá, passando seus direitos e obrigações aos seus herdeiros e/ou sucessores.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse por parte dos herdeiros e/ou sucessores em continuar as atividades da empresa, esta será dissolvida com base na situação patrimonial à data da resolução, mediante balanço patrimonial especial levantado.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara sob as penas da Lei que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A titular elege o foro de Brasília - DF, para dirimir dúvidas ou casos omissos neste instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro.



E, por estar assim justa e contratada, assina o presente instrumento de em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para que surta os efeitos legais.

07 FEV. 2017

Brasília - DF, 01 de julho de 2017.



Maria Teresa de Jesus Oliveira
MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA



Polícia de S. João Pereira
Auxiliar

Alisson Escorcia Melo
Escrevente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI
CNPJ: 14.109.200/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:19:25 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2020.

Código de controle da certidão: **31BB.F138.8991.77DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 238-01.073.294/2019
NOME : AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI ME
ENDEREÇO : RUA 03C CHACARA 32A LOTE 18
CIDADE : TAGUATINGA
CPF :
CNPJ : 14.109.200/0001-91
CF/DF : 0758212800171 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 23 de Outubro de 2019.

Brasília, 25 de Julho de 2019.

Certidão emitida via internet às 23:21:46 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JCDF - SEDE

SEDE - JCDF

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600209010

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



19/124.062-1

25 JUL 2019

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE1900108317

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

25 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA**

Assinatura: *Maria Teresa de Jesus Rezende Oliveira*

Telefone de Contato: **(61) 3361-2878**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

29/07/19
Data

Oliverio
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1294298
EM 29/07/2019 DA EMPRESA: 5360020901-0.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI ME
Protocolo: 19/124.062-1 EM 25/07/2019

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Vogal

Vogal

a _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1294298 em 29/07/2019 da Empresa AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI ME, Nire 53600209010 e protocolo DFE1900108317 - 25/07/2019. Autenticação: F8D389F8D131AA29FF93AE2819DCCF616E34737. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/124.062-1 e o código de segurança XSqB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO			
	Nota	2018	2017
CIRCULANTE		1.457.408,88	1.489.596,80
DISPONIBILIDADES		61,29	249,21
CAIXA		61,29	249,21
CLIENTES A RECEBER		1.457.347,59	1.489.347,59
DUPLICATAS A RECEBER		1.450.559,84	1.482.559,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		6.787,75	6.787,75
INSS A RECUPERAR		6.787,75	6.787,75
TOTAL DO ATIVO		1.457.408,88	1.489.596,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	2018	2017
CIRCULANTE		2.450,00	32.187,92
OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.450,00	32.187,92
OBRIGACOES FISCAIS		0,00	26.625,28
COFINS A RECOLHER		0,00	6.731,11
PIS A RECOLHER		0,00	1.458,40
IRPJ A RECOLHER		0,00	11.522,36
CSLL A RECOLHER		0,00	6.913,41
OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	1.659,00
INSS.A RECOLHER		0,00	1.319,56
FGTS.A RECOLHER		0,00	339,44
OBRIGACOES COM O PESSOAL		2.450,00	3.903,64
SALARIOS E ORDEN.A PAGAR		2.450,00	3.903,64
NAO CIRCULANTE		70.524,19	70.524,19
NÃO CIRCULANTE		70.524,19	70.524,19
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		70.524,19	70.524,19
IMPOSTOS FEDERAL		70.524,19	70.524,19
DIVIDA ATIVA PROC 10291415245908-SIMPLES		70.524,19	70.524,19
TOTAL DO PASSIVO		72.974,19	102.712,11
PATRIMONIO LIQUIDO		1.384.434,69	1.386.884,69
CAPITAL SOCIAL		500.000,00	500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00	500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		884.434,69	886.884,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		884.434,69	886.884,69
SALDO ANTERIOR		886.884,69	624.796,41
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO		886.884,69	994.672,83
AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES		0,00	69.876,42-
LUCROS DISTRIBUIDOS		0,00	300.000,00-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.450,00-	262.088,28
SALDO DO EXERCICIO		2.450,00-	262.088,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.457.408,88	1.489.596,80

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.457.408,88 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).



AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI - ME

FL. 2

CNPJ:14.109.200/0001-91 NIRE:53600209010 - 10/08/2011

Setor R RUA 3C CHÁCARA 32 A LOTE 18, S/NR Bairro: SET HAB VICENTE PIRES

Brasília - DF CEP: 72005-520

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Maria Teresa de J. R. Oliveira

MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA

TITULAR ADMINISTRADORA

C.P.F. 335.327.291-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cleto Galvão da Silva Filho
CLETO GALVÃO DA SILVA FILHO

Contador

C.R.C. DF-10.069

C.P.F. 226.813.701-59



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

Nota	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	504.534,88
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	504.534,88
VENDA A PRAZO	0,00	504.534,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.415,14-
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	18.415,14-
COFINS	0,00	15.135,74-
PIS FATURAMENTO	0,00	3.279,40-
RECEITA LÍQUIDA	0,00	486.119,74
DESPESAS OPERACIONAIS	2.450,00-	189.929,10-
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	150.863,72-
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	150.863,72-
(-) MAO DE OBRA S/SERVIÇOS	0,00	66.129,20-
(-) MATERIAL APLICADO	0,00	59.888,72-
(-) MAT. DE RÁPIDO DESGASTE	0,00	388,40-
(-) ENCARGOS S/MAO DE OBRA	0,00	8.096,74-
(-) RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	12.764,94-
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.595,72-
DESPESAS COM PESSOAL	2.450,00-	38.417,61-
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.450,00-	13.643,16-
INSS.	0,00	21.766,62-
FGTS.	0,00	3.007,83-
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	647,77-
MULTAS FISCAIS	0,00	647,77-
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.450,00-	296.190,64
PROVISÕES	0,00	34.102,36-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	12.788,38-
IMPOSTO DE RENDA	0,00	21.313,98-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.450,00-	262.088,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Maria Teresa de Jesus Rezende Oliveira

MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 335.327.291-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cléto Galvão da Silva Filho
CLÉTO GALVÃO DA SILVA FILHO
Contador
C.R.C. DF-10.069
C.P.F. 226.813.701-59



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
a. ATIVO CIRCULANTE	1.457.408,88	
b. PASSIVO CIRCULANTE	2.450,00	= 594,86
A empresa tem R\$ 594,86 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
2 - LIQUIDEZ SECA		
a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.457.408,88	
b. PASSIVO CIRCULANTE	2.450,00	= 594,86
A empresa tem R\$ 594,86 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
3 - LIQUIDEZ GERAL		
a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	1.457.408,88	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	72.974,19	= 19,97
A empresa tem R\$ 19,97 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
4 - SOLVÊNCIA GERAL		
a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	72.974,19	= 19,97
A empresa tem R\$ 19,97 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
5 - ENDIVIDAMENTO GERAL		
a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	72.974,19	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	= 0,05
Capital de terceiros representa 5,00% do investimento total.		
6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL		
a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.		
7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		
a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.434,69	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.		
8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		
a. RESULTADO ANTES DO I.R.	2.450,00-	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	= 0,00
O resultado negativo é 0,00% sobre o capital em giro.		
9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO		
a. RESULTADO ANTES DO I.R.	2.450,00-	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.434,69	= 0,00
O resultado negativo é 0,00% sobre o capital próprio.		
10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITALS DE TERCEIROS		
a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	72.974,19	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.434,69	= 0,05
Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 5,00 de recursos de terceiros.		
11 - CAPITALIZAÇÃO		
a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.434,69	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	= 0,95
O capital próprio equivale a 95,00% do investimento total.		



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2018

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	= 0,00
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	1.454.958,88	

0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	2.450,00-	= 0,00
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	1.385.659,69	

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	0,00	= 0,00
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.457.408,88	

A empresa vendeu R\$ 0,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	2.450,00-	= 0,00
b. VENDAS LÍQUIDAS	0,00	

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	61,29	= 0,03
b. PASSIVO CIRCULANTE	2.450,00	

A empresa possui R\$ 0,03 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO


a. ATIVO CIRCULANTE	1.457.408,88	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	1.457.408,88
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	2.450,00	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.524,19	72.974,19
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		1.384.434,69

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Maria Teresa de Jesus Rezende Oliveira

MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 335.327.291-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CLETO GALDINO DA SILVA FILHO
Contador
C.R.C. DF-10.069
C.P.F. 226.813.701-59



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota	Capital Realizado	Lucros Acumulados	Lucros Distribuidos	Patrimonio Líquido
SALDOS EM 31/12/2016	500.000,00	994.672,83	0,00	1.494.672,83
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		192.211,86	300.000,00-	107.788,14-
SALDOS EM 31/12/2017	500.000,00	1.186.884,69	300.000,00-	1.386.884,69
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		2.450,00-		2.450,00-
SALDOS EM 31/12/2018	500.000,00	1.184.434,69	300.000,00-	1.384.434,69

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Maria Teresa de J.R. Oliveira.


MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 335.327.291-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cleto Galvão da Silva Filho

CLETO GALVÃO DA SILVA FILHO
Contador
C.R.C. DF-10.069
C.P.F. 226.813.701-59





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.109.200/0001-91

Certidão n°: 177687438/2019

Expedição: 25/07/2019, às 23:19:35

Validade: 21/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.109.200/0001-91, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 13727/2019-INT
Validade até: 31/03/2020

Razão Social: **AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI-ME**

CNPJ: 14.109.200/0001-91

Registro: 9728/RF

Data do Registro: 29/08/2011

Capital: R\$ 500.000,00

Sede: RUA 3C CHAC 32A LOTE 18

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Servicos prestados de reformas de casas, predios, rodovias, pinturas, carpintaria, servicos de manutencao de estradas, ar condicionado ar refrigerado, eletrica, pinturas de placas e sinalizacao, construcoes de edificios, forros, aluguel de maquinas e equipamentos.

OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 3070/D-DF	CPF: 323.311.696-91
Data de início da resp. técnica: 29/08/2011	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12519 - PARKA CONSTRUCOES LTDA - ME.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

01D7731151 - 13727/2019-INT - 30/07/2019 08:39:11 - Pág: 1/2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às **08:39:11** hs do dia **30/07/2019** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **01D7731151**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 16023/2019-INT
Validade até: 31/03/2020

Nome: **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA**

RNP: **0700954147**

CPF: **323.311.696-91**

Registro: **3070/D-DF**

Data do Registro: **18/01/1979**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO**

Data Diplomação: **21/07/1978**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:04:16** hs do dia **02/09/2019** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **070C436256**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA** RNP: **0700954147** Registro: **3070/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150056137**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/10/2015** ...Baixada em: **30/07/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9728 -..AM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA-ME**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS** CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**
SEPN 515, BLOCO A, LT.

01..... Número: 4º Bairro: **BRASILIA**..... CEP: 70770-501

Cidade: **BRASILIA / PLANO PILOTO**..... UF: **DF** Complemento:

E-Mail: **NÃO POSSUI**..... Fone: (61.....)33483574....

Contrato: Celebrado em: **01/10/2015** Valor R\$: **1.096.036,23...**

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **QN 419 ÁREA ESPECIAL**..... Número: **01**.....

Bairro: **SAMAMBAIA**..... CEP: **72325-505**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF** Complemento:

Data de Início: **05/10/2015** Conclusão efetiva: **01/06/2016** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS** CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**

E-Mail: **NÃO POSSUI**..... Fone: (61.....) 33483574..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Alvenaria, 507,9200 metros quadrados;

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA PELA OBRA

Número da ART: **0720160049595**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/08/2016** ...Baixada em: **25/08/2016**
Forma de registro: **Complementar à 0720150056137**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9728 -..AM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA-ME**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS** CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**
SEPN 515, BLOCO A, LT.

01..... Número: 4º Bairro: **BRASILIA**..... CEP: 70770-501

Cidade: **BRASILIA / PLANO PILOTO**..... UF: **DF** Complemento:

E-Mail: **NÃO POSSUI**..... Fone: (61.....)33483574....

Contrato: Celebrado em: **01/10/2015** Valor R\$: **1.096.036,23...**

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **QN 419 ÁREA ESPECIAL**..... Número: **01**.....

Bairro: **SAMAMBAIA**..... CEP: **72325-505**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF** Complemento:

Data de Início: **05/10/2015** Conclusão efetiva: **28/07/2016** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS** CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**

E-Mail: **NÃO POSSUI**..... Fone: (61.....) 33483574..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Alvenaria, 507,9200 metros quadrados;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO NDE PRAZO - TRES MESES

Número da ART: 0720160049596..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 11/08/2016Baixada em: 25/08/2016
Forma de registro: Complementar à 0720160049595..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 9728 -..AM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA-ME.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS CPF/CNPJ: 00.394.734/0001-00

SEPN 515, BLOCO A, LT.

01..... Número: 4º

Bairro: BRASILIA..... CEP: 70770-501

Cidade: BRASILIA / PLANO PILOTO..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: NÃO POSSUI.....

Fone: (61....)33483574....

Contrato:

Celebrado em: 01/10/2015

Valor R\$: 1.096.036,23...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: QN 419 ÁREA ESPECIAL.....

Número: 01.....

Bairro: SAMAMBAIA.....

CEP: 72325-505.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 05/10/2015 Conclusão efetiva: 28/08/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - SEDHS

CPF/CNPJ: 00.394.734/0001-00

E-Mail: NÃO POSSUI.....

Fone: (61....) 33483574..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Alvenaria, 507,9200 metros quadrados;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO.PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 30 DIAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/08/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212819/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 58849 a 58869, o atestado contendo <21> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160001232

Data: 26/08/2016 Hora: 09:32:00

Código de Controle: GNJXTSN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido do interessado e em cumprimento as resoluções nº 218 de 29/03/1993 e 230 de 31/07/1993 do conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que a EMPRESA: “**AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**”, sediada na Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires – Brasília/DF, inscrita no CNPJ nº 14.109.200/0001-91 e tendo como responsável o **Engenheiro Civil: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CREA nº3070/D-DF**, prestou a SEDESTMIDH - Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - Diretoria de Engenharia e Arquitetura, os serviços característicos conforme planilha anexa.

REFERÊNCIA: Contrato nº 025/2015.

ART nº: 0720150056137

OBJETO: construção do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, localizado na Samambaia Norte, QN 419, Área Especial 01.

CONTRATADA: AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, sediada na Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires – Brasília/DF, inscrita no CNPJ nº 14.109.200/0001-91.

CONTRATANTE: SEDESTMIDH - Secretaria de Estado e Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - Diretoria de Engenharia e Arquitetura, os serviços característicos conforme planilha anexa, CNPJ nº 00.394.734/0001-00.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CREA nº 3070/D-DF.

LOCAL DA OBRA: Obra de Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, localizado na QN 419, Área Especial 01, Samambaia Norte – DF.

ÁREA CONSTRUIDA: 507,92 m²

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.096.036,23 (Um milhão e noventa e seis mil e trinta e seis reais e vinte e três centavos).



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300
CEP: 70.770-501 – Brasília - DF

Fones: (61) 3348-3561 e 3349-5831 – gearq@sedest.df.gov.br

centro de referência especializado em assistência social
(Assinatura)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

NORMAS: A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas Regulamentes (NR) aprovadas pelas Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e em especial a NR que trata das CONDIÇÕES E MEIO AMBIANTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.

A **CONTRATADA** deverá a Lei nº 6514 de 22/12/1977 - CLT, relativa à segurança na medicina do trabalho.

A Exceção da Obra e/ou serviço obedeceu as normas, métodos previstos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações contidas no projeto de arquitetura e nos projetos complementares, nos detalhes e nestas especificações.

A **CONTRATADA** responsabilizar-se á por não observância das técnicas de estatuídas no Decreto nº 92.100 de 10/12/1985, MARE;

PRAZO DE EXECUÇÃO:

INICIO: 05/10/2015

TERMINO: 01/06/2016



Brasília/DF, 25 de julho de 2016.

Welber Francisco Rodrigues Alves
Diretor
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Matrícula – 0269793-9
CREA 21.114/D DF

Cynthia Melo Shishido e Ribeiro
Executora do Contrato – EAS Arquitetura
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Matrícula – 222.080-6
CAU a35399-0

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
01.00.000		SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS				
01.08.000		DESPESAS LEGAIS				
01.08.100		TAXAS				
01.08.101	CPU 001	ART DO CONTRATO	un	1,00	132,99	132,99
		TOTAL DO ITEM 01.00.000				132,99
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS				
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.101	CPU 002	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m2	35,00	225,92	7.907,20
02.01.200		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.201	CPU 003	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO, JUNTO A CONCESSIONÁRIA LOCAL	un	1,00	1.380,05	1.380,05
02.01.202	CPU 004	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00	952,46	952,46
02.01.203	CPU 005	CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA E TELEFONE	mês	4,00	1.041,85	4.167,40
02.01.400		PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO				
02.01.401	CPU 006	TAPUMÉ DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m2	480,00	31,95	15.336,00
02.01.402	CPU 007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	12,00	227,90	2.734,80
		TOTAL DO ITEM 02.00.000				32.477,91
09.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
09.01.000		ENSAIOS E TESTES				
09.01.100		ENSAIOS EM CONCRETO				
09.01.101	SINAPI 74022/030	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES	un	9,00	65,27	587,43
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS				
09.02.100		LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	4,00	1.345,97	5.383,88
09.02.200		LIMPEZA FINAL				
09.02.201	cotação	ALUGUEL DE CONTAINER PARA, RETIRADA DE ENTULHO (2)	mês	4,00	238,80	955,20
09.02.203	SINAPI 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	507,92	1,35	685,69
09.02.300		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO				
09.02.301	composição		un	1,00	514,21	514,21
09.04.000		COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)				
09.04.100		AS BUILT DE PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES	un	1,00	1.393,00	1.393,00
09.05.000		REPROGRAFIA				

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

*Centro de Referência Especializado em Assistência Social - MAT. 222, CSB-6
C. ASSIST. SOCIAL - ARQUITETA*

[Assinatura]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
09.05.100		CÓPIAS				
09.05.101		DOS PROJETOS	m	200,00	3,58	716,00
TOTAL DO ITEM 09.00.000						10.235,41
10.00.000		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
10.01.000		PESSOAL				
10.01.200		ADMINISTRAÇÃO				
10.01.201	SINAPI - 2706	ENGENHEIRO (1)	mes	4,00	8.426,16	33.704,64
10.01.202	SINAPI - 4069	MESTRE DE OBRA (1)	mes	4,00	2.614,96	10.459,84
10.01.203	SINAPI - 4083	ENCARREGADO (1)	mes	4,00	1.568,42	6.273,68
10.01.204	SINAPI - 253	ALMOXARIFE (1)	mes	4,00	2.008,25	8.033,00
10.01.205	SINAPI - 10508	VIGIA (2)	mes	4,00	1.622,15	6.488,60
10.02.000		MATERIAIS				
10.02.100		DE CONSUMO				
10.02.101		MATERIAIS DE CONSUMO DA OBRA: HIGIENE, LIMPEZA, ESCRITÓRIO, SAÚDE, ETC	mes	4,00	162,40	649,60
TOTAL DO ITEM 10.00.000						65.609,36
CUSTO TOTAL						108.455,67



Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Cynthia Kato Ruzio e Fleio

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
02.00.000		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
02.03.000		LOCAÇÃO DE OBRAS				
02.03.100		DE EDIFICAÇÕES				
02.03.101	008	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m2	507,92	3,28	1.665,97
02.03.102	009	Remanejamento das redes coletoras de esgoto (CONSULTA PRÉVIA CAESB) carta nº 397/2014 - DE/CAESB	un	1,00	16.716,00	16.716,00
02.04.000		TERRAPLENAGEM				
02.04.100		LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO				
02.04.101	010	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m2	5.426,58	0,35	1.899,30
02.04.102	011	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M	m3	1.450,00	1,85	2.682,50
02.04.103	012	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m3xk m	14.500,00	0,81	11.745,00
02.04.300		ATERRO COMPACTADO				
02.04.301	013	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE SOLOS E JAZIDAS	m3	519,98	0,39	202,79
02.04.302	014	CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	m3	675,97	4,09	2.764,73
02.04.303	015	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M	m3	705,54	1,85	1.305,24
02.04.304	016	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m3xk m	7.055,40	0,81	5.714,87
02.04.305	017	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m3	675,97	1,70	1.149,15
		TOTAL DO ITEM 02.00.000				45.845,55
03.00.000		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000		FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO E RESERVATÓRIO)				
03.01.100		ESCAVAÇÃO DE VALAS (BLOCOS E BALDRAMES)				
03.01.101	018	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	m3	268,85	30,61	8.229,49
03.01.102	019	REATERRO MANUAL DE VALAS APILOADO	m3	70,89	26,23	1.859,44
03.01.103	020	CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	m3	197,96	3,89	770,06
03.01.104	021	TRANSPORTE EM CAMINHÃO, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE SOLOS E JAZIDAS, COM DISTANCIA DE ATÉ 5,00 KM	m3	197,96	4,09	809,65
03.01.105	022	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m3.km	1.979,60	0,81	1.603,47
03.01.400		FUNDAÇÕES PROFUNDAS				
03.01.420		ESTACAS E BLOCOS (PERFURAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA)				
03.01.421	023	EXECUÇÃO ESTACA HELICE CONTINUA Ø 400MM	m	639,00	27,06	17.291,34

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Antônio Carlos Luisido Aguiar

Antônio Carlos Luisido Aguiar 1/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
03.01.422	CPU 024	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZ EQUIPAM ESTACA HELICE CONTINUA	un	1,00	6.368,00	6.368,00
03.01.423	CPU 025	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	76,30	244,61	18.663,74
03.01.424	CPU 026	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	741,60	5,99	4.442,18
03.01.500		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES				
03.01.501	CPU 027	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	6,20	12,90	79,98
03.01.502	CPU 028	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	445,50	23,84	10.620,72
03.01.503	CPU 029	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	56,35	251,65	14.180,47
03.01.504	CPU 030	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	235,60	5,99	1.411,24
03.01.505	CPU 031	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	3.392,60	5,99	20.321,67
03.01.506	CPU 032	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	404,60	4,94	1.998,72
03.01.600		IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)				
03.01.601	CPU 033	PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS EM BLOCOS E BALDRAMES	m2	440,50	5,74	2.528,47
03.02.000		ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100		CONCRETO ARMADO EDIFICAÇÃO E RESERVATÓRIO				
03.02.110		PILARES, VIGAS E LAJES				
03.02.111	CPU 034	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m2	1.373,20	21,43	29.427,67
03.02.112	CPU 035	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	259,30	5,80	1.503,94
03.02.113	CPU 036	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	7.729,80	5,99	46.301,50
03.02.114	CPU 037	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	406,50	4,94	2.008,11
03.02.115	CPU 038	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	122,80	251,65	30.902,62
03.02.300		CONCRETO PRÉ-MOLDADO				
03.02.330		VERGA				

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Antônio Roberto de Jesus e Filhos

Antônio Roberto de Jesus e Filhos

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
03.02.331	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	133,46	11,79	1.573,49
03.03.000		ESTRUTURAS METÁLICAS				
03.03.100		COBERTURA				
03.03.101	SINAPI - 72112	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m ²	604,00	57,17	34.530,68
TOTAL DO ITEM 03.00.000						257.426,65
04.00.000		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000		ARQUITETURA				
04.01.100		PAREDES				
04.01.101	SINAPI 87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	143,37	77,14	11.059,56
04.01.102	SINAPI 87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m ²	314,27	74,49	23.409,97
04.01.103	SINAPI-73908/001	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	9,00	30,71	276,39
04.01.104	COTAÇÃO	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100	m ²	19,00	67,66	1.285,54
04.01.105	composição	MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M ENCUNHAMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SIKAFLEX - ESPESSURA 2,5CM	m	240,00	2,21	530,40
04.01.106	SINAPI 79627	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE BOX EM EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	24,32	269,24	6.547,91
04.01.107	composição	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO MIOLO MACIÇO SEMI-ACÚSTICO E INCOMBUSTÍVEL, E=35MM	m ²	145,40	29,28	4.257,31
04.01.200		FERRAGENS PARA DIVISÓRIA DE GRANITO				
04.01.201	COTAÇÃO	CANTONEIRA INTERNA	un	28,00	6,77	189,56
04.01.202	COTAÇÃO	CANTONEIRA EXTERNA	un	6,00	10,36	62,16
04.01.203	COTAÇÃO	CHAPA DE LIGAÇÃO	un	12,00	7,96	95,52
04.01.204	COTAÇÃO	BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA - COM PARAFUSOS CROMADOS	un	10,00	11,14	111,40

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Atestado de habilitação

[Assinatura] 3/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
04.01.205	COTAÇÃO	PARAFUSO CROMADO	un	112,00	1,99	222,88
04.01.200		ESQUADRIAS				
04.01.201	SINAPI 73933/003	PORTA DE FERRO (PF1) DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR COMPLETA 0,80X2,10	m2	16,80	191,14	3.211,15
04.01.202	SINAPI 6126	PORTA DE FERRO (PFV1) COM VIDRO, DE CORRER 2,50X2,10	m2	10,50	421,45	4.425,22
04.01.203	SINAPI 6126	JANELA DE FERRO JF1 COM VIDRO DE CORRER 1,50X1,20M	m2	1,80	421,45	758,61
04.01.204	SINAPI 6126	JANELA DE FERRO JF2 COM VIDRO DE CORRER 2,00X1,20	m2	48,00	421,45	20.229,60
04.01.205	SINAPI 6126	JANELA DE FERRO JF3 COM VIDRO DE CORRER 1,00X1,20	m2	2,40	421,45	1.011,48
04.01.206	SINAPI 6104	JANELA DE FERRO JF4 COM VIDRO BASCULANTE 1,00X0,60	m2	4,80	262,85	1.261,68
04.01.207	SINAPI 73932/001	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS JANELAS (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO)	m2	31,00	177,82	5.512,42
04.01.208	SINAPI 74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	un	10,00	170,71	1.707,10
04.01.209	SINAPI 73910/7 e 74070/3	PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,90 X 2,10 M (PM 1)	un	2,00	456,36	912,72
04.01.210	SINAPI 73910/006 e 74070/003	PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,80 X 2,10 M (PM 2)	un	13,00	439,29	5.710,77
04.01.211	composição	PORTA DE COMPENSADO, INTERNA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL PRÉ-FABRICADO, E=35 MM 80X2,10M	un	9,00	379,37	3.414,33
04.01.300		VIDROS E PLÁSTICOS				
04.01.301	SINAPI 72117	VIDRO COMUM TIPO MINI BOREAL ESP = 4MM	m2	2,63	78,88	207,45
04.01.302	SINAPI 72123	VIDRO ARAMADO, MALHA DE 1CM X 1CM INSTALADO EM CAIXILHO E= 7 MM (PFV1,JF1,JF2,JF3,JF4.)	m2	63,75	179,29	11.429,73
04.01.303	SINAPI 74125/2	ESPELHO CRISTAL E= 4MM, COM MOLDURA, MEDINDO 40 X 60 CM SOBRE CADA LAVATORIO	m2	2,40	336,14	806,73
04.01.400		COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL				
04.01.401		TELHA METÁLICA				
04.01.402	SINAPI 75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	m2	604,00	24,09	14.550,36
04.01.403	SINAPI 72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	80,50	17,46	1.405,53
04.01.404	composição	CUMEEIRA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	m	24,00	27,40	657,60
04.01.500		REVESTIMENTOS				
04.01.510		REVESTIMENTO DE PISO				
04.01.511	SINAPI 73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	342,00	24,15	8.259,30

Engenheiro Paulo Augusto de Fátima

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

AM

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
04.01.512	SINAPI 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m2	58,98	29,83	1.759,37
04.01.513	SINAPI 84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	322,37	52,86	17.040,47
04.01.514	SINAPI 83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP = 6CM	m3	36,75	324,93	11.941,17
04.01.515	composição	COLCHÃO DE AREIA FINA BRANCA, ESP = 30CM (PARQUINHO)	m3	10,37	81,16	841,62
04.01.530		REVESTIMENTO DE PAREDE				
04.01.531	SINAPI 87880	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PEINERAR TRAÇO 1:3, ESP=5MM	m2	915,28	1,94	1.775,64
04.01.532	SINAPI 87527	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PEINERAR TRAÇO 1:5, ESP=20 MM	m2	207,33	11,69	2.423,68
04.01.533	SINAPI 84076	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	405,81	16,05	6.513,25
04.01.534	SINAPI 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m2	220,43	29,83	6.575,42
04.01.550		REVESTIMENTO DE FORRO				
04.01.551	COMPOSIÇÃO	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5 MM	m2	136,10	42,00	5.716,20
04.01.560		PINTURA				
04.01.561	SINAPI 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	398,49	8,20	3.267,61
04.01.562	SINAPI 88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	136,10	13,62	1.853,68
04.01.563	SINAPI 6067	PINTURA A BASE DE ESMALTE SOBRE ESQUADRIA METÁLICA	m2	350,00	21,27	7.444,50
04.01.564	SINAPI 73739/001	PINTURA A BASE DE ESMALTE SOBRE PORTA DE MADEIRA	m2	45,00	9,54	429,30
04.01.565	SINAPI 88489	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA/EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS	m2	891,95	6,94	6.190,13
04.01.566	SINAPI88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	136,10	6,12	832,93
04.01.567	COTAÇÃO	DEMARCAÇÃO DE VAGA IDOSO	un	1,00	222,88	222,88
04.01.568	COTAÇÃO	DEMARCAÇÃO DE VAGA DEFICIENTE	un	1,00	222,88	222,88
04.01.569	COTAÇÃO	DEMARCAÇÃO DE VAGA CARGA E DESCARGA	un	1,00	222,88	222,88
04.01.570	COTAÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ESPECÍFICA (ESTACIONAMENTO VEÍCULOS + MOTOS, CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO À VISTORIA) DUAS DEMÃOS	m	76,50	19,90	1.522,35
04.01.571	COTAÇÃO	PINTURA DE ZEBRADOS (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)TINTA ACRÍLICA	m2	7,50	19,90	149,25

Luciana Melo Augusto Silva

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Luciana 5/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
04.01.600 04.01.601	SINAPI 72075	IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	m2	58,98	6,31	372,16
		IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m3	258,52	49,05	12.680,30
04.01.602	SINAPI 73929/004	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.	m2	276,41	31,70	8.762,19
04.01.603	SINAPI 83744	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP = 3CM	m2	276,41	19,49	5.387,23
04.01.700 04.01.701	SINAPI 73850/001	ACABAMENTOS E ARREMATES RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM H = 10CM	m	173,40	15,20	2.635,68
04.01.702	SINAPI 84161	SOLEIRA DE MÁRMORE NATURAL DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, ESP. = 3CM	m	13,00	30,18	392,34
04.02.000 04.02.100 04.02.101	SINAPI 73916/1	COMUNICAÇÃO VISUAL APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES (PICTOGRAMA) EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA - DIM. 27 X 10 (CM) - FIXAÇÃO COM REBITES	un	13,00	30,84	400,92
04.02.102	SINAPI 84122	PLACA INAUGURAL 60X70CM EM AÇO ESCOVADO C/MOLDURA EM ALUMÍNIO E DIZERES IMPRESSOS EM SIK-SCREEN	un	1,00	696,39	696,39
04.04.000 04.04.100 04.04.101 04.04.101	cotação	PAISAGISMO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RECREAÇÃO INFANTIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR EM CHAPA METÁLICA	un	1,00	915,40	915,40
04.04.101	cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE DOIS LUGARES	un	1,00	955,21	955,21
04.04.200 04.04.201	Cotação	DE MOBILIÁRIO URBANO BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 150 X 45 X 45 CM	m	6,00	220,32	1.321,92
04.04.202	Composição	LIMITADOR DE ESTACINAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1,80X0,20M	un	12,00	236,19	2.834,28
04.04.203	cotação	CONJUNTO COM CINCO LIXEIRAS ECOLÓGICAS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, EM POLIETILENO (50 LTS.CADA LIXEIRA)	cj	2,00	465,66	931,32
04.04.204	CPOS 350703 - Boletim 161	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H= 9,00 M	un	1,00	2.626,80	2.626,80
04.04.300		ALAMBRADO				

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
 AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ: 14.109.200/0001-91
 CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
 LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF
 TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%
 Leis Sociais (horista)=84,87%
 Leis Sociais (mensalista)= 49,30%
 Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
04.04.301	SINAPI 73787/001	ALAMBRADO EM TELA SOLDADA DE 5 X 15 CM, FIO DE 3,04 MM EM MONTANTES DE METALON DE 100 X 100 MM; CHAPA 14 E BARRAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE 1 1/2, CHAPA 18, INCLUINDO FUNDAÇÕES, VIGA BALDRAME (15 X 30CM) PORTÕES E PINTURA	m2	479,18	114,87	55.043,40
04.04.400		VEGETAÇÃO				
04.04.400	SINAPI 74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m2	2.354,28	7,03	16.550,58
	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X	un	3,00	50,30	150,90
04.05.000		PAVIMENTAÇÃO				
04.05.200		ATERRO COMPACTADO PARA ESTACIONAMENTO				
04.05.201	SINAPI 79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m2	2.773,94	0,44	1.220,53
04.05.202	SINAPI 73764/006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVI - S, ESP = 10CM, SÔBRE COXIM DE AREIA, ESP = 5CM, INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTAMENTO COM AREIA FINA.	m2	362,00	52,19	18.892,78
04.05.203	SINAPI 73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	54,10	40,72	2.202,95
04.05.204	composição	RAMPA EM CONCRETO DESEMPENADO CONFORME DETALHE ESP= 7CM	m2	6,80	14,01	95,26
		TOTAL DO ITEM 04.00.000				345.534,13
05.00.000		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
05.01.000		ÁGUA FRIA				
05.01.100		TUBULAÇÕES E CONEXÕES				
05.01.101	74102/001	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN CR 119,11	UN	1,00	94,81	94,81
05.01.102	74217/002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN CR 134,46	UN	1,00	107,03	107,03
05.01.103	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	36,00	4,13	148,68
05.01.104	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	5,00	5,58	27,90
05.01.105	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	6,50	104,00
05.01.106	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	18,72	93,60

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
 Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Antônio Carlos Augusto Reis

[Assinatura]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
05.01.107	74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM	UN	1,00	66,55	66,55
05.01.108	COTAÇÃO	CAIXA DA ÁGUA TAÇA 7000 LITROS	UN	1,00	5.094,40	5.094,40
05.01.109	74181/001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	64,72	64,72
05.01.110	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P	UN	12,00	9,11	109,32
05.01.111	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014_P	UN	1,00	2,39	2,39
05.01.112	74058/003	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	54,13	54,13
05.01.113	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00	43,30	519,60
05.01.114	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSNTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	23,00	7,98	183,54
05.01.115	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P DN 25MM X 1/2	UN	7,00	11,27	78,89
05.01.116	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	32,95	98,85
05.01.117	74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	73,61	441,66
05.01.118	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	1,95	5,85

Cynthia Belo Riddo e Silva

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

[Assinatura]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
05.01.119	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,00	1,83	23,79
05.01.120	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	11,00	5,00	55,00
05.01.121	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P4	UM	11,00	5,16	56,76
05.01.122	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	12,00	10,15	121,80
05.01.123	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	10,24	30,72
05.01.124	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00	26,15	183,05
05.01.125	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00	2,89	23,12
05.01.126	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	3,09	3,09
05.01.127	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00	7,85	62,80
05.01.128	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	72,65	10,18	739,57
05.01.129	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	44,11	7,59	334,79
05.01.130	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	10,58	9,11	96,38
05.01.131	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	63,77	13,95	889,59

Antônio Carlos Augusto da Silva

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Antônio Carlos Augusto da Silva

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ: 14.109.200/0001-91
 CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
LOCAL : QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF
TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%
 Leis Sociais (horista)=84,87%
 Leis Sociais (mensalista)= 49,30%
 Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
05.01.132	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	3,30	8,55	28,21
05.01.500		APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
05.01.501	SINAPI 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	56,96	569,60
05.01.502	SINAPI - 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8,00	224,35	1.794,80
05.01.503	composição	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	un	8,00	18,70	149,60
05.01.504	composição	BACIA SIFONADA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA, PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS	un	2,00	795,58	1.591,16
05.01.505	SINAPI - 74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	283,14	1.132,56
05.01.506	SINAPI - 86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	229,28	229,28
05.01.507	composição	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2", CONTORNO LAVATÓRIO, CONFORME NBR 9050 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	4,00	76,78	307,12
05.01.508	composição	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", L = 140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	un	2,00	258,66	517,32
05.01.509	composição	BANCO ARTICULADO PARA BANHO DEFICIENTE GRADEADO 45X70CM	un	1,00	378,32	378,32
05.01.510	SINAPI 86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	196,38	196,38
05.01.511	SINAPI 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	246,54	246,54
05.01.512	SINAPI 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	33,70	337,00
05.01.513	SINAPI 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	67,42	67,42
05.01.514	SINAPI 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	12,45	12,45
05.01.515	cotação	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 4 L/H - SIMPLES	un	2,00	464,95	929,90
05.01.516						

Antônia Melo Custódio

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
 Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Antônia
10/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ: 14.109.200/0001-91
 CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL : QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
05.01.517	SINAPI 9535	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W	un	3,00	39,76	119,28
05.01.518	SINAPI 88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	28,23	84,69
05.01.519	CPOS 440313 - Boletim 161	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	un	10,00	52,88	528,80
05.01.520	COMPOSIÇÃO	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR COM ROLETE PLÁSTICO	un	10,00	40,37	403,70
05.01.521	COMPOSIÇÃO	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	un	6,00	53,75	322,50
05.01.522	COMPOSIÇÃO	DISPENSER DE TOALHAS DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAB.: COLUMBUS OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE.	un	3,00	29,37	88,11
05.03.000		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
05.03.300		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
05.03.301	CPU-001	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	12,00	15,23	182,76
05.03.302	CPU-002	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	24,00	15,61	374,64
05.03.303	CPU-003	LUVA SIMPLES, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	37,00	9,57	354,09
05.03.304	CPU-004	RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDIO - TIPO ABACAXI 100MM	UN	8,00	31,28	250,24
05.03.305	CPU-005	TUBO DE PVC BRANCO, ÁGUAS PLUVIAIS 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	171,37	31,02	5.315,90
05.03.306	CPU-006	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,75	40,65	599,59
05.04.000		ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	SINAPI - 89711	TUBO DE PVC BRANCO, ESGOTO, SEM CONEXÕES Ø 40MM, PONTA, BOLSA E VIROLA	m	34,38	9,29	319,39
05.04.302	SINAPI - 89712	TUBO DE PVC BRANCO, ESGOTO, SEM CONEXÕES Ø 50MM, PONTA, BOLSA E VIROLA	m	29,20	13,86	404,71
05.04.303	SINAPI - 89713	TUBO DE PVC BRANCO, ESGOTO, SEM CONEXÕES Ø 75MM, PONTA, BOLSA E VIROLA	m	30,33	20,57	623,88
05.04.304	SINAPI -89714	TUBO DE PVC BRANCO, ESGOTO, SEM CONEXÕES Ø100MM, PONTA, BOLSA E VIROLA	m	99,85	26,33	2.629,05
05.04.305	composição	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 50X40 MM	un	1,00	7,57	7,57
05.04.306	composição	JOELHO DE 90° 40 MM C/ ANEL	un	18,00	4,66	83,88
05.04.307	SINAPI - 89731	JOELHO DE 90° 50 MM PVC	un	8,00	5,11	40,88
05.04.308	SINAPI - 89737	JOELHO DE 90° 75 MM PVC	un	7,00	8,87	62,09
05.04.309	SINAPI - 89744	JOELHO DE 90° 100 MM PVC	un	10,00	11,86	118,60
05.04.310	SINAPI - 89732	JOELHO DE 45° 50 MM PVC	un	3,00	5,52	16,56
05.04.311	SINAPI - 89726	JOELHO DE 45° 40 MM PVC	un	9,00	4,05	36,45
05.04.312	SINAPI - 89739	JOELHO DE 45° 75 MM PVC	un	2,00	9,41	18,82
05.04.313	SINAPI - 89746	JOELHO DE 45° 100 MM PVC	un	2,00	11,49	22,98
05.04.314	SINAPI - 89783	JUNÇÃO DE 45° 40 MM PVC	un	2,00	6,01	12,02
05.04.315	composição	JUNÇÃO DE 45° 75X50 MM PVC	un	4,00	8,08	32,32

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Artista Paulo Ricardo de Jesus

Paulo 11/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
 AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ: 14.109.200/0001-91
 CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
05.04.316	SINAPI - 89813	LUVA SIMPLES DE 50 MM PVC	un	5,00	3,08	15,40
05.04.317	SINAPI - 89817	LUVA SIMPLES DE 75 MM PVC	un	22,00	5,19	114,18
05.04.318	SINAPI - 89821	LUVA SIMPLES DE 100 MM PVC	un	9,00	6,65	59,85
05.04.319	SINAPI - 89549	REDUÇÃO EXENTRICA DE 75 X 50 MM PVC	un	7,00	4,45	31,15
05.04.320	SINAPI - 89784	TÊ DE 90° DE 50 MM PVC	un	9,00	9,88	88,92
05.04.321	SINAPI - 89786	TÊ DE 90° DE 75 MM PVC	un	4,00	17,60	70,40
05.04.322	composição	TÊ SANITÁRIO 100X50 MM PVC	un	1,00	10,70	10,70
05.04.323	composição	TÊ SANITÁRIO 100X75 MM PVC	un	8,00	10,70	85,60
05.04.800		ACESSÓRIOS				
05.04.801	SINAPI - 89491	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA METÁLICA CROMADA DE 150X185X75MM	un	10,00	29,90	299,00
05.04.802	composição	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA METÁLICA CROMADA DE 230X247X75MM	un	1,00	52,53	52,53
05.04.803	SINAPI - 74051/001	CAIXA DE GORDURA	un	1,00	104,54	104,54
05.06.000		SERVIÇOS DIVERSOS				
05.06.100		ESCAVAÇÃO DE VALAS (ÁGUA / ESGOTO / DRENAGEM)				
05.06.101	76443/001	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL	M³	90,31	36,74	3.317,98
05.06.102	73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	56,76	91,64	5.201,48
05.06.103	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	97,75	13,11	1.281,50
05.06.104	79489	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M³	80,91	3,93	317,97
05.06.105	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	95,46	2,89	275,87
05.06.300		CAIXA DE PASSAGEM				
05.06.301	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	100,45	1.506,75
05.06.302	CPU-008	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,33	0,33
TOTAL DO ITEM 05.00.000						44.291,68
06.00.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.300		REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO				
06.01.301	CPU-009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, TIPO MODULAR, CONFORME NORMA NBR 60439-1/2003 (TIPO TTA), IP 40, IK 08, COM PORTA EM METAL E FECHADURA	un	1,00	5.961,13	5.961,13
06.01.302	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00	8,72	279,04
06.01.303	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	13,62	40,86
06.01.304	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	57,08	57,08

Antônio Carlos de Almeida

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
 Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

(Assinatura) 12/17

**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
06.01.305	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	76,96	76,96
06.01.306	CPU-010	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (4XDPS, SENDO 3 FASES + 1 NEUTRO), TENSÃO NOMINAL 275V, CORRENTE MÁXIMA 40 KA, CORRENTE NOMINAL 20 KA.	un	4,00	52,47	209,88
06.01.307	CPU-011	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DE 25A/30MA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	3,00	78,31	234,93
06.01.308	CPU-012	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DE 40A/30MA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	3,00	78,31	234,93
06.01.309	CPU-013	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DE 63A/30MA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1,00	78,31	78,31
06.01.310	72308	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	555,57	15,46	8.589,11
06.01.311	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,17	3,62	127,31
06.01.312	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	303,97	4,60	1.398,26
06.01.313	72936	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	6,35	63,50
06.01.314	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	40,59	17,09	693,68
06.01.315	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.577,15	2,22	7.941,27
06.01.316	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	340,83	3,29	1.121,33
06.01.317	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	137,52	4,35	598,21
06.01.318	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.021,68	2,58	2.635,93
06.01.319	83418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	133,77	3,83	512,33
06.01.320	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	48,79	9,18	447,89
06.01.321	83423	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	195,15	3,29	642,04
06.01.322	CPU - 014	CABO PP 3X1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	90,00	2,68	241,20
06.01.323	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120,00	4,59	550,80
06.01.324	83451	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00	12,04	264,88

Cynthia Kato Siqueira

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

[Assinatura] 13/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

Data: 23/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
06.01.325	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	11,22	224,40
06.01.326	SINAPI - 73542	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20MM (3/4")	un	3,00	0,93	2,79
06.01.327	CPU - 015	ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALV.50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	46,33	14,56	674,56
06.01.328	CPU - 016	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	14,54	14,54
06.01.329	CPU - 017	FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 50X50MM COM ABRAÇADEIRA DE SUSPENSÃO SIMPLES FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	21,00	8,67	182,07
06.01.330	CPU - 018	EMENDA OU TALA PARA ELETROCALHA H=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	4,87	48,70
06.01.331	CPU - 019	SAÍDA LATERAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00	5,56	122,32
06.01.332	CPU - 020	FIXAÇÃO PARA TUBO DE 25MM COM ABRAÇADEIRA TIPO "D" TIRANTE E CHUMBADOR DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	439,00	9,01	3.955,39
06.01.400		ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
06.01.401	83476	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W (ARANDELA)	un	2,00	85,45	170,90
06.01.402	CPU -021	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 14W CADA. COMPLETA, INCL. REATOR E LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	114,22	3.540,82
06.01.403	CPU -022	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W CADA. COMPLETA, INCL. REATOR E LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	150,10	6.454,30
06.01.404	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	252,36	3.785,40
06.01.405	CPU-023	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTÍNUO SIMPLES DE 6 METROS	UN	15,00	369,08	5.536,20
06.01.406	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	9,52	19,04
06.01.407	84542	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	23,55	23,55
06.01.408	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00	7,88	78,80
06.01.409	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	15,35	92,10

Carla Cristina de Jesus

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

Carla 14/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
06.01.410	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	91,00	9,71	883,61
06.01.411	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	29,00	2,22	64,38
06.01.412	CPU-024	SENSOR DE PRESEÇA DE EMBUTIR 220V - 1200W RESISTIVO	un	6,00	41,68	250,08
06.01.413	CPU-025	PLUG DE TOMADA FÊMEA 2P + T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	60,00	7,05	423,00
06.01.414	CPU-026	PLUG DE TOMADA MACHO 2P + T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	90,00	7,05	634,50
06.01.415	CPU-027	ESPELHO EM ALUMINIO PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	90,00	2,75	247,50
06.01.416	CPU-028	POSTE PADRÃO COM CAIXA P1 PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA	un	1,00	1.871,28	1.871,28
06.00.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.500		ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				
06.01.501	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00	9,32	83,88
06.01.502	73767/001	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARACABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	45,00	5,35	240,75
06.01.503	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	12,91	64,55
06.01.504	CPU-029	CONECTOR P/ MEDIÇÃO 50 MM² 2 PARAFUSOS	UN	1,00	1,99	1,99
06.01.505	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,50	15,53	116,48
06.01.506	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,85	21,99	1.184,16
06.01.507	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	32,77	32,77
06.01.508	83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UN	60,00	40,24	2.414,40
06.03.000		DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO				
06.03.200		EQUIPAMENTOS DE DETECCÃO				
06.03.201	CPU - 032	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X9W	un	16,00	101,23	1.619,68
06.09.000		SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
06.09.001	cotação	RACK GABINETE 19" PORTA ACRILICO FUME	un	1,00	610,85	610,85
06.09.002	CPU - 015	ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALV.50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	63,14	14,56	919,31
06.09.003	CPU - 032	ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALV.100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,91	10,45	82,65
06.09.004	CPU - 014	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	14,54	14,54
06.09.005	CPU - 033	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	13,48	13,48

Cynthia Calo Residido de Azevedo

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.

Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

[Handwritten signature] 15/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 14.109.200/0001-91

CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF

TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%

Leis Sociais (horista)=84,87%

Leis Sociais (mensalista)= 49,30%

Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
06.09.006	CPU - 015	FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 50X50MM COM ABRAÇADEIRA DE SUSPENSÃO SIMPLES FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00	8,67	303,45
06.09.007	CPU - 034	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	17,90	17,90
06.09.008	CPU - 035	FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X50MM COM ABRAÇADEIRA DE SUSPENSÃO SIMPLES FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	9,01	45,05
06.09.009		EMENDA OU TALA PARA ELETROCALHA H=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00	4,87	214,28
06.09.010	14148	SÁIDA LATERAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	5,56	88,96
06.09.011	88247	FIXAÇÃO PARA TUBO DE 25MM COM ABRAÇADEIRA TIPO "D" TIRANTE E CHUMBADOR DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00	9,01	901,00
06.09.012	CPU-037	CABO UTP - CAT.6 (24AWG)-4 PARES	m	1.778,40	1,35	2.400,84
06.09.013	CPU-038	TOMADA PARA TELEFONE MODELO RJ-45 (CM8V) 1 MODULO EM CAIXA 4X2"	un	2,00	29,51	59,02
06.09.014	CPU-039	TOMADA PARA TELEFONE MODELO RJ-45 (CM8V) 2 MODULOS EM CAIXA 4X2"	un	29,00	51,08	1.481,32
06.09.015	CPU-040	TOMADA PARA TELEFONE MODELO RJ-45 (CM8V) 6 MODULOS EM CIXA 4X4"	un	4,00	141,35	565,40
06.09.016	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	31,00	4,59	142,29
06.09.017	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	5,44	21,76
06.09.018	83451	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	12,04	60,20
06.09.019	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E NSTALLACAO	UN	2,00	11,22	22,44
06.09.020	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	38,33	9,32	357,23
06.09.021	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	14,00	8,31	116,34
06.09.022	72308	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	107,52	15,46	1.662,25
06.09.023	CPU-041	FIXAÇÃO PARA TUBO DE 20MM COM ABRAÇADEIRA TIPO "D" TIRANTE E CHUMBADOR DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	34,00	8,79	298,86
06.10.000		SERVIÇOS DIVERSOS				
06.10.100		ESCAVAÇÃO DE VALAS (INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E ATERRAMENTO)				
06.10.101	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	37,50	2,89	108,38
06.10.101	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M³	76,45	22,30	1.704,84

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

[Handwritten signature]
16/17

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
 AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ: 14.109.200/0001-91
 CF/DF: 07.582.128/001-71



PLANILHA ESTIMATIVA

PROJETO: PROJ-DE-002-15
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
 LOCAL: QN 419 ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA - DF
 TÍTULO: PLANILHA ESTIMATIVA EDIFICAÇÃO

Data: 23/07/2015

Base: Sinapi Janeiro de 2015 B.D.I. = 0,00%
 Leis Sociais (horista)=84,87%
 Leis Sociais (mensalista)= 49,30%
 Distancia Novacap/obra(ida e volta)=25km

Área: 507,92m²

ITEM	CÓD. COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
06.10.103	79489	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M³	76,45	3,93	300,45
06.10.103	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	87,30	13,11	1.144,50
06.10.300		CAIXAS DE PASSAGEM				
06.10.301	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	95,09	1.141,08
06.10.302	CPU-030	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 30X30X30CM E TAMPA FOFO T-16	UN	1,00	200,27	200,27
06.10.303	CPU-031	CAIXA DE ALVENARIA, TIPO CB1, DIMENSÕES INTERNAS 800X800X800, TAMPÃO T-33 ANTI-FURTO	UN	3,00	425,40	1.276,20
06.10.101	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UM	2,00	118,69	237,38
		TOTAL DO ITEM 06.00.000				84.572,26
08.00.000		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
08.01.000		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
08.01.500		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
08.01.501	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN CR 192,90	un	7,00	153,55	1.074,85
08.01.600		SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
08.01.601	73916/001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA , FOTOLUMINESCENTE, EM VINIL AUTO ADESIVO COM PINTURA DE SÍMBOLOS (COD. 12, 13 E 17B - CBM/DF), FIXADA NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO	un	16,00	30,84	493,44
08.01.603	73916/001	PLACAS PARA EXTINTORES DE VINIL MEDINDO 25 X 18CM (CO2 / PÓ QUÍMICO)	un	7,00	30,84	215,88
		TOTAL DO ITEM 08.00.000				1.784,17
		CUSTO TOTAL				779.454,44



Cynthia Paula Sistiado Faria

Endereço: QNF 09, lote 39, Sala 204, Taguatinga Norte.
 Telefone: (061) 3562-6381 ou (061) 9218-3582

[Assinatura]
 17/17



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a empresa, **AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 14.109.200/0001-91, com sede no endereço: Rua 3C, chácara 32A, lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua proprietária senhora **Maria Teresa J.R. Oliveira** e pelo outro lado, senhor **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro do CREA nº CPF 3070/DF, nº 323.311.696-91, residente e domiciliado na Rua 05, chácara 232, lote 41A, Vicente Pires Brasília/DF, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

O Objetivo do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia, pelo CONTRATO, assim como, assumir a responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE, vier a executar a partir da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Contratante pagará ao CONTRATO, a quantia equivalente a 6 (seis) salários mínimos do País, até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviço contratados, com carga horária de 30 horas semanais.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo de indeterminado e em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isso uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim juntos e contratados assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença da testemunha abaixo nomeada.

Brasília-DF, 29 de agosto de 2011.

Maria Teresa J.R. Oliveira.
AM Construções e Reformas Ltda.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91

Maria Teresa J.R. Oliveira.
Contratante



Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF
Luiz Carlos de Oliveira
Contratado

Testemunha:

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.109.200/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/08/2011
NOME EMPRESARIAL AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANETA CONSTRUCOES E REFORMAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R RUA 3C CHACARA 32A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 18
CEP 72.005-520	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		ENDEREÇO ELETRÔNICO RICARDOJURIDICO50@YAHOO.COM.BR
TELEFONE (61) 3039-7158		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/08/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/09/2019** às **21:27:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/09/2019, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI

14.109.200/0001-91

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2019

Data da última atualização do banco de dados: 01/09/2019

Selo digital de segurança: **2019.CTD.G0EH.W198.E23S.ZDXU.4CMG**

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.109.200/0001-91

Razão Social: AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI ME

Endereço: R RUA 3C CH 32A LOTE 18 / VICENTE PIRES / BRASILIA / DF / 72005-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/08/2019 a 27/09/2019

Certificação Número: 2019082904015927626679

Informação obtida em 03/09/2019 21:33:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação Nº 007/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- SICAF
- Contrato social
- Certidão da receita federal
- Certidão estadual
- Balanço patrimonial 2018
- Certidão trabalhista
- Certidão CREA Empresa
- Certidão CREA Responsável Técnico
- Certidão de Acervo Técnico
- Contrato de Prestação de Serviço Responsável Técnico
- Cartão de CNPJ
- Certidão de Falência e Recuperação Judicial
- Certidão FGTS
- Declaração de ciência de Documentação Técnica do Local da Obra
- Declaração de atendimento ao disposto no inciso V DO Art. 27 lei federal,
- Carta Proposta
- Planilha Orçamentária
- Composições analíticas de custo unitário
- Cronograma físico-financeiro

- Detalhamento de composição de BDI
- Detalhamento de composições de Encargos Sociais

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9º da Lei 8.666/93 c/c o Capítulo IV da retro – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no **subitem 6.2** do Edital da Licitação em epígrafe.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Carlos de Oliveira, Carteira de Identidade nº. 570301 expedida em 05/09/1978, Órgão Expedidor SSP/DF, CPF nº 323.311.693-91, Fone nº (061) 99218-3582 , E-mail luizdag.amigo@gmail.com, como representante legal desta empresa.


Atenciosamente,

Brasília 03/09/2019



Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

Luiz Carlos De Oliveira
CREA: 3070/D-DF



AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001 91

Maria Teresa de Jesus
RG: 758209 SSP/DF
CPF: 335.327.291-72

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA INFRA/UnB

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES


AM Construções e Reforma EIRELI, inscrito no CNPJ nº, 14.109.200/0001-91, por intermédio de seu representante legal Luiz Carlos De Oliveira o(a) Sr(a) Maria Teresa de Jesus, portador(a) da Carteira de Identidade nº 758209 e do CPF nº 335.327.291-72, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (se for o caso)

Brasília 03/09/2019



Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

Luiz Carlos De Oliveira
CREA: 3070/D-DF



AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91

Maria Teresa de Jesus
RG: 758209 SSP/DF
CPF: 335.327.291-72

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA INFRA/UnB

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVIÇOS

Cumprindo exigência consta no subitem 17.7.5.6 do Edital de Licitação do Regime Diferenciado de Contratação N.º 007/2019 - INFRA/UnB, DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serão realizados os serviços, que conferimos todas as medidas e os projetos e que estamos cientes das características e peculiaridades de cada área, não cabendo alegações, por esta empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Brasília 03/09/2019



Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N° 3070/D-DF

Luiz Carlos De Oliveira
CREA: 3070/D-DF



Maria Teresa de Jesus
AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001 91

Maria Teresa de Jesus
RG: 758209 SSP/DF
CPF: 335.327.291-72

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB
REF.: Regime Diferenciado de Contratação N.º 007/2019 – INFRA/UnB

Apresentamos nossa proposta de preços, para execução, no regime de empreitada por preço global, da obra de reforma do Edifício de Oficinas Especiais do Instituto de Artes (IDA-CEN) – Teatro Helena Barcelos – para adequação CBMDF, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, Setor CEN-04, Gleba A, em Brasília-DF, relativa à Regime Diferenciado de Contratação N.º 007/2019 – INFRA/UnB.

Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos preços propostos é de 26,93 %, cuja composição detalhada é apresentada em anexo a esta Carta Proposta;
2. O levantamento dos quantitativos de serviços foi elaborado de acordo com os projetos e especificações fornecidas no presente Edital, responsabilizando-nos pela total execução das obras pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida nos subitens 1.1 deste Edital;
3. Concordamos com a adequação do projeto que integra este Edital e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato (Decreto 7.581/2011, §4, inciso III, art. 42);
4. Em nossos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnológicos, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantia, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
5. O preço global constante do nosso orçamento para a execução das obras relativas ao presente edital é de **R\$ 290.436,32**
(Duzentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos);
6. O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da última proposta válida;

7. O prazo de execução integral das obras é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na “Ordem de Execução de Obras e Serviços” emitida pela INFRA/UnB;
8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento deverá ser efetuado através da seguinte conta:

Nome da instituição bancária: 070 BRB (Banco Regional de Brasília)

Número da agência: 0103

Número da conta: 056673-6

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:

1. Planilha Orçamentária com preços unitários e totais para execução dos serviços, expressos em Reais, com BDI incluso no preço total, preenchida e assinada, em papel e em CD-ROM;
2. Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;
3. Detalhamento da composição dos encargos sociais e as composições analíticas de custo unitário dos itens de serviços constantes da planilha orçamentária;
4. Cronograma Físico-Financeiro de execução, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Atenciosamente,

Brasília 03/09/2019


AM CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI
CNPJ: 14.109.200/0001-91
Maria Teresa de Jesus
RG: 758209 SSP/DF
CPF: 335.327.291-72


Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N° 3070/D-DF



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / ORB:	09-08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/08/2019
VERSÃO:	R03
PRazo DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA
 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI 26,93%	BDI/DIF 20,93%	CustTotal + BDI
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS							
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS				R\$ 31.248,36	R\$ 5.202,96	R\$ 2.601,20	R\$ 38.952,53
02.01.107		SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
02.01.107.01	02.001.0001 S.CBR.RJ	Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos	1,00	unid	R\$ 2.459,20	R\$ 2.459,20	R\$ 863,00		R\$ 3.122,20
02.01.107.02	SINAPI 97084	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	60,00	m	R\$ 11,86	R\$ 711,60	R\$ 191,84		R\$ 903,44
02.01.107.03	SINAPI 00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M	120,00	m/mês	R\$ 9,96	R\$ 1.195,20	R\$ 322,22		R\$ 1.517,42
02.01.107.04	SINAPI 00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	2,00	mês	R\$ 407,34	R\$ 814,68	R\$ 219,63		R\$ 1.034,31
02.01.107.05	SINAPI 00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BAGIÇOS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	2,00	mês	R\$ 523,94	R\$ 1.047,88	R\$ 282,50		R\$ 1.330,38
02.01.107.06	SINAPI 88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1,00	un	R\$ 481,09	R\$ 481,09	R\$ 129,70		R\$ 610,79
02.01.200		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS							
02.01.201		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA							
02.01.201.01	SINAPI 89402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	36,00	m	R\$ 5,29	R\$ 189,15	R\$ 49,91		R\$ 239,06
02.01.205.01	SINAPI 89714	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO							
02.01.205.01		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	36,00	m	R\$ 32,61	R\$ 1.141,35	R\$ 307,70		R\$ 1.449,05
02.01.400		PROTEÇÃO E SIMULZADO							
02.01.401		Tapumes							
02.01.401.01	02.001.0002 S.CBR.RJ	FORNECIMENTO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	416,79	m²	R\$ 28,67	R\$ 11.949,37		R\$ 2.501,20	R\$ 14.450,57
02.01.401.02	02.001.0003 S.CBR.RJ	INSTALAÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	416,79	m²	R\$ 10,82	R\$ 4.509,67	R\$ 1.215,81		R\$ 5.725,47
02.01.401.03	SINAPI 85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	120,00	m²	R\$ 16,44	R\$ 1.972,80	R\$ 531,87		R\$ 2.504,67
02.01.404		Placas							
02.01.404.01	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	16,65	m²	R\$ 287,11	R\$ 4.790,38	R\$ 1.288,79		R\$ 6.089,17
03.01.000		FUNDAÇÕES							
03.01.300		Fundações Diretas				R\$ 5.695,85	R\$ 1.535,56	R\$ 0,00	R\$ 7.231,41
03.01.320		Lastros							
03.01.321	SINAPI 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM	15,21	m²	17,22	R\$ 261,91	R\$ 70,61		R\$ 332,52
03.01.340		Sapatas Isoladas							
03.01.341		Formas							
03.01.341.01	SINAPI 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	6,24	m²	102,18	R\$ 637,60	R\$ 171,89		R\$ 809,49
03.01.342		Armadura							
03.01.342.01	SINAPI 96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	51,80	kg	R\$ 7,02	R\$ 363,63	R\$ 98,03		R\$ 461,66
03.01.342.02	SINAPI 96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	341,00	kg	R\$ 6,28	R\$ 2.141,48	R\$ 577,34		R\$ 2.718,82
03.01.343		Concreto							
03.01.343.01	SINAPI 94966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	6,10	m³	R\$ 259,28	R\$ 1.581,60	R\$ 428,39		R\$ 2.009,99

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirelli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / ORB:	OS 08
NOME DO PROLETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/08/2019
VERSÃO:	R03
PRazo DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI 25,93%	BDI/DF 20,93%	Custo Total + BDI
02.00.000									
03.01.343.02	SINAPI 92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	6,10	m³	R\$ 20,54	R\$ 125,29	R\$ 33,77		R\$ 159,06
03.01.345.01	SINAPI 90282	Argamassa GRAUTE FGK-15 MPA, TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	0,97	m³	R\$ 249,56	R\$ 242,07	R\$ 65,26		R\$ 307,33
03.01.346.01	SINAPI 96623	Escavadeiras ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA	6,10	m²	R\$ 55,19	R\$ 336,65	R\$ 90,76		R\$ 427,41
03.01.347.01	SINAPI 97084	COMPACTACAO DE SOLO COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA	15,21	m²	R\$ 0,37	R\$ 5,62	R\$ 1,51		R\$ 7,13
03.03.000		ESTRUTURAS METALICAS							
03.03.200		Faixas Principais							
03.03.207	05.011.0001.S.CBR.DF	Chapas #9mm	5,40	kg	11,62	R\$ 62,74	R\$ 16,91		R\$ 79,65
03.03.212	05.011.0002.S.CBR.DF	Cantoneiras Perfil cantoneira L 5"x15,31	14,10	kg	14,37	R\$ 202,61	R\$ 54,62		R\$ 257,23
03.03.300		Dispositivos de ligação Parafusos							
03.03.303		Chumbadores							
03.03.303.01	05.011.0003.S.CBR.DF	Fornecimento e Instalação de Chumbador L e 3/4" L=350 mm	12,00	un	31,78	R\$ 381,36	R\$ 102,81		R\$ 484,17
04.02.000		COMUNICAÇÃO VISUAL							
04.02.100		Aplicações e Equipamentos							
04.02.102		Placas e quadros							
04.02.102.01	15.006.0001.S.CBR.DF	PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	22,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 580,14	R\$ 156,40		R\$ 736,54
04.02.102.02	15.006.0002.S.CBR.DF	PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO FUMAR) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	23,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 606,51	R\$ 163,51		R\$ 770,02
04.02.102.03	15.006.0003.S.CBR.RJ	PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	7,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 184,59	R\$ 49,76		R\$ 234,35
04.02.102.04	15.006.0005.S.CBR.DF	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAIDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 12,5X25,2cm)	46,00	unid	R\$ 23,12	R\$ 1.063,52	R\$ 266,72		R\$ 1.350,24
04.02.102.05	15.006.0006.S.CBR.DF	PLACAS DE EMERGÊNCIA (ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO E BOMBAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	7,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 184,59	R\$ 49,76		R\$ 234,35
04.02.102.06	15.006.0007.S.CBR.DF	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAIDA, ESCADA DE EMERGÊNCIA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 12,5X25,2cm)	5,00	unid	R\$ 23,12	R\$ 115,60	R\$ 31,16		R\$ 146,76
04.02.102.07	15.006.0008.S.CBR.DF	PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS - 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 12,5X25,2cm)	5,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 131,85	R\$ 35,54		R\$ 167,39
04.02.102.08	15.006.0011.S.CBR.DF	PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	21,00	unid	R\$ 821,16	R\$ 13.044,36	R\$ 2.730,40		R\$ 15.774,76
04.02.102.09	15.006.0012.S.CBR.DF	FORNECIMENTO DE BARRA ANTI PÂNICO	21,00	unid	R\$ 4,74	R\$ 99,54	R\$ 26,83		R\$ 126,37
04.02.102.10	15.006.0013.S.CBR.DF	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI PÂNICO	1,00	unid	R\$ 113,45	R\$ 113,45	R\$ 30,58		R\$ 144,03
		PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO ESTACIONAR, USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS							

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirelli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	ORÇANOS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / ORB:	OS 08
NOME DO PROLETO:	ORÇANOS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/09/2019
VERSÃO:	R03
PRazo DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA
 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referencia	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI 26,93%	BDI/DIF 20,93%	CustoTotal + BDI
02.00.000									
04.02.102.11	15.006.004.4.S.CBR.DF	PLACAS DE EMERGENCIA (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE) - PLACA EM PVC 2mm. ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm)	13,00	unid	R\$ 26,37	R\$ 342,81	R\$ 92,42		R\$ 435,23
05.01.000		ÁGUA FRIA				R\$ 890,46	R\$ 237,32	R\$ 0,00	R\$ 1.127,78
05.01.200		Tubulações e Conexões de PVC Rígido							
05.01.201		Tubo							
05.01.201.01	SINAPI 89451	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,70	m	R\$ 22,90	R\$ 130,53	R\$ 35,19		R\$ 165,72
05.01.201.02	SINAPI 89449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	m	R\$ 8,51	R\$ 85,10	R\$ 22,94		R\$ 108,04
05.01.207		Joelho							
05.01.207.01	SINAPI 89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	unid	R\$ 55,92	R\$ 55,92	R\$ 15,07		R\$ 70,99
05.01.207.02	SINAPI 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	unid	R\$ 7,66	R\$ 22,98	R\$ 6,19		R\$ 29,17
05.01.207.03	SINAPI 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	unid	R\$ 42,52	R\$ 42,52	R\$ 11,46		R\$ 53,98
05.01.208		Luva							
05.01.208.01	SINAPI 89611	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	unid	R\$ 17,65	R\$ 17,65	R\$ 4,75		R\$ 22,40
05.01.208.02	SINAPI 89575	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	unid	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ 1,64		R\$ 7,75
05.01.209		Tê							
05.01.209.01	SINAPI 89629	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	unid	R\$ 43,11	R\$ 86,22	R\$ 23,24		R\$ 109,46
05.01.512		Torneira							
05.01.513	SINAPI 94800	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA	1,00	unid	179,13	R\$ 179,13	R\$ 48,29		R\$ 227,42
05.01.516		Registro de gaveta							
05.01.516.01	SINAPI 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	R\$ 157,55	R\$ 157,55	R\$ 42,48		R\$ 200,03
05.01.516.02	SINAPI 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2 COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	R\$ 96,75	R\$ 96,75	R\$ 26,08		R\$ 122,83
06.01.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
06.01.302		Quadro de força				R\$ 95.679,88	R\$ 8.933,31	R\$ 611,67	R\$ 45.024,74
06.01.302.01	SINAPI 74131/005	Caixa tipo quadro de comando, dimensões mínimas de 600x400x200mm, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem, laranja com parafuso para aterramento. Incluindo Itagões, bornetas e acessórios para instalação (Itlhos, bornamentos, porcas aruelas, isolamento, espaçadores), Rel.: Cernier, Legrand ou equivalentes técnicos	1,00	qf	R\$ 482,66	R\$ 482,66	R\$ 130,12		R\$ 612,78
06.01.304		Eletrodutos							
06.01.304.01	SINAPI 95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	549,00	m	R\$ 5,53	R\$ 3.035,97	R\$ 818,49		R\$ 3.854,46
06.01.304.02	SINAPI 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	m	R\$ 10,54	R\$ 421,60	R\$ 113,66		R\$ 535,26

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirelli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / OBR:	05 08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	07/08/2019
VERSÃO:	R03
PRazo DE CONCLUSÃO OBRAS:	60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA
 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI	BDI DIF	Custo Total + BDI
02.00.000							26,93%	20,93%	
06.01.304.03	SINAPI 95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	385,00	m	R\$ 13,41	R\$ 5.162,85			R\$ 1.391,90
06.01.305		Cabo e fios(condutores)							R\$ 6.554,75
06.01.305.01	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.413,00	m	R\$ 2,30	R\$ 3.249,90			R\$ 876,17
06.01.305.02	16.006.0002.S.CBR.DF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXIVEL # 4,0 mm² (Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C	111,00	m	R\$ 5,67	R\$ 629,37			R\$ 169,67
06.01.305.03	16.006.0003.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Cabo de cobre blindado com fita de polister para alarme de incendio 2x1,50 mm² e condutor dieno 0,5 mm², Ref: Tucano referência CAIP215 (2x1,5mm²) ou equivalentes técnicos.	390,00	m	R\$ 5,03	R\$ 1.961,70			R\$ 528,87
06.01.306		Caixas de passagem							R\$ 2.490,57
06.01.306.01	16.003.0001.S.CBR.DF	FORNECIMENTO DE CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE	325,00	unid	R\$ 7,52	R\$ 2.444,00			R\$ 511,57
06.01.306.02	16.003.0002.S.CBR.DF	INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE	325,00	unid	R\$ 12,83	R\$ 4.169,75			R\$ 1.124,16
06.01.308		Disjuntores							R\$ 5.293,91
06.01.308.01	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	5,00	unid	R\$ 8,89	R\$ 44,45			R\$ 11,98
06.01.312		Demais materiais							R\$ 56,43
06.01.312.01	SINAPI 95468	Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo leve Ø20mm (3/4), conforme projeto.	21,99	m²	R\$ 28,04	R\$ 616,59			R\$ 166,23
06.01.400		Luminárias e Tomadas							R\$ 782,82
06.01.401									R\$ 782,82
06.01.401.01	16.008.0006.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niqquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora, Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos.	69,00	unid	R\$ 80,81	R\$ 5.575,89			R\$ 1.503,25
06.01.401.02	SINAPI 97599	Forneimento e instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h, Ref: Fluveon-500UL SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (GNM) da Aurreon ou equivalentes técnicos.	22,00	unid	R\$ 27,86	R\$ 612,92			R\$ 165,24
06.01.404		Tomadas							R\$ 778,16
06.01.404.01	16.008.0007.S.CBR.DF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T	93,00	unid	R\$ 18,47	R\$ 1.717,71			R\$ 463,09
06.01.700		QUADRO DE COMANDO BOMBAS RESERVATORIO							R\$ 2.180,80
06.01.701	15.011.0002.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Disjuntor motor de 16A, Ref.:3RH10 21 - 4AA10 da Siemens ou equivalentes técnicos.	2,00	unid	R\$ 253,45	R\$ 506,90			R\$ 136,66
06.01.702	15.011.0003.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Bloco de contatos auxiliares para Disjuntor Motor 1 NA + 1 NF, Ref.: 3RH19 21 - 1DA11 da Siemens ou equivalentes técnicos.	2,00	unid	R\$ 54,79	R\$ 109,58			R\$ 29,54
06.01.703	15.011.0004.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Contator de força tripolar de 25 A 127 - 220 V, Ref.: 3T533110AN2 da Siemens ou equivalentes técnicos.	2,00	unid	R\$ 175,05	R\$ 350,10			R\$ 94,38
06.01.704	15.011.0005.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Contator auxiliar 127 - 220 V com 2NA+2NF, Ref.: 3RH11 22 - 1AN10 da Siemens ou equivalentes técnicos	4,00	unid	R\$ 78,32	R\$ 313,28			R\$ 84,46
06.01.705	15.011.0006.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Bloco de contatos auxiliares para Contatora 2 NA + 2 NF, Ref.: 3RH19 11 - 1FA22 da Siemens ou equivalentes técnicos	2,00	unid	R\$ 57,95	R\$ 115,90			R\$ 31,24
06.01.706	15.011.0007.S.CBR.DF	Forneimento e instalação de Transformador 220V/24V AC, 150VA.	1,00	unid	R\$ 111,83	R\$ 111,83			R\$ 30,14
									R\$ 141,97

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
 UNIDADE VINCIJULADA AO SERVIÇO: OFICINAS ESPECIAIS IDA
 Nº DA OS / OSB: 05 08
 NOME DO PROJETO: OFICINAS ESPECIAIS IDA
 DATA: 01/08/2019
 VERSÃO: R03
 PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI	BDI/DF	Custo Total + BDI
06.01.707	15.011.0008.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Relé Temporizador. Ref.: AC 30 MINUTOS da Coel ou equivalentes técnicos.	1,00	unid	R\$ 84,79	R\$ 84,79	26,93%		R\$ 107,64
06.01.708	15.011.0009.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Relé de Supervisão Trifásico. Ref.: BV51 P da Coel ou equivalentes técnicos.	1,00	unid	R\$ 149,34	R\$ 149,34		R\$ 40,26	R\$ 189,60
06.01.709	15.011.0010.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Chave Comutadora 3 pólos e 3 posições 25 A. Ref.: HB2-ED33 da BHS ou equivalentes técnicos	4,00	unid	R\$ 228,59	R\$ 914,36		R\$ 246,51	R\$ 1.160,87
06.01.710	15.011.0011.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Lâmpada Sinaleiro LED verde 22mm. Ref.:JING ou equivalentes técnicos.	6,00	unid	R\$ 18,10	R\$ 108,60		R\$ 29,27	R\$ 137,87
06.01.711	15.011.0012.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Chave de Fluxo para água com conexão de 1 polegada e palhetas de 1 e 6 polegadas. Ref.: IMP-23 da Citracon ou equivalentes técnicos.	1,00	unid	R\$ 218,48	R\$ 218,48		R\$ 58,90	R\$ 277,38
06.01.712	15.011.0013.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Pressostato Diferencial para água, range 25-50 PSI. Ref.:DXW-11-153-3 da DWYER ou equivalentes técnicos.	2,00	unid	R\$ 1.235,67	R\$ 2.471,34		R\$ 666,27	R\$ 3.137,61
06.03.000		DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO				R\$ 6.228,34		R\$ 1.679,16	R\$ 7.907,49
06.03.100		Patéis de Supervisão						R\$ 0,00	
06.03.101	15.001.0001.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Central de Alarme de Incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência:JNR-VA-2 (JUNIOR VA) da Global Fire Equipments	1,00	unid	3.405,38	R\$ 3.405,38		R\$ 918,09	R\$ 4.323,47
06.03.200		Equipamentos de Detecção							
06.03.201	15.001.0002.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Acionador manual Endereçável do tipo puxa alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments	7,00	unid	193,28	R\$ 1.352,96		R\$ 364,75	R\$ 1.717,71
06.03.202	15.001.0003.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Sinalizador Auditivo/visual Endereçável para sistema de alarme de Incêndio. Referência:YALKYNE ASB da Global Fire Equipments.	7,00	unid	210,00	R\$ 1.470,00		R\$ 396,31	R\$ 1.866,31
06.19.000		SERVIÇOS DIVERSOS							
06.19.400		Medição				R\$ 720,89		R\$ 194,35	R\$ 915,24
06.10.401	18.004.0001.S.CBR.DF	Serviço de Medição de resistência de aterramento com aparelho afêrido, com apresentação de laudo e ART.	1,00	unid	R\$ 720,89	R\$ 720,89			
08.01.000		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
08.01.200		Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável				R\$ 107.782,20		R\$ 8.743,27	R\$ 116.525,47
08.01.201		Tubo						R\$ 16.772,23	R\$ 132.297,70
08.01.201.01	SINAPI 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	m	R\$ 20,04	R\$ 120,24		R\$ 32,41	R\$ 152,65
08.01.201.02	SINAPI 00007692	Fornecimento de Tubo em aço galvanizado 125 mm(5")	140,00	m	R\$ 120,47	R\$ 16.865,80		R\$ 5.530,29	R\$ 20.396,09
08.01.201.03	15.012.0001.S.CBR.DF	Instalação de Tubo em aço galvanizado 125 mm(5")	140,00	m	R\$ 28,46	R\$ 3.984,40		R\$ 1.074,19	R\$ 5.058,59
08.01.201.04	15.012.0002.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Tubo em aço galvanizado 100 mm(4")	6,00	m	R\$ 115,17	R\$ 691,02		R\$ 186,29	R\$ 877,31
08.01.201.05	15.012.0003.S.CBR.DF	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	57,24	m²	R\$ 33,69	R\$ 1.928,41		R\$ 519,89	R\$ 2.448,30
08.01.202		Curva							
08.01.202.01	15.010.0001.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de CURVA 90º em aço galvanizado 125 mm(5")	4,00	unid	R\$ 254,33	R\$ 1.017,32		R\$ 274,26	R\$ 1.291,58
08.01.202.02	15.010.0002.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de CURVA 90º em aço galvanizado 100 mm(4")	4,00	unid	R\$ 254,33	R\$ 1.017,32		R\$ 274,26	R\$ 1.291,58
08.01.202.03	15.010.0003.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de CURVA 90º em aço galvanizado 20 mm(3/4")	2,00	unid	R\$ 35,79	R\$ 71,58		R\$ 19,29	R\$ 90,87
08.01.204		Tê							
08.01.204.01	SINAPI 72720	TE DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	unid	R\$ 240,38	R\$ 480,76		R\$ 129,61	R\$ 610,37

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirel
 CNPJ Nº 14.109.200/0001 91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / OSB:	05 08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/08/2019
VERSÃO:	R03
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	80 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA
 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI	BDI DIF	Custo Total + BDI
02.00.000									
08.01.204.02	SINAPI 72719	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	unid	R\$ 203,15	R\$ 406,30	26,93%	R\$ 109,53	R\$ 515,83
08.01.207		Bucha de redução							
08.01.207.01	15.010.0004.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 5" x 4"	2,00	unid	R\$ 171,77	R\$ 343,54	R\$ 92,61		R\$ 436,15
08.01.207.02	15.010.0005.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 4" x 2"	1,00	unid	R\$ 67,92	R\$ 67,92	R\$ 18,31		R\$ 86,23
08.01.207.03	15.010.0006.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 2" x 1"	1,00	unid	R\$ 20,48	R\$ 20,48	R\$ 5,52		R\$ 26,00
08.01.207.04	15.010.0007.S.CBR.DF	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 1" x 3/4"	1,00	unid	R\$ 10,20	R\$ 10,20	R\$ 2,74		R\$ 12,94
08.01.512		Hidramte de coluna							
08.01.512.01	SINAPI 72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2" ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	unid	R\$ 650,53	R\$ 650,53	R\$ 175,38		R\$ 825,91
08.01.517		Extintor portátil							
08.01.517.01	SINAPI 83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG 3A 20 BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	22,00	unid	R\$ 163,28	R\$ 3.592,16	R\$ 968,44		R\$ 4.560,60
08.01.519		Bomba hidráulica com acionador							
08.01.519.01	15.010.0001.S.CBR.DF	Fornecimento de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas(vazão=26,3m³/Hman=30mca/Potência=5CV), 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 05 registros gaveta, 03 válvulas de retenção, 04 Unões e 01 Quadro Elétrico.	1,00	CJ	R\$ 6.142,13	R\$ 6.142,13		R\$ 1.285,65	R\$ 7.427,78
08.01.519.02	15.010.0002.S.CBR.DF	Instalação de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas(vazão=26,3m³/Hman=30mca/Potência=5CV), 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 05 registros gaveta, 03 válvulas de retenção, 04 Unões e 01 Quadro Elétrico.	1,00	CJ	R\$ 227,68	R\$ 227,68	R\$ 61,38		R\$ 289,06
08.01.526		Suporte Extintor							
08.01.526.01	15.003.0001.S.CBR.DF	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	22,00	unid	R\$ 5,55	R\$ 122,10	R\$ 32,91		R\$ 155,01
08.01.527		Escavação e Reaterro							
08.01.527.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	28,00	m²	R\$ 47,03	R\$ 1.316,84	R\$ 555,02		R\$ 1.871,86
08.01.527.02	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE	24,00	m²	R\$ 28,51	R\$ 684,24	R\$ 184,47		R\$ 868,71
08.01.528		Reservatório							
08.01.528.01	13.005.0001.S.CBR.DF	Fornecimento de Castelo D'agua Ø3,18m - Altura: 12,75m - Volume Total: 100.000L - RTI: 7.440L	1,00	unid	R\$ 49.511,13	R\$ 49.511,13		R\$ 10.363,51	R\$ 59.874,64
08.01.528.02	13.005.0002.S.CBR.DF	Instalação/feimento de Castelo D'agua Ø3,18m - Altura: 12,75m - Volume Total: 100.000L - RTI: 7.440L	1,00	unid	R\$ 1.535,74	R\$ 1.535,74	R\$ 414,03		R\$ 1.949,77
08.01.600		SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)							
08.01.601	18.003.0001.S.CBR.DF	FORNECIMENTO DE CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR	240,00	m	R\$ 11,80	R\$ 2.832,00		R\$ 582,78	R\$ 3.424,78
08.01.602	18.003.0002.S.CBR.DF	INSTALAÇÃO DE CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	240,00	m	R\$ 16,07	R\$ 3.856,80	R\$ 1.039,79		R\$ 4.896,59
08.01.603	SINAPI 96977	INSTALACAO	90,00	m	R\$ 20,73	R\$ 1.865,70	R\$ 502,99		R\$ 2.368,69

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirei.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 Eml: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / ORB:	OS 08
NOME DO PROLETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/08/2019
VERSÃO:	R03
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI 26,93%	BDI DF 20,93%	Custo Total + BDI
02.00.000									
08.01.604	18.003.0003 S. CBR. DF	Fornecimento e instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontal com 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos.	52,00	pc	R\$ 13,90	R\$ 722,80	R\$ 194,86		R\$ 917,66
08.01.605	SINAPI 72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	pc	R\$ 11,91	R\$ 190,56	R\$ 51,37		R\$ 241,93
08.01.606	SINAPI 72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	pc	R\$ 16,02	R\$ 256,32	R\$ 69,10		R\$ 325,42
08.01.607	SINAPI 96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	unid	R\$ 55,90	R\$ 894,40	R\$ 241,13		R\$ 1.135,53
08.01.608	SINAPI 98111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M	16,00	unid	R\$ 18,07	R\$ 289,12	R\$ 77,94		R\$ 367,06
08.01.609	18.003.0004 S. CBR. DF	Fornecimento e instalação de Tampa em Ferro Fundido Ø300mm Aba Larga para caixa de inspeção, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-506 Termotécnica ou equivalentes técnicos.	16,00	unid	R\$ 309,90	R\$ 4.958,40	R\$ 1.336,78		R\$ 6.295,18
08.01.610	SINAPI 72272	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	unid	R\$ 10,59	R\$ 169,44	R\$ 45,68		R\$ 215,12
08.01.611	18.003.0005 S. CBR. DF	Fornecimento e instalação de Conector Cabo-Haste Estanhado para Dois Cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Aço GF. Ref.: TEL-581 Termotécnica ou equivalentes técnicos.	16,00	unid	R\$ 14,48	R\$ 231,68	R\$ 62,46		R\$ 294,14
08.01.612	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	9,36	m³	R\$ 47,03	R\$ 440,20	R\$ 118,67		R\$ 558,87
08.01.613	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE	9,36	m³	R\$ 28,52	R\$ 266,94	R\$ 71,96		R\$ 338,90
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS							
09.02.001	32.003.0001 S. CBR. DF	LIMPEZA FINAL DA OBRA	500,00	m²	R\$ 1,73	R\$ 865,00	R\$ 233,20	R\$ 0,00	R\$ 1.098,20
09.04.000		COMO CONSTRUÍDO (VAS BUILT)							
09.04.001	37.001.0001 S. CBR. DF	VAS BUILT™	500,00	m²	R\$ 0,68	R\$ 340,00	R\$ 91,66	R\$ 0,00	R\$ 431,66
10.01.000		PESSOAL							
10.01.100		Mão-de-Obra							
10.01.111	SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	h	R\$ 17,35	R\$ 27.188,48	R\$ 7.330,01	R\$ 0,00	R\$ 34.518,49
10.01.200		Administração							
10.01.201	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	h	R\$ 59,89	R\$ 21.081,28	R\$ 5.693,51		R\$ 26.764,79
Total						R\$ 233.643,11	R\$ 56.277,81	R\$ 21.516,40	R\$ 290.436,32
					CUSTO GLOBAL		R\$ 233.643,11		
					BDI+BDI DIFERENCIADO		R\$ 66.793,21		
					PREÇO GLOBAL (CUSTO GLOBAL + BDI's)		R\$ 290.436,32		

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS	
OFICINAS ESPECIAIS IDA	05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA	01/08/2019
R03	
60 DIAS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.107.01	Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos	un			
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	15,89	254,24
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	11,89	190,24
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	16,08	128,64
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	12,62	100,96
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,90	127,20
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	12,56	100,48
SINAPI 5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M	CHP	4,00	109,68	438,72
SINAPI 92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA CHP CR 90,63 101/104 CV, 2 PORTAS	CHP	16,00	69,92	1.118,72
CUSTO (mão-de-obra):				901,76	
CUSTO (material):				1.557,44	
CUSTO UNITÁRIO:				2.459,20	

02.01.107.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME E TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	m			
91120	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M.	M	13,4000000	0,32	4,28
88278	AF 06/2015 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	12,80	6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	11,89	1,18
CUSTO (mão-de-obra):				7,58	
CUSTO (material):				4,28	
CUSTO UNITÁRIO:				11,86	

02.01.107.03	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	m/mês			
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	1,00	9,96	9,96
CUSTO (mão-de-obra):				0,00	
CUSTO (material):				9,96	
CUSTO UNITÁRIO:				9,96	

02.01.107.04	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês			
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MXMES	1,00	407,34	407,34
CUSTO (mão-de-obra):				0,00	
CUSTO (material):				407,34	
CUSTO UNITÁRIO:				407,34	

02.01.107.05	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês			
--------------	--	-----	--	--	--



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA	05 08	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019	
	R03	
	60 DIAS	

COMPOSIÇÕES UNITARIAS

10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,60 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MXMES	1,00	523,94	523,94	0,00	CUSTO (mão-de-obra):
						523,94	CUSTO (material):
						523,94	CUSTO UNITARIO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.107.06	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un									
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN		5,82	5,82						
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN		9,99	9,99						
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN		9,16	9,16						
119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN		4,97	4,97						
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		1,66	1,66						
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,14	1,14						
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN		2,15	2,15						
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		1,93	2,89						
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		4,34	8,68						
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN		27,85	27,85						
11829	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN		23,63	23,63						
34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN		158,18	158,18						
88248	AUXILIAR DE ENGANCADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H		12,56	96,71						
88267	ENGANCADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H		15,90	122,43						
							CUSTO (mão-de-obra):				219,14
							CUSTO (material):				261,95
							CUSTO UNITARIO:				481,09

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.201.01	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m									
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		1,93	2,04						
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN		1,39	0,05						
88248	AUXILIAR DE ENGANCADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H		12,56	1,41						
88267	ENGANCADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H		15,90	1,79						
							CUSTO (mão-de-obra):				3,20
							CUSTO (material):				2,09
							CUSTO UNITARIO:				5,29

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.205.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	m									
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN		44,91	1,63						
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M		6,94	7,28						
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN		0,0593000	2,31						
							CUSTO (mão-de-obra):				3,20
							CUSTO (material):				2,09
							CUSTO UNITARIO:				5,29



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2470000	1,39	0,34
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	12,56	9,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	15,90	11,76
CUSTO (mão-de-obra): 21,05					
CUSTO (material): 11,56					
CUSTO UNITÁRIO: 32,61					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI 00001106	MADERA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²			
SINAPI 00001351	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	kg	0,60	0,57	0,34
SINAPI 00001351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	UN	0,22727270	18,77	4,26
SINAPI 00004491	PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	M	1,580	2,97	4,69
SINAPI 00004491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M			
SINAPI 00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,150	8,30	1,24
SINAPI 00005333	OLEO DE LINHACA	L	0,022	13,37	0,29
CUSTO (mão-de-obra): 10,82					
CUSTO (material): 10,82					
CUSTO UNITÁRIO: 10,82					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.401.02	INSTALAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	kg			
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	15,80	12,64
SINAPI 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	15,83	4,74
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	11,89	11,29
CUSTO (mão-de-obra): 28,67					
CUSTO (material): 0,00					
CUSTO UNITÁRIO: 28,67					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.401.03	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²			
4491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0600000	2,97	0,17
4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	1,63	0,32
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	8,30	0,08
7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,1000000	1,66	1,82
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5300000	13,40	7,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	15,80	6,95
CUSTO (mão-de-obra): 14,05					
CUSTO (material): 2,39					
CUSTO UNITÁRIO: 16,44					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02.01.404.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	un			

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirell
CNPJ nº 14.109.200/0001 91

OFICINAS ESPECIAIS IDA	05 08	OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019	R03	60 DIAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* REGIAO	M	1,0000000	4,30	4,30
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	2,97	11,88
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	228,26	228,26
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,1100000	8,44	0,92
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5	M3	0,0100000	217,25	2,17
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,80	15,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	11,89	23,78

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03.01.321	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM	m²			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000	15,89	4,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000	11,89	0,88
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5	M3	0,0565000	213,06	12,03

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03.01.341.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²			
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA	M2	0,4200000	20,09	8,43
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE	L	0,0100000	4,87	0,04
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X	M	0,9170000	2,97	2,72
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X	M	7,6340000	1,07	8,16
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4	KG	0,0690000	8,61	0,59
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2	KG	0,0130000	9,45	0,12
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,0160000	9,35	0,14
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0240000	10,42	0,25
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4230000	13,40	19,06
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7870000	15,80	59,83
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHP	0,0720000	14,52	1,04
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHI	0,1410000	12,77	1,80

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03.01.342.01	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	kg			
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	9,05	0,22
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4655000	0,10	0,04
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	12,37	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	15,80	1,40



End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

OFICINAS ESPECIAIS IDA	05 08	OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019	R03	60 DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CUSTO (mão-de-obra)	CUSTO (material)	CUSTO UNITÁRIO
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015	KG	1,0000000	5,01	5,01	1,75	5,27	7,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CUSTO (mão-de-obra)	CUSTO (material)	CUSTO UNITÁRIO
03.01.342.02	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg						
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	9,05	0,22			
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3060000	0,10	0,03			
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	H	0,0220000	12,37	0,27			
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680000	15,90	1,07			
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5	KG	1,0000000	4,69	4,69	6,28	6,28	6,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CUSTO (mão-de-obra)	CUSTO (material)	CUSTO UNITÁRIO
03.01.343.01	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7	m³						
370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,7510000	66,40	49,86			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,6600000	0,34	123,30			
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	M3	0,5930000	67,38	39,95			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3100000	11,89	27,46			
88377	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,4600000	12,19	17,79			
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DILURNO AF 10/2014	CHP	0,7500000	1,05	0,78			
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CHP DILURNO AF 10/2014	CHI	0,7100000	0,21	0,14			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CUSTO (mão-de-obra)	CUSTO (material)	CUSTO UNITÁRIO
03.01.343.02	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ESTRUTURAS	m³						
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	1,000000000	20,54	20,54	20,54	0,00	20,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CUSTO (mão-de-obra)	CUSTO (material)	CUSTO UNITÁRIO
03.01.345.01	GRAUTE FGK=15 MPA, TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/	m³						
132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E	L	1,2800000	4,35	5,56			
367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,6000000	78,85	47,31			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (RETARDADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)							
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	306,8200000	0,34	104,31			
88377	OPERADOR DE BETONEIRA	H	3,2900000	12,19	40,10			

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001 91

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91
End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	H	0,13	14,02	1,79
SINAPI 88278	COMPONENTARES MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	12,80	3,53
mercado	Chumbador L e 3/4" L=350 mm	un	1,00	26,46	26,46
CUSTO (mão-de-obra):					5,32
CUSTO (material):					26,46
CUSTO UNITÁRIO:					31,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.01	PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS) - 20X20cm PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
CUSTO (mão-de-obra):					2,37
CUSTO (material):					24,00
CUSTO UNITÁRIO:					26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.02	PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO FUMAR) - 20X20cm PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
CUSTO (mão-de-obra):					2,37
CUSTO (material):					24,00
CUSTO UNITÁRIO:					26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.03	PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 20X20cm)	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
CUSTO (mão-de-obra):					2,37
CUSTO (material):					24,00
CUSTO UNITÁRIO:					26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.04	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 12,5X25,2cm)	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037539	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS, (DIMENSÃO 12,5X25,2cm)	und	1,000000000	20,75	20,75
CUSTO (mão-de-obra):					2,37
CUSTO (material):					20,75
CUSTO UNITÁRIO:					23,12

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91
End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18, Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.05	PLACAS DE EMERGÊNCIA (ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO E BOMBAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm)	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
				CUSTO (mão-de-obra):	2,37
				CUSTO (material):	24,00
				CUSTO UNITÁRIO:	26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.06	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA ESCADA DE EMERGÊNCIA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12.5X25.2cm)	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037539	PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA ESCADA DE EMERGÊNCIA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12.5X25.2cm)	und	1,000000000	20,75	20,75
				CUSTO (mão-de-obra):	2,37
				CUSTO (material):	20,75
				CUSTO UNITÁRIO:	23,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.07	PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm)	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
				CUSTO (mão-de-obra):	2,37
				CUSTO (material):	24,00
				CUSTO UNITÁRIO:	26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.08	FORNECIMENTO DE BARRA ANTI PÂNICO	und			
ORSE 9320	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	und	1,000000000	621,16	621,16
				CUSTO (mão-de-obra):	0,00
				CUSTO (material):	621,16
				CUSTO UNITÁRIO:	621,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.09	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI PÂNICO	und			
SINAPI 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,300000000	15,83	4,74
				CUSTO (mão-de-obra):	4,74
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	4,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.10	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO ESTACIONAR, USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS	und			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	11,89	23,78


AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF


AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	OS 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	15,80	15,80
SINAPI 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,010000000	217,25	2,17
SINAPI 00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000000	2,97	11,88
SINAPI 00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000000	4,30	4,30
SINAPI 00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000000	8,44	0,92
ORSE 10693	Placa de sinalização	und	1,000000000	54,60	54,60
				CUSTO (mão-de-obra):	39,58
				CUSTO (material):	73,87
				CUSTO UNITÁRIO:	113,45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
04.02.102.11	PLACAS DE EMERGÊNCIA (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm)	und			
SINAPI 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,20	11,89	2,37
SINAPI 00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	1,000000000	24,00	24,00
				CUSTO (mão-de-obra):	2,37
				CUSTO (material):	24,00
				CUSTO UNITÁRIO:	26,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.201.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	20,47	21,71
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0140000	1,39	0,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0420000	12,56	0,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0420000	15,90	0,66
				CUSTO (mão-de-obra):	1,18
				CUSTO (material):	21,72
				CUSTO UNITÁRIO:	22,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.201.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	7,24	7,68
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0100000	1,39	0,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	12,56	0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	15,90	0,46
				CUSTO (mão-de-obra):	0,82
				CUSTO (material):	7,69
				CUSTO UNITÁRIO:	8,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------


AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF


AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.207.01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0400000	44,91	1,79
3511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	47,61	47,61
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0520000	39,00	2,02
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0350000	1,39	0,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	12,56	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	15,90	2,49
				CUSTO (mão-de-obra):	4,46
				CUSTO (material):	51,46
				CUSTO UNITÁRIO:	55,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.207.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	44,91	0,80
3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,92	2,92
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	39,00	0,85
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,39	0,03
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	12,56	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	15,90	1,71
				CUSTO (mão-de-obra):	3,06
				CUSTO (material):	4,60
				CUSTO UNITÁRIO:	7,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.207.03	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0400000	44,91	1,79
3478	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	34,21	34,21
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0520000	39,00	2,02
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0350000	1,39	0,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	12,56	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	15,90	2,49
				CUSTO (mão-de-obra):	4,46
				CUSTO (material):	38,06
				CUSTO UNITÁRIO:	42,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.208.01	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0400000	44,91	1,79
3865	LUVA PVC SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	10,85	10,85
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0520000	39,00	2,02

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirel.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS					
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0350000	1,39	0,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1040000	12,56	1,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1040000	15,90	1,65
				CUSTO (mão-de-obra):	2,95
				CUSTO (material):	14,70
				CUSTO UNITÁRIO:	17,65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.208.02	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0180000	44,91	0,80
3863	LUIVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,39	2,39
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	39,00	0,85
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,39	0,03
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	12,56	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	15,90	1,14
				CUSTO (mão-de-obra):	2,04
				CUSTO (material):	4,07
				CUSTO UNITÁRIO:	6,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.209.01	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0600000	44,91	2,69
7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	31,37	31,37
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0780000	39,00	3,04
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0530000	1,39	0,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	12,56	2,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	15,90	3,32
				CUSTO (mão-de-obra):	5,94
				CUSTO (material):	37,17
				CUSTO UNITÁRIO:	43,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.513	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	unid			
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0186700	6,12	0,11
11767	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	163,70	163,70
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5386700	12,56	6,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5386700	15,90	8,56
				CUSTO (mão-de-obra):	15,32
				CUSTO (material):	163,81
				CUSTO UNITÁRIO:	179,13

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF


AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	05 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.516.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un			
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0380000	6,12	0,23
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	UN	1,0000000	134,05	134,05
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	12,56	10,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8180000	15,90	13,00
				CUSTO (mão-de-obra):	23,27
				CUSTO (material):	134,28
				CUSTO UNITÁRIO:	157,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05.01.516.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un			
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	6,12	0,11
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,0000000	74,20	74,20
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	12,56	9,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	15,90	12,54
				CUSTO (mão-de-obra):	22,44
				CUSTO (material):	74,31
				CUSTO UNITÁRIO:	96,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.302.01	Caixa tipo quadro de comando, dimensões mínimas de 600x400x200mm, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolamento, espaçadores). Ref.: Cemar Legrand ou equivalentes técnicos.	ej			
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	396,56	396,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	12,62	37,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	16,08	48,24
				CUSTO (mão-de-obra):	86,10
				CUSTO (material):	396,56
				CUSTO UNITÁRIO:	482,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.304.01	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			
2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	1,0481000	1,35	1,41

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF


AM Construções e Reformas Eirel.
CNPJ nº 14 109 200/0001 91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0811000	12,62	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0811000	16,08	1,30
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,0000000	0,90	1,80
				CUSTO (mão-de-obra):	2,32
				CUSTO (material):	3,21
				CUSTO UNITÁRIO:	5,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.304.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m			
2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUYA	M	1,0170000	4,84	4,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	12,62	1,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	16,08	2,15
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,78	1,78
				CUSTO (mão-de-obra):	3,84
				CUSTO (material):	6,70
				CUSTO UNITÁRIO:	10,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.304.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			
21128	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500000	8,28	8,69
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,78	1,78
95753	LUYA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	0,3333000	1,78	0,59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824000	12,62	1,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0824000	16,08	1,32
				CUSTO (mão-de-obra):	2,35
				CUSTO (material):	11,06
				CUSTO UNITÁRIO:	13,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.305.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		2,31	
1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,1900000	1,20	1,42
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,41	0,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	12,62	0,37

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
0S 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	16,08	0,48
				CUSTO (mão-de-obra):	0,85
				CUSTO (material):	1,45
				CUSTO UNITÁRIO:	2,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.305.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4,0 mm² (Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C	m			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	12,62	1,64
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	16,08	2,09
ORSE 3817	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	M	1,02	1,91	1,94
				CUSTO (mão-de-obra):	3,73
				CUSTO (material):	1,94
				CUSTO UNITÁRIO:	5,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.305.03	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre blindado com fita de poliéster para alarme de incêndio 2x1,50 mm² e condutor dreno 0,5 mm². Ref: Tucano referência CAIP215 (2x1,5mm²) ou equivalentes técnicos.	m			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,08	1,60
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	12,62	1,26
CPOS P.23.000.043131	Cabo de cobre flexível de 2x1,5mm², encordoamento com isolamento termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio	M	1,00	2,17	2,17
				CUSTO (mão-de-obra):	2,86
				CUSTO (material):	2,17
				CUSTO UNITÁRIO:	5,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.306.01	FORNECIMENTO DE CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE	un			
SINAPI 00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000	0,17	0,34
SINAPI 00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,000	7,18	7,18
				CUSTO (mão-de-obra):	0,00
				CUSTO (material):	7,52
				CUSTO UNITÁRIO:	7,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.306.02	INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE	un			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	16,08	7,19
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	12,62	5,64
				CUSTO (mão-de-obra):	12,83
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	12,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirel.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.308.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un			
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,47	0,47
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,05	7,05
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	12,62	0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	16,08	0,77
				CUSTO (mão-de-obra):	1,37
				CUSTO (material):	7,52
				CUSTO UNITÁRIO:	8,89

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.312.01	Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo leve Ø20mm (3/4"), conforme projeto.	m²			
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	2,26	0,67
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0300000	8,80	0,26
7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1440000	18,43	2,65
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200000	19,14	2,29
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	15,83	12,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	11,89	9,51
				CUSTO (mão-de-obra):	22,17
				CUSTO (material):	5,87
				CUSTO UNITÁRIO:	28,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.401	Luminárias				
06.01.401.01	Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Níquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos.	un			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04
mercado	Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Níquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos.	und	1,00	66,46	66,46
				CUSTO (mão-de-obra):	14,35
				CUSTO (material):	66,46
				CUSTO UNITÁRIO:	80,81

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.401.02	Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos.	un			
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	24,04	24,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748000	12,62	0,94

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirel.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	OS 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795000	16,08	2,88	
					CUSTO (mão-de-obra):	3,82
					CUSTO (material):	24,04
					CUSTO UNITÁRIO:	27,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

06.01.404	TOMADAS					
06.01.404.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,62	3,78	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,08	4,82	
SINAPI 00012147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	und	1,00	9,87	9,87	
					CUSTO (mão-de-obra):	8,60
					CUSTO (material):	9,87
					CUSTO UNITÁRIO:	18,47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.701	Fornecimento e Instalação de Disjuntor motor de 16A. Ref.:3RV10 21 - 4AA10 da Siemens ou equivalentes técnicos.	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	12,62	1,80	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	16,08	2,29	
mercado	Disjuntor motor de 16A. Ref.:3RV10 21 - 4AA10 da Siemens ou equivalentes técnicos.	und	1,00	249,36	249,36	
					CUSTO (mão-de-obra):	4,09
					CUSTO (material):	249,36
					CUSTO UNITÁRIO:	253,45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.702	Fornecimento e Instalação de Bloco de contatos auxiliares para Disjuntor Motor 1 NA + 1 NF. Ref.: 3RH19 21 - 1DA11 da Siemens ou equivalentes técnicos.	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04	
MERCADO	Bloco de contatos auxiliares para Disjuntor Motor 1 NA + 1 NF. Ref.: 3RH19 21 - 1DA11 da Siemens ou equivalentes técnicos.	und	1,00	40,44	40,44	
					CUSTO (mão-de-obra):	14,35
					CUSTO (material):	40,44
					CUSTO UNITÁRIO:	54,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.703	Fornecimento e Instalação de Contator de força tripolar de 25 A 127 - 220 V. Ref.: 3TS33110AN2 da Siemens ou equivalentes técnicos.	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04	
CPOS P.29.000.042280	Contator de potência 22 A / 25 A - 2NA + 2NF	und	1,00	160,70	160,70	
					CUSTO (mão-de-obra):	14,35
					CUSTO (material):	160,70
					CUSTO UNITÁRIO:	175,05

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF


 AM Construções e Reformas Eire.
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	OS 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.704	Fornecimento e Instalação de Contator auxiliar 127 - 220 V com 2NA+2NF. Ref.: 3RH11 22 - 1AN10 da Siemens ou equivalentes técnicos	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04	
CPOS	Contator auxiliar 2NA + 2NF para tensão até 240 V,	und	1,00	63,97	63,97	
					CUSTO (mão-de-obra):	14,35
					CUSTO (material):	63,97
					CUSTO UNITÁRIO:	78,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.705	Fornecimento e Instalação de Bloco de contatos auxiliares para Contatora 2 NA + 2 NF. Ref.: 3RH19 11 - 1FA22 da Siemens ou equivalentes técnicos	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04	
MERCADO	Bloco de contatos auxiliares para Contatora 2 NA + 2 NF. Ref.: 3RH19 11 - 1FA22 da Siemens ou equivalentes técnicos	und	1,00	43,60	43,60	
					CUSTO (mão-de-obra):	14,35
					CUSTO (material):	43,60
					CUSTO UNITÁRIO:	57,95

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.706	Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC. 120VA. Ref.: Apex ou equivalente	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,62	0,63	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	16,08	0,80	
CPOS P.12.000.034083	Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A	und	1,00	110,40	110,40	
					CUSTO (mão-de-obra):	1,43
					CUSTO (material):	110,40
					CUSTO UNITÁRIO:	111,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
06.01.707	Fornecimento e Instalação de Relé Temporizador. Ref.: AC 30 MINUTOS da Coel ou equivalentes técnicos	un				
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,62	12,62	
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,08	16,08	
CPOS P.29.000.042164	Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	UN	1,00	56,09	56,09	
					CUSTO (mão-de-obra):	28,70
					CUSTO (material):	56,09
					CUSTO UNITÁRIO:	84,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.708	Fornecimento e Instalação de Relé de Supervisão Trifásico. Ref.: BVS1 P da Coel ou equivalentes técnicos	un			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,62	12,62
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,08	16,08
mercado	Relé de Supervisão Trifásico. Ref.: BVS1 P da Coel ou equivalentes técnicos	und	1,00	120,64	120,64

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
01/08/2019
0000001 91 28



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	OS 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

	CUSTO (mão-de-obra):	28,70
	CUSTO (material):	120,64
	CUSTO UNITÁRIO:	149,34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.709	Fornecimento e instalação de Chave Comutadora 3 pólos e 3 posições 25 A. Ref.: HB2-ED33 da BHS ou equivalentes técnicos	un			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,62	6,31
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,08	8,04
CPOS P.27.000.043536	Chave comutadora seletora com 3 pólos e 3 posições para 25 A, ref. CA20-A270.600-ER ou equivalente	und	1,00	214,24	214,24
	CUSTO (mão-de-obra):			14,35	
	CUSTO (material):			214,24	
	CUSTO UNITÁRIO:			228,59	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.710	Fornecimento e instalação de Lâmpada Sinaleiro LED verde 22mm. Ref.:JNG ou equivalentes técnicos.	un			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	12,62	5,04
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,08	6,43
mercado	Lâmpada Sinaleiro LED verde 22mm. Ref.:JNG ou equivalentes técnicos.	und	1,00	6,63	6,63
	CUSTO (mão-de-obra):			11,47	
	CUSTO (material):			6,63	
	CUSTO UNITÁRIO:			18,10	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.711	Fornecimento e instalação de Chave de Fluxo para água com conexão de 1 polegada e palhetas de 1 a 6 polegadas. Ref.: IMP-23 da Cibracon ou equivalentes técnicos	un			
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,62	12,62
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,08	16,08
CPOS Q.04.000.064608	Chave de fluxo de água com retardo eletrônico de 0 a 100 segundos, para tubulações com diâmetros de 1" a 6", funcionamento por palheta conexão BSP	und	1,00	189,78	189,78
	CUSTO (mão-de-obra):			28,70	
	CUSTO (material):			189,78	
	CUSTO UNITÁRIO:			218,48	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.712	Fornecimento e instalação de Pressostato Diferencial para água, range 25-50 PSI. Ref.:DXW-11-153-3 da DWYER ou equivalentes técnicos.	un			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,08	16,08
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	15,90	23,85
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	12,56	18,84
MERCADO	Pressostato Diferencial para água, range 25-50 PSI.	und	1,00	1.176,90	1.176,90
	CUSTO (mão-de-obra):			58,77	
	CUSTO (material):			1.176,90	
	CUSTO UNITÁRIO:			1.235,67	

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	05 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.03.101	Fornecimento e Instalação de Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência: JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments	un			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,08	16,08
MERCADO	Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência: JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments	UN	1,00	3.389,30	3.389,30
CUSTO (mão-de-obra):					16,08
CUSTO (material):					3.389,30
CUSTO UNITÁRIO:					3.405,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.03.201	Fornecimento e Instalação de Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments	un			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	16,08	10,74
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	12,62	8,43
MERCADO	Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments	UN	1,00	174,11	174,11
CUSTO (mão-de-obra):					19,17
CUSTO (material):					174,11
CUSTO UNITÁRIO:					193,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.03.200	Equipamentos de Detecção				
06.03.202	Fornecimento e Instalação de Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência: VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments.	un			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,08	4,82
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,62	3,78
MERCADO	Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência: VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments.	UN	1,00	201,40	201,40
CUSTO (mão-de-obra):					8,60
CUSTO (material):					201,40
CUSTO UNITÁRIO:					210,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06.01.511.01	Serviço de Medição de resistência de aterramento com aparelho aferido, com apresentação de laudo e ART.	un			
SBC 048751	CONSULTORIA TABELA ABCE ARQUITETO SENIOR	H	5,0000	107,90	539,50
TABELA 2018 CREA DF	TAXA PARA OBRAS ACIMA DE R\$15.000,01	H	1,0000	181,39	181,39
CUSTO (mão-de-obra):					539,50
CUSTO (material):					181,39
CUSTO UNITÁRIO:					720,89

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001 91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.201.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m			
7700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390000	11,16	11,59
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	12,56	3,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2970000	15,90	4,72
				CUSTO (mão-de-obra):	8,45
				CUSTO (material):	11,59
				CUSTO UNITÁRIO:	20,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.201.02	Fornecimento de Tubo em aço galvanizado 125 mm(5")	m			
7700	Fornecimento de Tubo em aço galvanizado 125 mm(5")	M	1,000000000	120,47	120,47
				CUSTO (mão-de-obra):	0,00
				CUSTO (material):	120,47
				CUSTO UNITÁRIO:	120,47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.201.03	Instalação de Tubo em aço galvanizado 125 mm(5")	m			
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,56	12,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	15,90	15,90
				CUSTO (mão-de-obra):	28,46
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	28,46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.201.04	Fornecimento e instalação de Tubo em aço galvanizado 100 mm(4")	m			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	15,90	17,64
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	12,56	13,94
SINAPI 00007693	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,039	80,46	83,59
				CUSTO (mão-de-obra):	31,58
				CUSTO (material):	83,59
				CUSTO UNITÁRIO:	115,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.201.05	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²			
SINAPI 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	15,83	12,66
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	11,89	11,89
ORSE 2699	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente)	L	0,30	26,73	8,01
SINAPI 00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,50	2,26	1,13
				CUSTO (mão-de-obra):	24,55
				CUSTO (material):	9,14
				CUSTO UNITÁRIO:	33,69

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------


AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582


 Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF


 AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.202.01	Fornecimento e instalação de CURVA 90° em aço galvanizado 125 mm(5")	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	15,90	15,90
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,56	12,56
SEINFRA 10933	CURVA AÇO GALVANIZADO	M	1,00	225,87	225,87
				CUSTO (mão-de-obra):	28,46
				CUSTO (material):	225,87
				CUSTO UNITÁRIO:	254,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

08.01.202	Curva				
08.01.202.02	Fornecimento e instalação de CURVA 90° em aço galvanizado 100 mm(4")	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	15,90	15,90
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,56	12,56
SEINFRA 10933	CURVA AÇO GALVANIZADO 4"	M	1,00	225,87	225,87
				CUSTO (mão-de-obra):	28,46
				CUSTO (material):	225,87
				CUSTO UNITÁRIO:	254,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

08.01.202	Curva				
08.01.202.03	Fornecimento e instalação de CURVA 90° em aço galvanizado 20 mm(3/4")	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000000	15,90	6,36
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	12,56	5,02
SEINFRA 16471	CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1")	M	1,00	24,41	24,41
				CUSTO (mão-de-obra):	11,38
				CUSTO (material):	24,41
				CUSTO UNITÁRIO:	35,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

08.01.204.01	TE DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid			
6321	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5"	UN	1,0000000	205,65	205,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	15,90	19,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	11,89	14,86
				CUSTO (mão-de-obra):	34,73
				CUSTO (material):	205,65
				CUSTO UNITÁRIO:	240,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

08.01.204.2	TE DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid			
6300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	UN	1,0000000	143,97	143,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	15,90	19,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	11,89	14,86

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	05 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

	CUSTO (mão-de-obra):	34,73
	CUSTO (material):	168,42
	CUSTO UNITÁRIO:	203,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.207.01	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 5" x 4"	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,590000000	15,90	9,38
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	12,56	7,41
SINAPI 00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	M	5,107	0,15	0,76
SINAPI 00000783	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 5" X 4"	UN	1,00	154,22	154,22
	CUSTO (mão-de-obra):				16,79
	CUSTO (material):				154,98
	CUSTO UNITÁRIO:				171,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	---------	-------	----------------------	-------------------

08.01.207	Bucha de redução				
08.01.207.02	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 4" x 2"	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,380000000	15,90	6,04
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	12,56	4,77
SINAPI 00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	M	5,107	0,15	0,76
SINAPI 00000786	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4" X 2"	UN	1,00	56,35	56,35
	CUSTO (mão-de-obra):				10,81
	CUSTO (material):				57,11
	CUSTO UNITÁRIO:				67,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.207.03	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 2" x 1"	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268000000	15,90	4,26
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	12,56	3,36
SINAPI 00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	M	1,550	0,15	0,23
SINAPI 00000771	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" X 1"	M	1,00	12,86	12,86
	CUSTO (mão-de-obra):				7,62
	CUSTO (material):				12,86
	CUSTO UNITÁRIO:				20,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.207.04	Fornecimento e instalação de Bucha de redução de 1" x 3/4"	un			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000000	15,90	3,11
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	12,56	2,46
SINAPI 00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	M	1,299	0,15	0,19
SINAPI 00000765	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1" X 3/4"	M	1,00	4,63	4,63
	CUSTO (mão-de-obra):				5,57

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001 91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	05 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CUSTO (material):	4,63
CUSTO UNITÁRIO:	10,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.512.01	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid			
10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000000	146,57	146,57
10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	40,55	40,55
10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	33,18	33,18
10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000	92,56	92,56
20972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1,0000000	66,11	66,11
21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1,0000000	174,30	174,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	15,90	55,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	11,89	41,61
				CUSTO (mão-de-obra):	97,26
				CUSTO (material):	553,27
				CUSTO UNITÁRIO:	650,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.517.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG 3A 20:BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid			
10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	149,40	149,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	15,89	7,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	11,89	5,94
				CUSTO (mão-de-obra):	13,88
				CUSTO (material):	149,40
				CUSTO UNITÁRIO:	163,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.519.01	Fornecimento de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas(vazão=26,3m³/Hman=30mca/Pontência=5CV), 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 05 registros gaveta, 03 válvulas de retenção, 04 Uniões e 01 Quadro Elétrico	CJ			
SEINFRA C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	255,54	255,54
MERCADO	BOMBA CENTRIFUGA 26,3m³; Hman=30mca; Pontência=5CV)	UN	2,00	2.319,88	4.639,76
AGETOP CIVIL H623	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	UN	1,00	151,48	151,48
SBC 006180	MANOMETRO 0/60 PSI	UN	1,00	79,68	79,68

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91 28



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SINAPI 00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UN	3,00	162,29	486,87
SINAPI 00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	2,00	134,05	268,10
SINAPI 00010409	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	3,00	86,90	260,70
				CUSTO (mão-de-obra):	0,00
				CUSTO (material):	6.142,13
				CUSTO UNITÁRIO:	6.142,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.519	Bomba hidráulica com acionador				
08.01.519.02	instalação de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (vazão=26,3m³/Hman=30mca/Pontência=5CV), 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 05 registros gaveta, 03 válvulas de retenção, 04 Uniões e 01 Quadro Elétrico	CJ			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000000	15,90	127,20
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	12,56	100,48
				CUSTO (mão-de-obra):	227,68
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	227,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.526	Suporte Extintor				
08.01.526.01	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	unid			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	11,89	1,18
IOPES 067035	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	1,000	4,37	4,37
				CUSTO (mão-de-obra):	1,18
				CUSTO (material):	4,37
				CUSTO UNITÁRIO:	5,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.527.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	11,89	47,03
				CUSTO (mão-de-obra):	47,03
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	47,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.527.02	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	m³			
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	11,89	28,51
				CUSTO (mão-de-obra):	28,51
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	28,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.528.01	Fornecimento de Castelo D'agua Ø3,18m - Altura: 12,75m - Volume Total: 100.000L - RTI: 7.440L	unid			
MERCADO	Castelo D'agua Ø3,20m - Altura: 12,75m - Volume Total: 100.000L - RTI: 7.440L	UN	1,000	49.511,13	49.511,13

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CUSTO (mão-de-obra):	0,00
CUSTO (material):	49.511,13
CUSTO UNITÁRIO:	49.511,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.528.02	Instalação/çamento de Castelo D'água Ø3,18m - Altura: 12,75m - Volume Total: 100.000L - RTI: 7.440L	unid			
SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000000	15,90	47,70
SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	12,56	37,68
SINAPI 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	13,21	52,84
SINAPI 88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	10,43	41,72
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	11,89	95,12
SINAPI 93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	CHP	4,00	248,11	992,44
SINAPI 93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	CHI	4,00	67,06	268,24
				CUSTO (mão-de-obra):	1.535,74
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	1.535,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.601	FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR	m			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	16,08	6,61
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	12,62	5,19
				CUSTO (mão-de-obra):	11,80
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	11,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.602	INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR	m			
SINAPI 00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.8 MM. COMPRIMENTO 45 MM.	UN	1,000	0,12	0,12
SINAPI 00007572	SUORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16". COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	0,500	4,80	2,40
SINAPI 00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,050	12,91	13,55
				CUSTO (mão-de-obra):	0,00
				CUSTO (material):	16,07
				CUSTO UNITÁRIO:	16,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.603	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m			
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,1000000	17,98	19,77
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	16,08	0,54
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	12,62	0,42
				CUSTO (mão-de-obra):	0,96
				CUSTO (material):	19,77
				CUSTO UNITÁRIO:	20,73

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eirel.
CNPJ nº 14.109.200/0001.91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.604	Fornecimento e Instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontal com 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos.	pç			
1587	terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontal com 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos	UN	1,0000000	5,30	5,30
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	12,62	3,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,08	4,82
				CUSTO (mão-de-obra):	8,60
				CUSTO (material):	5,30
				CUSTO UNITÁRIO:	13,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.605	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç			
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,0000000	3,31	3,31
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	12,62	3,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,08	4,82
				CUSTO (mão-de-obra):	8,60
				CUSTO (material):	3,31
				CUSTO UNITÁRIO:	11,91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.606	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç			
1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,0000000	4,55	4,55
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	12,62	5,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	16,08	6,43
				CUSTO (mão-de-obra):	11,47
				CUSTO (material):	4,55
				CUSTO UNITÁRIO:	16,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.607	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid			
3378	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR	UN	1,0000000	44,56	44,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000	12,62	4,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000	16,08	6,35
				CUSTO (mão-de-obra):	11,34
				CUSTO (material):	44,56
				CUSTO UNITÁRIO:	55,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.608	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	unid			
34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA	UN	1,0000000	11,34	11,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	15,89	2,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	11,89	2,01

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

F. D. Oliveira
AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91 28



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

OFICINAS ESPECIAIS IDA
05 08
OFICINAS ESPECIAIS IDA
01/08/2019
R03
60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 06/2016	M3	0,0141000	144,60	2,03
				CUSTO (mão-de-obra):	4,70
				CUSTO (material):	13,37
				CUSTO UNITÁRIO:	18,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.609	Fornecimento e Instalação de Tampa em Ferro Fundido Ø300mm Aba Larga para caixa de inspeção, com acessórios para fixação Ref.: TEL-506 Termotécnica ou equivalentes técnicos	unid			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	16,08	3,89
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	12,62	3,05
SBC 077115	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	1,000	302,96	302,96
				CUSTO (mão-de-obra):	6,94
				CUSTO (material):	302,96
				CUSTO UNITÁRIO:	309,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.610	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid			
11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	1,0000000	4,86	4,86
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	12,62	2,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	16,08	3,21
				CUSTO (mão-de-obra):	5,73
				CUSTO (material):	4,86
				CUSTO UNITÁRIO:	10,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.611	Fornecimento e Instalação de Conector Cabo-Haste Estanhado Para Dois Cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Aço GF. Ref.: TEL-581 Termotécnica ou equivalentes técnicos.	unid			
SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,08	1,60
SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	12,62	1,26
SBC 010040	CONECTOR CABO/HASTE TEL 580 TERMOTECNICA	UN	1,000	11,62	11,62
				CUSTO (mão-de-obra):	2,86
				CUSTO (material):	11,62
				CUSTO UNITÁRIO:	14,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.612	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	11,89	47,03
				CUSTO (mão-de-obra):	47,03
				CUSTO (material):	0,00
				CUSTO UNITÁRIO:	47,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08.01.613	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	m³			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	11,89	14,26

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91



CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	0S 08
	OFICINAS ESPECIAIS IDA
	01/08/2019
	R03
	60 DIAS

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CUSTO (mão-de-obra):	14,26
CUSTO (material):	14,26
CUSTO UNITÁRIO:	28,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
09.02.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
SINAPI 00000016	SABAO EM PO	KG	0,005	6,25	0,03
SINAPI 00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,050	10,57	0,52
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	11,89	1,18
CUSTO (mão-de-obra):					1,18
CUSTO (material):					0,55
CUSTO UNITÁRIO:					1,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
09.04.001	"AS BUILT"	m²			
SINAPI 90773	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058	11,76	0,68
CUSTO (mão-de-obra):					0,68
CUSTO (material):					0,00
CUSTO UNITÁRIO:					0,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
pedreiro	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unid			
4069	MESTRE DE OBRAS	H	1,0000000	16,72	16,72
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,28	0,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,04	0,04
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,0500000	0,73	0,03
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
CUSTO (mão-de-obra):					16,72
CUSTO (material):					0,63
CUSTO UNITÁRIO:					17,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10.01.201	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unid			
2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	58,84	58,84
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,28	0,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,04	0,04
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,0500000	0,73	0,03
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,70	0,70
CUSTO (mão-de-obra):					58,84
CUSTO (material):					1,05
CUSTO UNITÁRIO:					59,89


Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF


AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14.109.200/0001 91

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / OFB:	05 08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	03/09/2019
VERSÃO:	R03
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS



CNPJ nº 14.109.200/0001-91
 End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.
 Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTALS PARCIAIS	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA	
				30 dias do início da obra Material + Mão de Obra	%	60 dias do início da obra Material + Mão de Obra	%
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.952,53	13,41%	35.057,27	90,00%	3.895,25	10,00%
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 8.052,46	2,77%	8.052,46	100,00%	-	0,00%
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 20.120,04	6,93%	10.060,02	50,00%	10.060,02	50,00%
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 1.117,78	0,38%	223,56	20,00%	894,22	80,00%
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 53.847,47	18,54%	32.308,48	60,00%	21.538,99	40,00%
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 132.297,70	45,55%	52.919,08	40,00%	79.378,62	60,00%
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.529,86	0,53%	-	0,00%	1.529,86	100,00%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.518,49	11,89%	18.699,04	54,17%	15.819,45	45,83%
TOTALS		R\$ 290.436,32	100%	157.319,91	54,17%	133.116,41	45,83%
		Valor da medição atual (parcela)		157.319,91		133.116,41	
		Valor da medição acumulada		157.319,91		290.436,32	
		Valor total do contrato		290.436,32		290.436,32	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO
 X
 DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA**

Luiz Carlos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3070/D-DF

Luiz Carlos de Oliveira
 AM Construções e Reformas Eireli
 CNPJ nº 14 109 200/0001 91



AM Construções e Reformas EIRELI ME
CNPJ nº 14.109.200/0001-91
End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / OFB:	0S 08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	01/08/2019
VERSÃO:	R03
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

Cálculo do BDI DIFERENCIADO*

Descrição	Valores Referenciais adotado pela UNB**
Administração Central (AC)	4,00%
Despesas Financeiras (DF)	1,23%
Seguros (S)	0,40%
Onus Garantias (G)	0,40%
Impostos (I)	4,65%
PIS ***	0,65%
COFINS ***	3,00%
CPRB ***	0,00%
ISS ***	1,00%
Lucro Bruto (L)	7,40%
Riscos e Imprevistos (R)	1,27%
BDI	20,93%

Fórmula do BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Observações

* O cálculo do BDI segue a metodologia estabelecida na Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016

** Valores Referenciais dados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

*** Os valores de D1, D2 e D3 considerados na fórmula foram obtidos a partir da Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016

**** Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da folha de pagamentos.

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582



AM Construções e Reformas EIRELI ME
CNPJ nº 14.109.200/0001-91
End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.
Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
Nº DA OS / OFB:	0S 08
NOME DO PROJETO:	OFICINAS ESPECIAIS IDA
DATA:	03/09/2019
VERSÃO:	R03
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	60 DIAS

Cálculo do BDI* (Benefícios e Despesas Indiretas)

Descrição	Valores Referenciais adotado pela UNB**
Administração Central (AC)	4,00%
Despesas Financeiras (DF)	1,23%
Seguros (S)	0,40%
Onus Garantias (G)	0,40%
Impostos (I)	9,15%
PIS ***	0,65%
COFINS ***	3,00%
CPRB ***	4,50%
ISS ***	1,00%
Lucro Bruto (L)	7,40%
Riscos e Imprevistos (R)	1,27%
BDI	26,93%

Fórmula do BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Observações

* O cálculo do BDI segue a metodologia estabelecida na Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016

** Valores Referenciais dados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

*** Os valores de D1, D2 e D3 considerados na fórmula foram obtidos a partir da Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016

**** Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da folha de pagamentos.

Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF

AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14 109 200/0001 91

AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.


Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

CNPJ nº 14.109.200/0001-91

End: Rua 3C, Chácara 32A, Lote 18. Vicente Pires/Brasília-DF.

Fone: (061) 3562-6381 / (061) 99218-3582

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não incide	17,76%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,71%	0,90%	0,71%
B4	13º Salário	10,60%	8,33%	10,60%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,31%	Não incide	1,31%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,57%	9,88%	12,57%	9,88%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,47%	19,65%	47,47%	19,65%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,94%	3,10%	3,94%	3,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,33%	1,04%	1,33%	1,04%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,81%	4,84%	3,81%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,26%	0,33%	0,26%
C	Total	10,53%	8,28%	10,53%	8,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,45%	3,50%	17,94%	7,43%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,26%	0,35%	0,27%
D	Total	8,78%	3,76%	18,29%	7,70%
TOTAL(A+B+C+D)		34,58%	49,49%	114,09%	73,43%



Luiz Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA Nº 3070/D-DF



AM Construções e Reformas Eireli
CNPJ nº 14.109.200/0001-91