



## Fundação Universidade de Brasília

Secretaria de Infraestrutura

Comissão Permanente de Licitação de Obras

### Aviso 03 - RDC 005/2019

**REFERÊNCIA:** RDC Eletrônico Nº 005/2019 - INFRA/UNB

**OBJETO:** OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA-UEP/FCE, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEILÂNDIA, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CEILÂNDIA-DF.

Senhores licitantes,

A respeito do esclarecimento solicitado por empresa interessada no certame, recebido por email em 15/08/2019:

*“(…)*

*Os preços praticados no mercado, relativamente aos itens 03.02.320 e 03.02.330 - Pilares e Vigas pré-moldadas - são superiores aos utilizados na planilha orçamentária de referência. O preço utilizado nesses itens, pela UNB, foi o de código 97736 da tabela SINAPI, o qual apresenta, em sua composição, uma taxa de aço de aproximadamente 30kg/m<sup>3</sup> de concreto. Analisando o projeto, verificamos que a taxa de armação é bem superior aos 30kg/m<sup>3</sup>. O que ocasionaria uma distorção no preço real do insumo/serviço.*

*Conforme o item 13.3 do Edital, os preços unitários do licitante não deverão ultrapassar os preços unitários da planilha orçamentária de referência. Desse modo, solicitamos à comissão de licitação o esclarecimento sobre o que deverá ser levado em consideração sobre o exposto acima.*

*(…)”.*

Considerando que o pedido de esclarecimento versou sobre aspectos técnicos do Edital, o mesmo foi encaminhado para manifestação da área técnica demandante do objeto, a qual se pronunciou nos seguintes termos:

*“(…)”*

*Após análise, informamos que a planilha orçamentária foi retificada de forma a melhor refletir as peculiaridades da obra*

*(…)”*

Em face do teor da manifestação da área técnica, informamos que o certame **está suspenso** em razão da necessidade de adequação da documentação da licitação devido à retificação da planilha orçamentária.

Atenciosamente,

A Comissão.