19/10/2022 08:09 SEI/UnB - 8740031 - Projeto Bésico

EE Universidade de Brasilia

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratagdo da obra de construgdao dos Quiosques do Instituto Central de Ciéncias- ICC, localizado no
campus Universitario Darcy Ribeiro da Universidade de Brasilia, em Brasilia-DF, conforme condi¢Ges, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Os quiosques serdao implantados no pavimento térreo do Instituto Central de Ciéncias - ICC, parte na
ala norte e parte na ala sul.

1.3. A obra contempla a construgdo de 04 quiosques e 02 armdrios técnicos para quadro elétrico e
hidrometros, sendo eles:

1.3.1. 02 quiosques do tipo lanchonete, com dimens&es gerais de 12,15 x 4,00 m, com area construida
de 48,60m?, distribuidos em um pavimento térreo;

1.3.2. 02 quiosques do tipo comercial, com dimens&es gerais de 18,00 x 2,90 m, com area construida de
52,00m?, distribuidos em um pavimento térreo.

1.4. O programa de necessidades dos quiosques estd distribuido nos seguintes ambientes:
1.4.1. Nos quiosques tipo lanchonete: 04 lanchonetes com instalacdes elétrica e hidrossanitaria;
1.4.2. Nos quiosques tipo comercial: 04 salas comerciais com instalagdo elétrica.

1.4.3. Os quiosques, tipo lanchonete e comercial, serdo compostos pelos seguintes elementos
construtivos:

1.4.3.1. As paredes externas e cobertura serdo em estrutura metdlica composta por perfis metdlicos
de 80x80cm, 50x50cm e 50x20cm revestida por chapa metalica de 1,2mm com acabamento em pintura
eletrostatica;

1.4.3.2. As paredes internas serdo em gesso acartonado com placa hidrofugante com acabamento
em pintura latex acrilica;

1.4.3.3. As esquadrias externas serdo em chapa metdlica com acabamento em pintura eletrostatica;
1.4.3.4. O piso dos quiosques tipo lanchonete serd com estrutura elevada revestidos com chapa

xadrez de 3mm;

1.4.3.5. O piso dos quiosques tipo comercial serd em granilite existente a manter;
1.4.3.6. O forro dos quiosques serda em gesso acartonado hidrofugante;

1.4.4. O quiosques, tipo lanchonete e comercial, prevéem os seguintes sistemas de instalacOes elétricas:
1.4.4.1. Rede comum — tensdo 380/220V — contingenciado pela concessionaria;
1.4.4.2. A alimentagdo do QGBT vem de subestagdes existentes no subsolo do Instituto Central de
Ciéncias - ICC;
1.4.4.3. Os painéis elétricos atenderdo aos diagramas unifilares do projeto, inclusive caixa,
disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e todo material necessario para sua perfeita instalagdo;
1.4.4.4. Sera prevista a instalagao de DPS, dispositivos DR e disjuntores, conforme projeto;

1.4.5. O quiosques tipo lanchonete preveem os seguintes sistemas de instalagdes hidrossanitarias:
1.4.5.1. Agua Fria: o sistema de 4gua fria serd constituido de consumo de dgua potavel. A dgua

potavel proveniente da rede publica sera destinada ao consumo das pias das lanchonetes por gravidade.
Sera necessario realizar ligacdo com a rede existente localizada no subsolo do Instituto Central de Ciéncias
-ICC.

1.4.5.2. Esgoto: o sistema de esgoto serd destinado ao consumo das pias das lanchonetes. Serd
instalado no espaco livre entre as vigas do Instituto Central de Ciéncias - ICC, sendo necessario fazer a
recomposicao do piso em granilite apds a execucdo. A rede de esgoto dos quiosques sera ligada a caixa Cl-
1540 existente no Campus. Devera ser executada nova rede de Esgoto Cloacal passando pela Praga Maior
para conectar com a caixa existente.

1.5. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
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1.6. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.7. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 8 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1°2
da Lei n2 8.666, de 1993.

1.8. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por PRECO GLOBAL.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACZ\O DO OBIJETO E FORMA DE SELEC[\O DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de

Contratagdao — RDC Eletrdnico.

4.2, A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3, O modo de disputa sera ABERTO;

4.4, O critério de julgamento da proposta € o MAIOR DESCONTO.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. N3o havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de duvidas, a

licitante devera entrar em contato com a Comissdo, por meio do endereco eletrénico licitacaoinfra@unb.br ou do
telefone (61) 3107-1119, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas.

5.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00 horas.

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizag¢do da vistoria.

5.3.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou
no CAU e autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsavel pelos servigos, caso ndo
seja o proprio responsavel técnico quem realize a vistoria.

5.4, A ndo realizagdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicGes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra;

6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente

designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.4. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Contratante, desde que
comprovada a necessidade deles.

6.4.1. A hipdtese do item anterior ndo podera ser estranha ao objeto contratado e tampouco
configurard prorrogacao automatica dos prazos pactuados, os quais s6 podem ser alterados mediante Termo
Aditivo.
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6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.7. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.8. N3o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do e em relagdo a funcdo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual

6.10. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.11. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢ées técnicas apds o recebimento e notificagdes
expedidas;

6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdao como condicao indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacdo das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imoveis;

6.13.5. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGACGES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacgdo

dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Responsabilizar-se pela construcao, operagdao, manutencdo e seguranca do canteiro de obras;
vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdao de incéndio, bem como outras construcdes
provisdrias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificacdes;

7.3. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a Contratada formular imediata comunicacdo escrita a Diretoria de Obras, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra;

7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados;

7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
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descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.7. Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos;

7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo
do empreendimento;

7.13. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.15. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bdsico, no prazo
determinado;

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢bes de
seguranga, higiene e disciplina;

7.17. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

7.18. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;

7.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;
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7.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.25. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.25.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

7.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
7.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

érgdo para a execugao do servico;

7.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para
representad-la na execu¢dao do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

7.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.32. Adotar as providéncias e precaucgdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao;

7.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

7.34. Exigir, de seus contratados, se for o caso, a cdpia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a fiscalizagdo da Diretoria de Obras, quando solicitado;

7.35. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

7.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdao ao cronograma previsto;

7.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

7.38. A Contratada devera se restringir a utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente;

7.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.39.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;
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7.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria;

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacgdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual;

7.39.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitagio de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparag¢do com o original;

7.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

7.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

7.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacOes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdao em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

7.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.42. Por for¢ca do Decreto n2 2.783/98 e da Portaria n°43 do Ministério do Meio Ambiente n3o serd
admitido na obra nenhum material ou equipamento que contenha substdncias degradadoras da camada de
0z6nio, tampouco materiais que contenham amianto;

7.43. A gestdo dos residuos provenientes da obra deverd ser realizada em conformidade com a
Resolucdo CONAMA n°307 de 2002;

7.44., Durante a execugao da obra, deve haver uso sustentdvel da dgua e da energia elétrica, de forma a
utilizar a menor quantidade possivel;

7.45. Preferencialmente, devem ser empregados na obra materiais cujos processos de fabricagdo,
utilizacdo e descarte sigam critérios de sustentabilidade ambiental, embalados com materiais reciclaveis,
individualmente, com pouco volume e que ndo contenham substancias perigosas, como mercurio, chumbo,
cromo hexavalente, cadmio, etc;
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7.46. N3o poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam
e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que
provoquem ruidos que causem incOmodo a obra ou a vizinhanca;

7.47. Sdo inaceitaveis na obra:

7.47.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;

7.47.2. qualquer processo de eletrodeposicdo quimica;

7.47.3. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da fiscalizacdo, poderdao ser empregados na

obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido
externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

7.47.4. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

7.47.5. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

7.47.6. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

7.47.7. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

7.47.8. O impedimento de realizacdo de processos de industrializagio na obra, apontado

pela fiscalizagdo, ndo acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e
descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros;

7.47.9. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos preg¢os propostos as exigéncias
da fiscalizagdo relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagao de equipamentos de protegdo individual,
coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdao estar previstos em seus precgos
unitarios;

7.47.10. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢ao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.47.11. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.47.12. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

7.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra;

7.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

7.50. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.);

7.51. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencgao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.52. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
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ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.53. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuices sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.54. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.55. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

7.56. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢ao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagcdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢do dos servigcos objeto do
contrato;

7.57. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.58. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

7.59. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018;

7.60. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;

7.61. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art.
42 do Decreto n? 7.541/2011;

7.62. Ap0s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacdo;
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto;

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018;

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Oes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
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o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagdao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especifica¢bes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas,
previstas neste Projeto Bdsico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.9. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.10. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

10.11. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.11.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execu¢dao da obra,
em especial, quanto:

10.11.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.11.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.11.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for devido;

10.11.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.11.1.5. ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.

10.11.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicOes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.11.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigac¢des trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.11.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigaces estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.12. A gestdo e fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas de:

10.12.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos.
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10.12.2. Solucionar as duvidas e questGes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante.

10.12.3. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que n3do executado em conformidade
com o plano ou programa de manutencdo, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

10.12.4. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de

qualidade dos servicos objeto do contrato.

10.12.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdao dos servicos aprovando os eventuais
ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

10.12.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, e verificar e atestar as respectivas
medi¢des, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto
no item 12 deste Projeto Basico.

10.12.7. Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servicos elaborados em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificacoes.

10.12.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessdrios ao perfeito atendimento do
objeto do contrato.

10.13. As reunides realizadas entre a Contratante e a Contratada serdo documentadas e conterdo, entre
outros dados, data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas decisbes a
serem tomadas.

10.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente
instrumento e seus anexos, proceder—se—3a ao recebimento provisorio dos mesmos, nos termos da alinea "a", do
inciso |, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado.

11.2. O recebimento provisério da obra sera realizado pela fiscalizacdo, apds solicitacdo da Contratada, da
seguinte forma:

11.2.1. A fiscalizacdo realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
gue se fizerem necessarios.

11.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.2.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir da solicitacdo de recebimento provisério realizado pela
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdao de penalidades.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, por solicitacdo da Contratada via
Oficio, sera procedido o recebimento definitivo da obra, por comissdo especialmente designada, apds a verificacdo
do atendimento das solicitagdes da fiscalizacdo, constantes no Termo de Recebimento Provisdrio, e por meio de
vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

11.5.1. A comissido designada e ao gestor do contrato, cabera emitir Termo Circunstanciado para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.
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11.5.2. A empresa devera entregar, via oficio, uma relagdo de chaves, manuais, notas fiscais de
equipamentos, certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao objeto exigidos pela fiscalizagao.

11.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.7. A desmobilizacgdo do canteiro de obras, tapumes e outros servicos preliminares sé serdo
realizados apds autoriza¢do da Contratante.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentard a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de requerimento de
medicdo.

12.1.1. As medic¢Oes serdo instruidas conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta
de licitacdo e aceito pela instituicdo.

12.1.2. O modelo de requerimento de medicdo sera disponibilizado a Contratada pela Contratante.
12.1.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificacOes expressas e previamente aprovadas pela Contratante;

12.1.3.2. Nao sera feito pagamento de material entregue (posto em obra). Somente serdo pagos os
servigos executados.

12.2. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

12.3. A Contratante terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da
medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

12.3.1. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

12.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida da autoriza¢do da Diretoria de Obras.
12.4.1. Apds analise do requerimento de medicao protocolado, a Contratante comunicard a empresa para

gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato verificado pela fiscalizagdo.

12.5. A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90%
(noventa por cento) do valor global do contrato.

12.5.1. O saldo restante sé podera ser autorizado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
consoante ao item 11.6, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.6. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota
Fiscal/Fatura.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao

ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.8.1. o prazo de validade;

12.8.2. a data da emissdo;

12.8.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.8.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.8.5. o valor a pagar; e

12.8.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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12.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.11. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao

das condi¢bes de habilitagcdo exigidas no edital.

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.14. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.16.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias
vigente.

12.19. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagdao comprobatdria do cumprimento das
obrigacbes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada.

12.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato.

12.19.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

12.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado
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I=(TX) I= (6/100)/365 |=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos

contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundac¢do Getulio Vargas e calculado em convénio com a Caixa
EconOmica Federal, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.
14, GARANTIA DA EXECUGCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de

1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e
14.4.4, obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
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14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacSes assumidas em decorréncia da
contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no ou de
inexecuc¢do parcial da obrigacao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado
o0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;
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d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sanc0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servico e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinac¢do formal ou instru¢ao complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por |03
item e por ocorréncia;
3 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no o1
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo

administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragao de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagcdo - PAR.

15.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.
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15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdao Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificagdao Econémico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou recuperacdo extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

16.2.2. No caso de certid3o positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagdo.

16.2.3. balanco patrimonial e demonstracGes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

16.2.4. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentac¢do de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.5. ¢é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

16.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria

contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declarac¢do, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador;

16.2.7. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplica¢cdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG=

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante
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16.3. Qualificacdo Técnica:

16.3.8. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

16.4. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.4.1. Obra de construcdo em estrutura metdlica com no minimo 100,00m?;

16.4.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:
16.4.2.1. descri¢do das caracteristicas técnicas das obras ou servigos;
16.4.2.2. atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;
16.4.2.3. firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissdo, mencione o

documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

16.4.3. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.4.4. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

16.4.4.1. Para Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista: obra de construgdo em estrutura metalica;

16.4.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
qguadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.4.5.1. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a subsquatrotituicdo seja aprovada pela Administragao.

16.4.6. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.5. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.6. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.6.1. Valor Global: R$966.500,98 (novecentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais e noventa e oito
centavos).
16.6.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.
16.6.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

16.6.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento
estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
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17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$966.500,98 (novecentos e sessenta e seis mil e quinhentos

reais e noventa e oito centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. Os recursos necessarios para custear a contratacdo em tela estdo sdo provenientes da Acdo 20RK -
Fonte de Recursos Proprios e Pl: XXXX no valor de R$966.500,98 (novecentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais

e noventa e oito centavos).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes - 8498051;
e Anexo Il — Caderno de encargos e EspecificagGes Técnicas - 8498096;

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Preco - 8498102;

e Anexo IV - Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI - 8498110;

e Anexo V - Projeto Executivo das disciplinas indicadas - 8498119, 8498125, 8498129, 8498135, 8498140,

8498162;
e Anexo VI — Memorial Descritivo - 8498174;

e Anexo VIl - Cronograma Fisico-Financeiro - 8498180;

e Anexo VIIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas

técnicas produzidas por profissional habilitado) - 8498184.

Brasilia, 27 de Setembro de 2022.

Identificacdo e assinatura do responsavel

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Silveira Pirillo Inojosa, Diretor(a) do Centro de

assinatura
eletrénica na Instrucdo da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.

*
|
JEI- i'ﬁ] Planejamento Oscar Niemeyer, em 27/09/2022, as 16:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

Referéncia: Processo n? 23106.079438/2017-94 SEI n2 8740031
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