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DB universidade de Brasilia

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. O objeto desta contratacdo é a obra de reforma para instalagdo de plataforma vertical e adequagdo
de elevador para acessibilidade da Faculdade de Direito, localizada no Campus Universitario Darcy Ribeiro, da
Universidade de Brasilia, em Brasilia - DF, conforme projeto e especificaces técnicas.

1.2. A solucdo é composta por intervencdes em acessibilidade em dois locais diametralmente opostos da
edificacdo. A primeira é a adequacdo do elevador existente, que conecta os trés pavimentos da edificacdo, com a
finalidade de fazé-lo atender as atuais normativas de acessibilidade. A segunda é a instalacdo de uma nova
plataforma vertical, a fim de criar uma segunda opc¢do (redundancia) no deslocamento vertical acessivel mais
utilizado pelo publico usuario, entre o térreo e o primeiro pavimento.

1.3. Considerando a época de construcdo da edificagdo, anterior a existéncia de legislagio de
acessibilidade, estd prevista uma etapa seguinte de reformas, contemplando a edificagdo como um todo, incluindo
a adequacao e instala¢do de guarda-corpos, corrimaos, rampas e sinalizacdo, entre outros itens.

1.4. Intervencdo 1 - Adequagao do elevador existente:

1.4.1. Localizada na parte leste da edificacdo, a adequacdo do elevador existente consiste em uma
intervengdo predominantemente mecanica, envolvendo sistemas de sinalizacdo sonoros, sistemas
intercomunicadores, de ventilagdo mecanica, de resgate automatico, além da adequacdo da largura da
abertura livre da porta da cabina. Serd feita ainda a revitalizacdo de revestimentos da cabina, com a
substituicdo do piso, conforme normativa.

1.5. Intervencdo 2 - Instala¢ao da nova plataforma vertical:

1.5.1. Localizada na parte sul da edificacdo, a instalacdo da nova plataforma serd feita ao lado do bloco
de escadas e envolve intervengGes na arquitetura, na infraestrutura mecanica, elétrica, de drenagem e da
estrutura sob a plataforma. A plataforma vertical devera ser fornecida de forma completa com toda
infraestrutura civil, elétrica e mecanica, adequado ao espaco fisico e conforme os padrées de seguranca,
conforto, ergonomia e funcionalidade.

1.5.2. A instalacdo elétrica se dard pela instalagao de um disjuntor em um quadro de ar condicionado,
existente e proximo a escada, que servird de alimentacdo para o quadro dedicado na parede mais proxima ao
equipamento, onde ficard em espera para ligacdo. Toda a fiacdo serd lancada em eletrocalha existente e o
restante do caminho complementado com eletrodutos.

1.5.3. A estrutura da base sob a plataforma serd do tipo Radier, consistindo em laje de concreto
armado com resisténcia de classe C25 e possuindo altura variavel entre 25 e 35 centimetros, sendo armado em
duas dire¢cdes com armaduras de ago CA50 de diametros de 8 e 10 milimetros, assim como estribos também
de aco CA50 de didametro de 6,3 milimetros.

1.5.4. A drenagem consiste na instalacdo de um ralo no piso rebaixado para a instalacdo da plataforma
e sua conexao com a rede de drenagem existente.

1.5.5. Com relagdo a arquitetura, sera feita uma adaptacdo do guarda-corpo localizado no primeiro
pavimento, a fim de dar acesso a plataforma, complementando-o com vidro para dar fechamento, e o
rebaixamento do piso no local da instalacdo da plataforma, a fim de que o piso da cabina esteja perfeitamente
nivelado com o piso térreo.

1.5.6. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §12 da Lei n? 8.666, de 1993;
1.5.7. O prazo de execugdo é de 5 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solu¢do como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

4.3. O modo de disputa sera aberto;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto.

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. N3do havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de duvidas, a

licitante devera entrar em contato com a Comissdo, por meio do endereco eletrénico licitacacinfra@unb.br ou do
telefone (61) 3107-1119, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas.

5.2. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagOes do local, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00 horas.

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.3.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou
no CAU e autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsdvel pelos servigos, caso
ndo seja o préprio responsavel técnico quem realize a vistoria.

5.4. A ndo realiza¢do da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra;

6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdao especialmente

designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.4. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Contratante, desde que
comprovada a necessidade deles.

6.4.1. A hipdtese do item anterior ndo poderad ser estranha ao objeto contratado e tampouco
configurard prorrogacdo automatica dos prazos pactuados, os quais s6 podem ser alterados mediante Termo
Aditivo.

6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

6.8. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

2/19


https://sei.unb.br/sei/licitacaoinfra@unb.br

23/06/2023, 14:09 SEI/UnB - 9836261 - Projeto Bésico

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10962983&infra_sistem...

6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungGes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual

6.10. Realizar avalia¢Ges periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.11. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢ao das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegBes técnicas apdés o recebimento e
notificacOes expedidas;

6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag¢do como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.13.2. comprovacao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio

de Registro de Imoveis;

6.13.5. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a alocacdo

dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

7.2. Responsabilizar-se pela construgao, operagdao, manutencao e seguranca do canteiro de obras;
vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de preven¢do de incéndio, bem como outras construgdes
provisdrias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificacdes.

7.3. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissGes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a Contratada formular imediata comunicacdo escrita a Diretoria de Obras, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.7. Vedar a utilizacdo, na execucdao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010;

7.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
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comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaces trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade a Contratante;

7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em
condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

7.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.15. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

7.17. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.18. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condig¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.21. Guardar sigilo sobre todas as informacg6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.22. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.24. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.25. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.25.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacles e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢Ges civis e penais cabiveis.
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7.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no

drgdo para a execucdo do servico;

7.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

7.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.32. Adotar as providéncias e precaugles necessdrias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

7.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.34. Exigir, de seus contratados, se for o caso, a copia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a fiscalizacdo da Diretoria de Obras, quando solicitado.

7.35. Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢bes de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

7.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente
aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

7.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.39.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatoria.

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementa¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.
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7.39.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por cartdrio ou pelo servidor,
mediante comparac¢do com o original.

7.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

7.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.40.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

7.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

7.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdao em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e dreas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverido
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgdo de pregos os custos correspondentes;

7.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecées
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
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equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

7.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.45. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.46. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.47. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nado
recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.48. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdao dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

7.49. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacées
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

7.50. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato;

7.51. Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.52. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacGes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.53. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.54. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.55. Fornecer os projetos executivos da contratacdao, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou tempordrio, a execu¢cdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execugdo e implanta¢do do objeto garantindo a plena compreensdo das informagGes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos:

7.55.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das soluces desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.55.2. a execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com
a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos
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os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢Oes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do
art. 42 do Decreto n2 7.541/2011.

7.57. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacao do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servico deverad ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢Ges administrativas,
previstas neste Projeto Bdsico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingcao dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

8/19



23/06/2023, 14:09 SEI/UnB - 9836261 - Projeto Bésico

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10962983&infra_sistem...

10.9. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.10. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.
10.11. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.11.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra,
em especial, quanto:

10.11.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro saldrio;

10.11.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.11.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando for devido;

10.11.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.11.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da exting¢do do contrato.

10.11.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicGes
previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagao a
um mesmo empregado;

10.11.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;
10.11.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.12. A gestdo e fiscalizagdo da execuc¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas de:
10.12.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos.
10.12.2. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em

execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante.

10.12.3. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo executado em conformidade
com o plano ou programa de manutengdo, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

10.12.4. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de

gualidade dos servicos objeto do contrato.

10.12.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos aprovando os eventuais
ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

10.12.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, e verificar e atestar as
respectivas medicbes, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas,
observado o disposto no item 12 deste Projeto Basico.

10.12.7. Verificar e aprovar os relatérios de execucdo dos servicos elaborados em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificagdes.

10.12.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito atendimento do
objeto do contrato.

10.13. As reuniodes realizadas entre a Contratante e a Contratada serdo documentadas e conterdo, entre
outros dados, data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas decisdes
a serem tomadas.

10.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
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corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

11.1. Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente
instrumento e seus anexos, proceder—se—a ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do
inciso |, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado.

11.2. O recebimento provisorio da obra serd realizado pela fiscalizagdo, apds solicitacdo da Contratada, da
seguinte forma:

11.2.1. A fiscalizacdo realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

11.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

11.2.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

11.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir da solicitacdo de recebimento provisério realizado pela
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisdrio, por solicitacdo da Contratada via
Oficio, sera procedido o recebimento definitivo da obra, por comissdo especialmente designada, apds a verificacao
do atendimento das solicitacdes da fiscalizacdo, constantes no Termo de Recebimento Provisdrio, e por meio de
vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

11.5.1. A comissdo designada e ao gestor do contrato, cabera emitir Termo Circunstanciado para efeito
de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas.

11.5.2. A empresa deverd entregar, via oficio, uma relacdo de chaves, manuais, notas fiscais de
equipamentos, certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao objeto exigidos pela fiscalizacao.

11.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.7. A desmobilizacdo do canteiro de obras, tapumes e outros servicos preliminares sé serdo
realizados apds autorizacdo da Contratante.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de requerimento de
medicao.

12.1.1. As medicOes serdo instruidas conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta
de licitacdo e aceito pela instituicdo.

12.1.2. O modelo de requerimento de medigdo sera disponibilizado a Contratada pela Contratante.
12.1.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressas e previamente aprovadas pela Contratante;
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12.1.3.2. N3do serd feito pagamento de material entregue (posto em obra). Somente serdo pagos os
servicos executados.

12.2. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

12.3. A Contratante terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da
medig¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

12.3.1. A aprovacdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

12.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida da autoriza¢do da Diretoria de Obras.
12.4.1. Apds analise do requerimento de medicdo protocolado, a Contratante comunicard a empresa

para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato verificado pela fiscalizagao.

12.5. A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Ultima medi¢do ndo podera ser superior a 90%
(noventa por cento) do valor global do contrato.

12.5.1. O saldo restante s6 podera ser autorizado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
consoante ao item 11.6, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.6. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota
Fiscal/Fatura.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de
1993.

12.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.8.1. o prazo de validade;
12.8.2. a data da emissao;
12.8.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.8.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
12.8.5. o valor a pagar; e
12.8.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
12.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

12.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.11. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do

das condig¢Bes de habilitagdo exigidas no edital.

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.14. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
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bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.16.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retengado tributaria prevista na legislagdo aplicével.

12.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgcamentarias vigente.

12.19. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigaces de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢do dos servicos objeto do
contrato.

12.19.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do
contrato.

12.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

I = (TX) = (6/100)/365 ' =0,00016438
- - TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo
das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos

contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construcdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas e calculado em convénio com a Caixa
Econdmica Federal, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarad a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
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logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14, GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de

1993, com validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigaces nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢cdo monetdria.

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autoriza¢do para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
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O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢8es a contratada.

14.14.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste

Edital e no Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecu¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.3.

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

b) Multa de:

|- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo
com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no ou de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida;

I - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obriga¢ao assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresenta¢do da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

As sancOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a juntamente com as

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4.

Para efeito de aplica¢cdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Permitir situa¢do que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os
2 servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servico e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir dAete.rminagéo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funciondrio e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por |03
item e por ocorréncia;
3 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo

administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa n3do seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacgdo judicial ou recuperacgdo extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede do licitante;

16.2.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitacao.

16.2.3. balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

16.2.4. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
16.2.5. ¢é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
16.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo drgdo fiscalizador;

16.2.7. comprovacao da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:
Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
16.3. Qualificagdo Técnica:
16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no
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16.4. Quanto a capacitagcdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.4.1. Instalagdo ou reforma de elevador.
16.4.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as seguintes
informacodes:

16.4.2.1. descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

16.4.2.2. atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

16.4.2.3. firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissdo, mencione o

documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

16.4.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.4.4. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de
engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

16.4.4.1. Instalagdo ou reforma ou modernizagdo de elevador.

16.4.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

16.4.5.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

16.4.6. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacGes necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.5. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacGes previstas neste Projeto Bdsico e Anexos.
16.6. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
16.6.1. Valor Global: RS 257.885,61 (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais
e sessenta e um centavos).
16.6.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
16.6.3. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

16.6.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitdrios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no
orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles
de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAO DO RDC

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10962983&infra_siste... ~ 17/19



23/06/2023, 14:09 SEI/UnB - 9836261 - Projeto Bésico

17.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletronico.
17.2. A escolha da modalidade esta de acordo com o art. 19, §3, da Lei n? 12.462/2011:

Art. 10 E instituido o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC), aplicavel exclusivamente
as licitagcdes e contratos necessarios a realizagao:

§3° Além das hipoteses previstas no caput, o RDC também é aplicavel as licitacbes e contratos
necessarios a realizagdo de obras e servigos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de
ensino e pesquisa, ciéncia e tecnologia e o artigo 1°, paragrafo 1° da Lei 12.462/11, § 10, o RDC tem
por objetivos:

I - ampliar a eficiéncia nas contratagbes publicas e a competitividade entre os licitantes;

Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relacéo entre custos e
beneficios para o setor publico;

Il - incentivar a inovag&o tecnolbgica; e

IV - assequrar tratamento isonémico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administragéo publica.

17.3. A adocdo pelo RDC visa a agilizar o processo de contratacdo, mediante a busca de padroniza¢do dos
instrumentos convocatérios, minutas de contratos e especificagdes do objeto a ser contratado, além dos aspectos
descritos abaixo:

17.3.1. Quanto a ponderacdo técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
|- Celeridade, transparéncia e eficiéncia na contratagdo;
Il - Tratamento isondmico entre os licitantes.

17.3.2. Quanto a ponderac¢do econémica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
|- Competitividade entre os licitantes;

Il - Selecdo de proposta mais vantajosa para a administracdo publica.

17.4. A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n® 12.462/2011 e
pelo Decreto n? 7.581/2011. 1.1.4.

17.5. A opcdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n? 8.666/1993, exceto nos
casos expressamente previstos na Lei n® 12.462/2011 e no Decreto n2 7.581/2011

17.6. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

17.7. O modo de disputa sera Aberto;

17.8. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 257.885,61 (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e
oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

19. RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.1. Os recursos necessarios para custear a contratacdo em tela estdo sdo provenientes do Tesouro

Nacional, conforme nota de dotacdo Agdo 8282 - Fonte do Tesouro e Préprios ; 20RK - Fonte de Recursos Tesouro
e Proprios e Emendas Parlamentares.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
e Anexo Il — Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas;

¢ Anexo lll - Planilha Orcamentaria Estimativa;

¢ Anexo IV — Projetos Executivos das disciplinas indicadas;

e Anexo V— Memorial Descritivo;

e Anexo VI —ARTs e RRTs.
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Brasilia, 01 de junho de 2023.

Identificacdo e assinatura do responsavel

eil Documento assinado eletronicamente por Eleudo Esteves de Araujo Silva Junior, Diretor(a) do Centro de
S':m:u.: L?_l| Planejamento Oscar Niemeyer, em 01/06/2023, as 17:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
na Instrugdo da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.

eletrénica

Referéncia: Processo n? 23106.060571/2023-15 SEI n2 9836261
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