== Universidade de Brasilia

EDITAL PARA LICITACAO N° 002/2020

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
PROCESSO N° 23106.039413/2018-39

OBJETO: OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE LABORATORIOS DE ENSINO E GRADUACAO - ULEG/FM, LOCALIZADA NO SETOR SUL
DO CAMPUS DARCY RIBEIRO, DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, EM BRASILIA/DF.
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PREAMBULO



Forma: Eletronica

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Licitacio: MENOR PRECO

Regime de Execucio: empreitada por preco global

Data e horario para envio das propostas: da publicagio do edital até as 14:00h do dia 17/08/2020

A partir da publicacio no seguinte endereco eletronico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Etapa de Lances: 17/08/2020

Abertura da sessao publica: 14:00h
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Cédigo da UASG: 154040

A Universidade de Brasilia - UnB, representada pela Comissao Permanente de Licitacdo de Obras de Construcdo e de Reforma, constituida pela Ato da
Reitoria N° 176/2020 (5460870) de 02/07/2020, torna publico que realizard no Regime Diferenciado de Contratagdo (RDC), eletrdnico, do tipo "MENOR
PRECO", no regime de execugdo de empreitada global, Obra de construcdo da Unidade de Laboratérios de Ensino e Graduacio - ULEG/FM,
localizada no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos.

Nao havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo a realizagcdo, a sessdo publica serd adiada para o primeiro dia util
subsequente, mantidos o0 mesmo local e horario, salvo comunicag@o em contrario do presidente da comisséo.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo divulgadas mediante comunicado eletronico no endereco,
link http://www.infra.unb br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 ; RDC 002/2020 - Obra de construciio da Unidade
de Laboratérios de Ensino e Graduacio - ULEG/FM.

1.1.1. No endereco eletronico acima, serdo divulgados:

a) Edital e seus anexos;
b) Projetos executivos;
c¢) Atas e comunicados relativos ao processo licitatdrio.

1.2. O edital também estard disponivel no site http://www.infra.unb .br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376,
sendo que as licitantes deverdo ler atentamente todo o edital e seus anexos, bem como acompanhar o andamento no site da INFRA, pois todos os
esclarecimentos porventura prestados ficardo disponiveis nesse, sendo nus da licitante acompanhar o andamento do processo licitatério.

1.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos previstos iniciam e
expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do 6rgao ou entidade.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste certame a Obra de construcio da Unidade de Laboratérios de Ensino e Graduacio - ULEG/FM, localizada no Setor
Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, sob regime de empreitada por preco global, conforme especificagdes constantes
do projeto Basico, do Caderno de Encargos e Especificacdes e do Orcamento Estimativo.

2.2. Este Edital, RDC N.° 002/2020— INFRA/UnB, contém os seguintes anexos:
a) Anexo I - Caderno de Encargos e Especificacdes - Encontra-se disponivel no endereco
eletronico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload& view=category&id=4&Itemid=376 do site da
INFRA;

b) Anexo II — Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentacdo Técnica e de Vistoria do Local da Obra e Declaracao de
Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria Técnica;

¢) Anexo III — Modelo do Contrato;

d) Anexo IV — Orcamento Estimativo (Planilha Orcamentaria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdo de Custos

Unitdrios, Demonstracio de BDI e dos Encargos Sociais) - Encontra-se disponivel no endereco
eletronico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload & view=category&id=4&Itemid=376 do site da
INFRA;

e) Anexo V — Modelo de Carta Proposta;
f) Anexo VI- Declaracdo de elaboracdo independente de Proposta;
g) Anexo VII - Carta de apresentacdo dos documentos de habilitacao;

h) Anexo VIII - Projeto Bdsico - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA;

i) Anexo IX - Termo De Referéncia - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA.

2.3. O prego global estimado para o objeto deste certame é R$9.058.511,11 (nove milhdes, cinquenta e oito mil quinhentos e onze reais e onze
centavos).
2.3.1. O orcamento foi inserido no processo principal da obra, ndo sendo possivel ser assegurado o sigilo desse, portanto o valor estimado
da obra objeto deste Edital encontra-se expresso neste documento e Anexos.
24. A licitante devera verificar atentamente os projetos, o Caderno de Encargos e Especificacdes (ANEXO I) e o Orgamento Estimativo (ANEXO
IV) e, em caso de dividas, solicitar esclarecimentos no prazo previsto no edital.
2.5. A licitante deve estar atenta para a cldusula décima da minuta de contrato em anexo, no que diz respeito ao cumprimento da legislagcdo
ambiental.

3. DA SUBORDINACAO
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3.1. A presente licitagdo e consequente contratacdo serdo regidas pelas seguintes normas, inclusive nos casos omissos:

a) Lein? 12.462/2011 e suas alteragdes;

b) Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011;
¢) Decreto n®7.581/2011;

d) Decreto n° 8.538/2015;

e) Decreto n°® 7.983/2013;

f) Resolucdo 307 do CONAMA, de 05/07/2002;

g) Legislacdes complementares aplicaveis; e

h) disposicdes do presente Edital.

4. DAS DISPOSICOES DE ORDEM TRIBUTARIA

4.1. Diante do disposto no §9° do artigo 7° da Lei Federal n°® 12.546/2011, serao retidos na fonte os tributos na forma prevista nessa lei. O valor
retido pode ser compensado pela empresa contratada com as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, desde que com o mesmo CNPJ do emitente da
retencdo, mesmo se tratando de filial. Na impossibilidade de haver compensagdo integral da retengdo na prépria competéncia, o crédito em favor da empresa
prestadora de servigcos poderd ser compensado nas competéncias subsequentes, ou ser objeto de pedido de restituicao.

4.1.1. Como o regime é de empreitada global, ou seja, a execugdo da obra envolve material, equipamentos e mio de obra, para efeito de retengdes
tributdrias, as empresas que desejarem discriminar na nota o valor correspondente a materiais e equipamentos e o valor correspondente a mao de obra
deverdo encaminhar, apds a fase de lances, declaracdo informando quanto do valor de cada nota (em termos percentuais) corresponderd a materiais e
quanto corresponderd a mao de obra, lembrando que o percentual relativo a mao de obra ndo poderd ser superior a 50%.

4.12. A contratada deverd elaborar folha de pagamento e GFIP distintas para cada estabelecimento ou obra de construgdo civil da empresa
contratante do servico, ou seja, a GFIP € por obra.

42. As empresas que ndo forem optantes do SIMPLES sofrerdo reten¢des de tributos federais, conforme Lei 9.430/96.

43. A licitante vencedora devera matricular na Receita Federal do Brasil a obra que constitui o objeto deste certame no prazo de até 30 dias a contar

do inicio de sua execugdo, sob pena de se configurar descumprimento de cldusula contratual.

44. As empresas ndo poderdo colocar em seus BDI custos relativos a IRPJ e a CSLL, devendo seguir as diretrizes do Acérddo 2622/2013 do
Tribunal de Contas da Unido, bem como Decreto 7983/2013.

5. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

5.1. O edital poderd ser impugnado por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura das
propostas.

5.2. As impugnacdes deverdo ser encaminhadas por escrito 2 Comissdo Permanente de Licitacdo, sendo enviadas exclusivamente por e-mail

para licitacaoinfra@unb.br.

5.3. A impugnacio devera conter, de forma clara e explicita, as seguintes informacdes:
a) Numero do Edital;
b) Nome, e-mail e telefone da empresa;
¢) Nome do signatario;

d) Razdes da impugnag@o.

54. Vencidos os prazos legais, a impugnacdo interposta nao tera o efeito de recurso.
5.5. O prazo para a decisdo sobre a impugnacdo ¢é de 3 (trés) dias tteis, podendo o certame ser suspenso para andlise do pedido.
55.1. Apresentada a impugnag@o, a mesma sera respondida a interessada, dando-se ciéncia aos demais na forma do item 1.1 deste Edital, antes da

abertura da sessdo;

552. A impugnagio feita tempestivamente pela Licitante nfo a impedird de participar do processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo
a ela pertinente, devendo por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessdo.

5.6. Até o 5° (quinto) dia util anterior a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera solicitar a Administracio
elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condi¢des para atendimento das obrigagdes necessarias ao cumprimento de seu objeto, por
meio eletrénico no endereco licitacaoinfra@unb.br.

5.7. Cabera a Comissdo Permanente de Licitagdo receber os pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes e encaminha-los para que sejam
respondidos pelos responséveis técnicos (se a matéria for de ordem técnica) ou pelo responsdvel pelo edital (se a matéria disser respeito ao contetido do edital
ou da minuta do contrato).

5.8. A Comissdo ndo se responsabiliza pelos documentos enviados via e-mail que estejam ilegiveis ou enviados incompletos.
509. E responsabilidade das empresas interessadas a confirmagdo do recebimento de documentos enviados via e-mail de forma correta e completa.
5.10. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de Licitagdo deverdo ser autuados no processo licitatdrio, inseridos

no Sistema Eletronico de Informagdo - SEI, com numeragdo especifica, e se incorporardo ao processo sob forma de comunicado, ficando disponiveis,
eletronicamente, para consulta por qualquer interessado

5.11. As eventuais modificagcdes no instrumento convocatério serdo divulgadas, na forma do item 1.1 deste Edital, nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagio das propostas.

5.12. Serd de inteira responsabilidade das empresas interessadas o acompanhamento das informacdes e comunicados divulgados no endereco
eletronico constante do item 1.1 deste Edital.

5.13. Ndo serd reconhecida a impugnagdo e pedidos de esclarecimentos quando vencido o prazo do subitem 5.6, considerando-
os intempestivos, tampouco podera a empresa interpor recurso contra matéria que poderia ter sido objeto de impugnag@o.

5.14. A Comissao considerara que todas as dividas estardo esclarecidas até a data da abertura das propostas.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar desta licitag@o:
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6.1.1. Quaisquer empresas interessadas que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagio exigidos no Item DA HABILITACAO e
que tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta

licitagdo;

6.1.2. Estejam devidamente credenciadas, por meio do enderego eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br , na forma estabelecida no Item
DO CREDENCIAMENTO;

6.1.3. As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, deverdo

apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte,
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.

6.2. Nao poderao participar, direta ou indiretamente, deste RDC:
62.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigio;
6.2.2. Empresas que se encontrem com faléncia decretada, concurso de credores, processo de insolvéncia, dissolucéo e liquidacéo, em recuperacéo
judicial ou em processo de recuperagdo extrajudicial;
6.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas por 6rgao da Administrag@o Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, por meio de ato publicado no Didrio Oficial da Unido, do Estado, do Municipio ou do DF, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo;
6.24. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pafs;
6.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, entendidas como aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais
comuns ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico
em comum;
6.2.6. Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a UnB ou com qualquer 6rgido da Administragdo Piblica Federal;
6.2.7. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias umas das outras;
6.2.8. Empresas onde entre seus dirigentes, sécios gerentes, sécios detentores de parcela do Capital Social, responsdveis técnicos, haja alguém que
seja dirigente ou servidor da UnB ou que o tenha sido até a data de publicagdo deste ato convocatdrio;
6.29. Pessoa juridica que participar de consércio responsével pela elaboracdo do projeto basico ou executivo correspondente;
6.2.10. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo da UnB;
6.2.11. Pessoa fisica ou juridica que elaborar o projeto basico ou executivo correspondente;
6.2.12. Pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, s6cio com mais de 5% (cinco por cento) do capital

votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

6.3. Para fins do disposto no subitem 6.2, considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsdvel pelos servi¢os, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

64. A participacdo no RDC eletrénico ocorrerd mediante utilizacdo de chave de identificacdo e de senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de preco no valor total da obra.

I- Maiores informagdes e orientacdes quanto aos procedimentos para cadastro e participacio nas licitagdes de modalidade Regime
Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC), podem ser consultados através do RDC Eletronico - Manual do Usudrio — Fornecedor,
disponivel em www.comprasgovernamentais.gov.br > PUBLICACOES > Manuais > RDC > RDC Eletrdnico -Manual do Usudrio —
Fornecedor http://comprasgovernamentais.gov.br/publicacoes/manuais/Manual RDC_Eletronico_Fornecedor.pdf.

6.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitac@o plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condi¢des constantes deste Edital e de
seus Anexos, bem como a observéncia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, as empresas interessadas em participar deste RDC deverao dispor de chave de identificagdo e de senha,
obtidas junto ao Portal Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento,
regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

72. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico € de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada
diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a UnB responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

7.3. O credenciamento do Licitante dependerd de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que
também serd requisito obrigatdrio para fins de habilitacéo.

74. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presun¢do de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao RDC, na forma eletronica.

8. DA VISTORIA FACULTATIVA

8.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar os projetos, Orcamento Estimativo e Caderno de Encargos e Especificacdes, sendo
recomendada a realizac@o da vistoria ao local em que a obra sera executada para verificar as condi¢des existentes.

8.1.1. Se a licitante verificar qualquer situagdo de eventual divergéncia entre Orcamento Estimativo, projetos, Caderno de Encargos e
Especificacdes ou entre o especificado e o averiguado no local ou entender que a quantidade constante do Orgamento ndo estd correta, poderd solicitar
esclarecimento ou mesmo impugnar o edital, conforme o caso, no prazo previsto nesse edital.

8.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada com antecedéncia a data fixada para a abertura da sessdo publica, pois de acordo com o artigo 45 da
Lei 12.462/2011, somente serdo aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes apresentados até 5 (cinco) dias titeis antes da data da sess@o de abertura das
propostas, no caso de licitagdo para contratacdo de obras.

8.3. O prazo limite para realizar vistoria, para aqueles que desejarem fazé-lo, é de até um dia qtil que antecede a data fixada para a abertura da
sessdo publica.

8.4. A vistoria é facultativa, mas serd exigida a Declaragdo (ANEXO II) de aceitacdo das condigdes existentes para que a licitante ndo alegue
posterior desconhecimento das condicdes.

8.5. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou no CAU e autorizado pelo responsavel técnico


https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
http://comprasgovernamentais.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_RDC_Eletronico_Fornecedor.pdf
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br

indicado pela empresa como responsdvel pelos servigos, caso ndo seja o proprio responsavel técnico quem realize a vistoria;

9. DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
9.1. O licitante deve atender integralmente aos Anexos deste edital.
9.2. O licitante serd responsdvel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

9.3. Se ocorrer a desconexio da rede do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

94. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletronico serd suspensa e terd reinicio, com
aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do Presidente aos participantes, no = sitio
WWww.comprasgovernamentais.gov.br;

95. Quando a desconex@o representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, ap6s uma desconex@o superior a 10 (dez) minutos,
ndo se retomar, em prazo razodvel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do RDC Eletronico serd definitivamente interrompida, o que acarretard,
consequentemente, a renovacao do procedimento, inclusive com nova publicag@o do aviso;

9.6. No caso de desconexdo, cada licitante deverd de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema, arcando com
eventuais prejuizos que essa desconexao possa lhe trazer.

9.7. Incumbira ao licitante, ainda, acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao piiblica do RDC, na forma eletronica,
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negécios diante da inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

9.8. Ap6s a divulgagdo do edital, no enderego eletrdnico, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢ao detalhada e o prego ofertado até
a data e hora marcadas para abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, entdo, encerrar-
se-4, automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

9.8.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessio piblica.
9.9. Ap6s cadastro da proposta no site Compras Governamentais, e até a data marcada para abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo
apresentar, substituir ou retirar sua proposta do Compras Governamentais.
9.10. A data e hordrio informados neste Edital constituem limite para apresentacdo das propostas, sendo que nesta data serd aberta a sessdo publica
para verificagdo e classificacdo das propostas e inicio da fase competitiva (lances).
9.11. No momento do envio da proposta, o Licitante devera declarar por meio do sistema eletronico em campo especifico:
9.11.1. Que estd ciente com as condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;
9.11.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagio no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
9.11.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,

que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢@o de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

9.114. Que nio possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos incisos Il e IV
do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constitui¢ao Federal;

9.11.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente - ANEXO VI;

9.11.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, bem como de que estd apta a usufruir o tratamento

favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP;

9.12. As declaragdes mencionadas no subitem anterior serdo visualizadas pelo Presidente, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas
aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.13. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa licitante estard sujeita a tipificagdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299
do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n° 8.666/1993, além de poder ser punida administrativamente, conforme
as sangdes previstas no presente Edital.

9.14. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Compras Governamentais, o licitante deverd fazer a descri¢do detalhada do objeto. Para o
detalhamento devera ser utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado”. Nao serdo aceitas descri¢cdes da proposta do tipo “conforme edital”.
9.15. Naio se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.16. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacio, por parte do proponente, das condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.17. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem

irregularidades insanaveis.

9.18. O preco proposto, seja através da apresentacdo da proposta ou na forma de lances, serd de exclusiva responsabilidade do licitante, nio lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegag@o de erro, omissao, salvo casos devidamente justificados e acatados pela Comissdo na
fase de lances e negociacao.

9.19. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida
no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimos apds a abertura da sessdo publica.

9.20. Apés a apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da
Comissdo, ocasido em que serd analisada a aplicabilidade de sancdes.

9.21. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importardo na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital. O licitante somente serd identificado ap6s a fase de lances e no momento de envio da planilha para andlise da Comissdao Permanente de Licitag@o.

9.22. Na verificac@o da conformidade das propostas apresentadas serdo desclassificadas as que apresentem preco manifestadamente inexequivel.

9.23. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

9.24. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste

Edital, no sitio eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.

9.25. Durante a sessdo publica, a comunicacé@o entre o Presidente e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em
campo préprio do sistema eletronico.
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9.26. Na data e hordrio marcados para abertura da sessdo publica (predmbulo), o Presidente verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, iniciando-se, em seguida a fase competitiva com as
propostas classificadas.

9.26.1. A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas
Licitantes.
9.27. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes concorrerdo com a apresentacio, na forma eletrénica e por meio do sitio Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), de lances ptiblicos, sucessivos e decrescentes.
9.27.1. Iniciada a fase competitiva, o licitante somente podera oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema.
9.272. Sera admitida a apresentac@o de lances intermedidrios durante a disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos valores forem
iguais ou superiores ao menor j ofertado e inferiores ao ultimo lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela proépria licitante;
9.27.3. O sistema informara o valor minimo entre os lances.
9.28. Durante o transcurso da etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em
sigilo a identificacdo do ofertante.
9.29. Naio podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da se¢do, sujeitando-se a Licitante desistente as san¢des previstas neste Edital;
9.30. A primeira etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Presidente da Comissdo que informard, com 5 (cinco) minutos de

antecedéncia, o hordrio previsto para o inicio do tempo de iminéncia.

9.31. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente, o sistema eletrdnico iniciard a segunda etapa de lances, encaminhando aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrerd periodo de tempo, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a fase de
lances.

10. DA PREFERENCIA E DESEMPATE
10.1. Nesta licitacdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para microempresas (ME), empresas de pequeno porte
(EPP).
10.1.1. Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate aquelas situacdes em que a proposta apresentada
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até dez por cento superior a proposta mais bem classificada.
10.2. A ME/EPP que apresentar a proposta mais vantajosa poderd apresentar nova proposta de prego inferior a proposta mais bem classificada;
10.2.1. Caso nio seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem 10.2, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte licitantes

com propostas até dez por cento superiores a proposta mais bem classificada serdo convidadas pelo sistema a exercer o mesmo direito, conforme a ordem
de vantajosidade de suas propostas;

10.3. Ap6s aplicagdo do beneficio concedido a ME/EPP, ou ndo ocorrendo a hipétese de empate previsto no subitem anterior, permanecendo empate
entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato continuo a classificagao;

b) A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliagdo instituido.

¢) Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.
d) Sorteio

e) Primeiro lance registrado no sistema.

104. A preferéncia e/ou desempate serdo realizados por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
11. DA FASE DE NEGOCIACAO
11.1. Ap6s o encerramento da fase de lances e eventual aplicagdo dos critérios de preferéncia e desempate, o Presidente poderd encaminhar, pelo

sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas no edital.

11.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

11.3. Conforme paragrafo tnico do artigo 26 da Lei n. 12.462/2011, a negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado, pois ndo serdo aceitas propostas
cujo valor global seja superior ao valor estimado pela UnB.

114. Havendo necessidade, o Presidente suspenderd a sess@o, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

11.5. O Presidente anunciard o lance vencedor imediatamente apés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds a
negociacdo e decisdo acerca da aceitagdo do lance de MENOR PRECO.

12. DO ENVIO DA PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS APOS A FASE DE LANCES

12.1. Apés o término da fase de lances e antes da aceitacdo da proposta, o Presidente convocard a licitante detentora do lance de MENOR PRECO
para que encaminhe, no prazo de até um dia itil a contar da convocacio do Presidente, proposta de pregos para execugdo da obra que constitui o objeto do
certame, conforme modelos dos Anexos IV e V deste edital. A proposta deve ser rubricada, “escaneada” e colocada no sistema, e deve seguir todos os
requisitos previstos neste edital, em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior entrega do original na secretaria da INFRA, localizada no SG
10 - CEPLAN do Campus Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo maximo de 3
(trés) dias tteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitagdo das propostas. Esse prazo poderd ser prorrogado uma tinica vez por solicitagdo
escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitacdo seja formulada antes de findo o prazo
estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

12.1.1. Além da proposta em PDF, a licitante devera encaminhar as planilhas em Excel em formato editidvel para que a Comissdo possa
aferir os cilculos.

12.1.2. Para envio da proposta e demais documentos,o sistema enviara, via chat, mensagem de convocagdo disponibilizando-a para todos. No prazo
assinalado pelo Presidente, o fornecedor convocado deverd encaminhar a proposta por meio do link “anexar”, disponivel apenas para o fornecedor
selecionado. Caso o sistema ndo comporte o tamanho do documento, o Presidente informard no chat e aceitard o envio, por e-mail
(licitacaoinfra@unb.br), encaminhando (caso seja solicitado) a planilha aos demais licitantes para conferéncia.

12.1.3. O prazo de 1 (um) dia Wtil serd prorrogado uma tdnica vez por solicitagdo escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao
inicialmente estabelecido, desde que a solicitagdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.
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12.14. Se a proposta nio for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), ela sera desclassificada e a licitante podera sofrer sanc¢oes por
descumprir o Edital.

12.2. A proposta deverd ser apresentada, conforme modelos constantes do Anexo IV (Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro,
Composi¢do de Custos Unitarios, Demonstragdo de BDI e dos Encargos Sociais). As propostas que nao forem apresentadas conforme os modelos
do anexo e que nio demonstrarem o BDI serio desclassificadas, haja vista que a UnB estd obrigada a cumprir recomendag¢des do MEC quanto ao modelo de
propostas.

12.2.1. Deverd ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UnB, sendo vedada sua alteragdo, sob pena de desclassificagdo da proposta. Por
alteracdo entende-se a alternancia de linhas, bem como inclus@o ou exclusdo de linhas e/ou colunas e quantitativos.
12.2.2. A comissao de licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja
demonstrada.
12.3. O licitante da melhor proposta apresentada deverd reelaborar e apresentar a Comissdo, por meio eletronico, conforme prazo estabelecido,
proposta com os valores adequados ao lance vencedor.
12.4. A proposta devera ser apresentada em 01 (uma) via, com as folhas numeradas sequencialmente e sem folhas soltas, digitadas ou datilografadas,
sem borrdes, rasuras, entrelinhas, emendas ou ressalvas, em papel timbrado da empresa.
12.5. A proposta deverd conter os seguintes elementos:
12.5.1. Carta Proposta - ANEXO V (Modelo), onde constem:

a) Numero do edital;
b) Descri¢@o do objeto da licitacdo, seguindo estritamente o modelo do Anexo IV;

I - A licitante deve estar ciente de que todos os materiais a serem empregados na obra devem estar em consonancia com as especificacdes e
normas técnicas previstas no projeto e Caderno de Encargos e Especificacdes ( ANEXO I).

¢) Declarag@o do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) considerado nos pregos propostos;

d) Declarag@o de ter a licitante levantado os quantitativos de servigos, de acordo com os projetos e especificacdes fornecidas, responsabilizando—se
pela total execugdo das obras, pelo prego global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida no subitem 1.1 deste
Edital;

e) Declaragdo de concordincia com a adequagdo do projeto que integra este Edital e que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando—se esse percentual para verificacdo do limite previsto no §1° do art. 65 do
8.666/93;

f) Declaragdo de que os precos unitdrios propostos incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servigos, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem,
vigilancia, logistica, manutencdo, conservacao, instalagdo, supervisdo, gerenciamento, operacéo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas
junto a concessiondrias publicos (4gua, energia, gis, telefone, esgoto), mio de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer
dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessdrio para a execucio total e completa dos servi¢os, bem como o seu lucro, conforme especificacdes constantes do Edital,
sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagdo de que alguma parcela do custo foi omitida;

g) Preco global, expresso em Reais, para a realizagdo da obra Objeto deste certame, com fornecimento de material e mao de obra, em regime de
empreitada pelo prego global;
I - O prego deverd ser absolutamente o final, constituindo a Unica e completa remuneracio pela execu¢ao da obra, nele estando inclusos todos
os tributos e despesas que porventura incidam sobre a prestagdo dos servigos ou sobre os materiais utilizados;

II - O orcamento deverd considerar todas as informacdes do Projeto e especificagdes técnicas, além dos itens or¢amentarios constantes da
Planilha, nos termos dos Anexos I e IV.

h) Prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de apresentacdo da tltima proposta valida;

i) Prazo para execug@o integral da obra objeto desta licitagdo de 14 (quatorze) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo
emitida pela INFRA;

j) Nome da instituicdo bancdria, niimero da agéncia e da conta através da qual devera ser efetuado o pagamento, caso a licitante seja a vencedora do
certame;

k) Firma ou denominag@o e endereco da empresa;
1) Numero do CNPJ da empresa;
m)Data, assinatura e carimbo do representante legal da proponente, mencionando o cargo ocupado (em carimbo ou datilografado).

12.5.2. Planilha Orcamentdria com indicacdo dos quantitativos e dos precos unitédrios e totais para execugdo dos servi¢os, expressos em Reais,
com BDI incluso no preco total, preenchida e assinada. A planilha devera ser detalhada por item de servigo, assinada por representante legal da empresa e
por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado. Os itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades do orcamento estimativo ndo poderdo
ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA. Utilizar formatagdo para aproximagao de 02 casas decimais, em caso de
planilha EXCEL, usar a férmula: = arred((F1xG1). E vedada a utiliza¢do de unidades genéricas ou indicadas como "verba".

1253. Detalhamento da composicao dos itens do BDI declarado, devidamente assinado por representante legal e por engenheiro, arquiteto ou
profissional habilitado, observando o item 13.2.1;

I- As empresas deverdo demonstrar como chegaram ao BDI utilizado na proposta (vide modelo de BDI da UnB), sendo vedado repassar
custos de IRPJ e CSLL. As empresas que ndo observarem esse item serdo desclassificadas;

12.54. Detalhamento da composicao dos Encargos Sociais incidentes sobre os itens de servigcos constantes da planilha or¢amentdria da licitante,
devidamente assinado por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.55. Composicdes analiticas de custo unitario dos itens de servigos constantes da planilha orcamentdria da licitante, quando diferirem daquelas
constantes dos sistemas de referéncia adotados na licitagdo, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como “verba”, devidamente assinadas
por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.5.6. Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens, assinado por
representante legal da empresa e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.6. Os percentuais de BDI das licitantes ndo precisam ser iguais aos percentuais de BDI da UnB, de forma que, desde que ndo seja ultrapassado o
valor global maximo da obra e que esteja de acordo com o Acérddo 2622/2013 do TCU, os BDI, poderao seguir as proprias sistematicas da licitante;



12.7. A planilha or¢camentdria fornecida deverd ser preenchida pelos licitantes com custos unitdrios de cada item. Ndo serd aceito jogo de planilha,
tendo a Comiss@o como parametro de sua identificacdo os precos de mercado e os estimados pela UnB.

12.8. O BDI que incidird sobre o somatdério dos custos totais de cada item deverd estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composi¢do, em conformidade com o Decreto 7983/2013 (desoneracdo da folha de pagamento) e do Acérddo 2622/2013 do
TCU.

12.9. A parcela de TRIBUTOS no BDI devera considerar os valores de PIS, COFINS, CPRB e ISS e ndo podera conter IRPJ e CSLL. O BDI deve
seguir as diretrizes do Acérddo TCU 2622/2013.
12.10. A apresentacdo da proposta implica a aceitagao tacita de todas as clausulas e condigdes deste Edital e seus anexos, bem como a sujei¢ao a Lei de

12.462, de 2011, a 8.666/93, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011, e demais normas complementares e, ainda, comprometimento expresso da
empresa licitante em relagdo ao contetido por ela declarado.

12.11. As licitantes deverdo, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e analisar todos os projetos fornecidos para execugdo da obra:

12.11.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a
licitante formular imediata comunicago escrita a Comissdo de Licitacdo, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da
Comissio.

12.12. Em nenhuma hipétese o contetido das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, prazo de entrega, prazo de
garantia e preco dos servicos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas as situacdes de
readequacao de planilha previstas neste edital.

12.13. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

12.14. A falta de data e/ou rubrica da proposta implicard na desclassificacdo da licitante que ndo satisfizer tal exigéncia, salvo se, a contar da

12.15. A falta do CNPJ e/ou enderego completo poderd, também, ser suprida se, a contar da solicitacdo do Presidente (via chat), a licitante corrigir
esta falha no prazo previsto.

12.16. As propostas serdio analisadas segundo critérios de aceitabilidade da sessio 15, com base no art. 24 da Lei 12462/2011, e poderio ser
aceitas ou desclassificadas.

13. DOS PRECOS
13.1. A licitante deverd apresentar os pre¢os unitdrio e total, por item e subitem, conforme o Anexo IV, e, ainda, o valor global da proposta.
132. A licitante deverd apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, observado o disposto
no subitem 13.2.1.
13.2.1. Nio devem integrar o BDI:
13.2.1.1. Os tributos IRPJ e CSLL;
13.2.1.2. Itens relativos a Administracdo Local, Canteiro de Obra, Mobilizacdo e Desmobilizagdo, os quais, se existirem, deverdo constar

exclusivamente da Planilha Or¢amentdria.

13.3. Os pregos unitarios maximos que a UnB admite pagar para a execugéo do objeto desta licitagdo sdo os definidos em seu or¢amento de referéncia,
assim como o de cada uma das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente corrigidos conforme item 27.2.

13.3.1. Somente em condic¢des especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico circunstanciado, informando e comprovando a fonte de
pesquisa de pregos, a licitante podera apresentar proposta com a incidéncia de precos unitdrios superiores aos do Or¢amento de referéncia da UnB;

13.3.1.1. Na hipétese do relatério mencionado no subitem precedente ndo ser apresentado em conjunto a proposta de pregos da licitante, o
mesmo serd solicitado pela Comissdo de Licitacdo;

13.3.2. As eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em caso de propostas com precos unitdrios acima do or¢amento de referéncia,
deverdo ser feitas em duas partes, de modo a contemplar tanto o extrapolamento dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e
Despesas Indiretas (BDI) em relagdo aos respectivos valores estabelecidos no orcamento-base;

13.3.3. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Permanente de Licitac@o, os pregos unitarios da proposta da licitante
serdo adequados aos pregos correspondentes do orgamento base elaborado pela UnB, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena
de desclassificacdo;

13.34. O procedimento de ajuste de proposta mencionado nos subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 serd aplicado somente a proposta de menor valor
global.

13.4. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas,
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro da licitante deverdo estar considerados em item especifico — BDI,
conforme planilha de composicao do preco.

134.1. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento serd de exclusiva e total responsabilidade da licitante;
134.2. S6 serd aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo ardbico e também por extenso, o qual prevalecerd em caso
de divergéncia. Serd desprezado qualquer valor além dos centavos.
13.5. No caso de a Comissdo encontrar indicios de “jogo de planilha” ou de “inexequibilidade ou superfaturamento de algum item”, o Presidente
poderd, no chat, informar a licitante de que a Comissdo ira diligenciar acerca de determinado item da planilha.
13.5.1. Essa diligéncia ndo se confunde com as chances de readequacio previstas na secio 14.
13.6. No caso de diligéncias, a licitante devera enviar os documentos solicitados pela Comissao, no prazo de até 02 (dois) dias tteis contados da

solicitacdo. O envio pode ser via sistema, mas se o sistema ndo comportar ou por algum motivo os documentos ndo puderem ser enviados via sistema, poderao
ser enviados pelo e-mail licitacaoinfra@unb.br, com possibilidade de vistas a quaisquer interessados.

14. DAS CHANCES DE READEQUACAO DA PLANILHA EM RAZAO DE NEGOCIACAO SEM ALTERAR VALOR DO LANCE
PARA MAIS
14.1. As licitantes devem elaborar sua planilha com a méaxima ateng@o. Serd resguardado o direito de readequar a proposta em razao de negociagdo, na

forma prevista nesta seco, desde que o preco global do lance NAO SEJA ALTERADO PARA VALOR MAIOR.
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14.1.1. Apés o primeiro envio (secio 12), o Presidente analisara a planilha e, se verificar alguma incongruéncia, dara a primeira
oportunidade para readequacio. Caso persistam incongruéncias na planilha, o Presidente dara a segunda e tltima oportunidade para a correcgio.
Se na segunda oportunidade a licitante niio conseguir adequar a planilha, sua proposta sera desclassificada, podendo ser convocadas as demais
licitantes, seguindo a ordem de classificacio.

14.1.2. O prazo para envio da planilha adequada serd de até 2 (dois) dias tteis em cada oportunidade.

14.1.3. O prazo de adequagdo da planilha podera ser prorrogado uma tnica vez por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, desde que a solicitagdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo
Presidente. Se a licitante pedir prorrogacio do prazo na primeira oportunidade de envio da planilha adequada, niio podera pedir na segunda.

14.2. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o preco unitario e o prego total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro. Para que a Comissdo possa verificar os cdlculos,
além do arquivo com as planilhas em PDF, a licitante deve encaminhar o arquivo em excel em formato editédvel;

14.3. Se faltar data e/ou rubrica da proposta, CNPJ, e/ou endereco completo na planilha escaneada, o Presidente (via chat) instara a licitante a
corrigir esta falha, seguindo o procedimento previsto nesta secio;

144. O prego global do lance ndo podera ser alterado para valor maior em nenhuma hipétese.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagio, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.
15.2. As propostas serdo julgadas com base no critério de menor preco pela empreitada global.

15.3. Serd vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO;

154. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu pre¢o aceito) com os requisitos do instrumento

convocatorio, sera desclassificada caso:
a) Contenha vicios insandveis;
b) Niao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

c) Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a contratacdo (mesmo apés a negociagdo da
Comissao com a licitante).

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo Piblica; ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que insanavel.

f) Contenha “jogo de planilha”, o que serd diligenciado pela Comissao.

g) omitirem ou descumprirem quaisquer das exigéncias do presente Edital, sempre observado o principio da razoabilidade;
h) cujos materiais nao atendam as especificagdes do Anexo I do edital;

i) que apresente preco global superior ao valor estipulado pela UnB, observado o disposto na seciao 13.

j) que nio apresentarem BDI abertos.
155. A Comissdo de Licitagdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
155.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela administracdo
publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela Administragao Publica.
15.6. A Administragdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

15.6.1. Na hipétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere
aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes de custos unitarios.

15.7. O valor global da proposta ndo podera ser superior ao or¢amento estimado pela UnB, de modo que, quando a proposta do primeiro classificado
estiver acima do orcamento estimado, a Comissdo de Licitacdo podera negociar com o licitante condi¢des mais vantajosas.

15.8. Caso decorra um ano a contar da data da proposta vélida da empresa e a obra ndo tenha sido concluida por motivo alheio a vontade e ou
comportamento da licitante vencedora da licitagdo, poderd haver reajuste tendo como base o més da apresentagdo da proposta valida da empresa, sendo que o
indice (INCC - Coluna 35) somente incidird sobre servicos e materiais executados apds um ano a contar desse més, observado o disposto no contrato.

15.9. Nio serdo consideradas quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas no Edital, ou preco ou vantagem baseados em propostas de outros
licitantes.
15.10. Na andlise da proposta de precos serd verificado o atendimento de todas as especificacdes e condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.
15.11. O Presidente poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UnB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas
ao orgdo, para orientar sua decisao.
15.12. Se a proposta nao for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitac@o, o presidente examinara a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.
15.13. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente divulgaré o resultado do julgamento das propostas de pregos.
16. DO REINICIO DA DISPUTA ABERTA
16.1. Terminado o procedimento previsto nas se¢des anteriores, o Presidente verificard a diferenga de valores apresentada entre a primeira e segunda
classificadas, podendo reabrir a fase de lances caso essa diferenca seja igual ou superior a 10% (dez por cento).
16.1.1. Caso a segunda colocada apresente valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor apresentado pela primeira classificada, serd
reaberta a fase de lances para que as demais classificadas (segunda em diante) aproximem sua proposta da primeira colocada;
16.1.2. Somente participardo da reabertura da fase de lances as empresas com propostas classificadas;
16.1.3. Esta reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado pela primeira colocada. A primeira

colocada ndo participara dessa reabertura da fase de lances, visto que ndo serd alterada a classificacdo da primeira colocada, apenas das subsequentes;

16.14. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance;



16.1.5. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado no sistema;

16.1.6. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
identificag@o do ofertante;
16.2. Finalizada a reabertura da fase de lances, e sem alterar a primeira colocada, serd gerada nova classificagdo das empresas classificadas a partir da
segunda colocagdo.
17. DA HABILITACAO
17.1. A fase de habilitacéo do licitante melhor classificado ocorrera logo apds o aceite da proposta pela Comissido do RDC.
17.2. Serd inabilitada a empresa que contenha registro de suspensio ou inidoneidade na Controladoria Geral da Unido (o presidente realizara a

consulta no site oficial da CGU) no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CEIS - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas e ou no
SICAF, com data de sancio valida na data de oferecimento dos lances.

17.3. A validade das certiddes relativas a comprovacdo da Qualificacdo Econdmico—Financeira e da Regularidade Fiscal correspondera ao prazo fixado
nos préprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de sua expedicio, até a data de entrega da DOCUMENTACAO, ressalvada a hipétese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior, mediante juntada de norma legal pertinente. Faz—se excegdo a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial, cuja validade ¢ estabelecida no
subitem 17.7.4.2.

174. Caso a(s) Certidao(des) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), a(s)
mesma(s) somente sera(do) aceita(s), para efeito de habilitagdo, se contiver(em) expressamente declaracido passada pelo emitente do documento, que o
interessado (licitante) tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO nos termos do art. 206 do Cédigo Tributdrio Nacional — C.T.N.

17.5. Sob pena de inabilita¢@o, todos os documentos para habilitagdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com niimero do CNPJ e endereco respectivo:
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou
¢) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial; ou
d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s)
filial(ais) da licitante;

f) Serdo aceitas somente copias legiveis;
g) Nao serfo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
17.6. A Comissao Permanente de Licitacdo reserva—se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessario.

17.7. Como requisitos de habilitacdo, apds encerrada a etapa de aceitagdo da proposta, os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagio
relativa & Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal, a Regularidade Trabalhista , a Qualificacio Econdmico-Financeira e a Qualificacdo Técnica, nas
condicdes seguintes:

17.7.1. Habilitacio juridica:
17.7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
17.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus administradores;
I- Os documentos citados acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da respectiva consolidagao;
17.7.1.3. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
17.7.14. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente.
17.7.2. Regularidade fiscal:
17.7.2.1. Prova de Inscri¢@o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
17.7.2.2. Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;

17.7.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou outra equivalente (Distrito Federal), do domicilio ou
sede da licitante, compreendendo os seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

b) Certiddo Negativa de Quitagdo de Tributos e Contribui¢des Federais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

c) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo ou Certidio de Nao-Contribuinte, expedida pela
Fazenda Estadual, da sede da licitante. Neste caso, a comprovacao exigida refere—se tdo somente ao Imposto ICMS.

d) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Certiddo de ndo
Contribuinte, da sede da licitante. Neste caso, a comprovagdo exigida refere—se tdo somente ao Imposto Sobre Servigos — ISS.

Observacio: A Certidao Conjunta da Divida Ativa da Unido com a de Tributos Federais substitui as alineas “a” e ”’b” acima.

17.7.3. Regularidade trabalhista:
17.7.3.1. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentac@o de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;
17.732. Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS, perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Servico — FGTS, da sede da licitante;
17.7.3.3. Declaracio de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93;
17.7.34. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverd comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da
filial.
17.7.3.5. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentag@o exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrigdo (art. 43 da LC n° 123/06).



17.74.

I- Havendo alguma restri¢do na comprovagio da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial
corresponderd a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06);

II - A declaragdo do vencedor do certame acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando—se os prazos de
regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 4°, § 2°, do DECRETO N° 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015);
1II - A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das

sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, ou revogar a licitag@o.

Qualificacdo econdmico—financeira:

17.74.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis, independentemente da apresentaciao do
SICAF, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

I- Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

e Publicados em Didrio Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulag@o; ou

e Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou

e Por fotocépia do Balango e das Demonstragdes Contdbeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

¢) Sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocépia do balango de abertura ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento.

II- O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente, registrado no Conselho Federal de Contabilidade;

III - Com base no Decreto 6022 de 2007 e na IN n° 1420, de 19 de dezembro de 2013 RFB que dispde sobre a escrituracdo contdbil
digital (ECD), Art. 1°, ser@o aceitos os Balangos Patrimoniais de Demonstragdo Contébil emitidos via internet e acompanhados do Recibo de
Entrega de Escrituracdo Contdbil Digital junto ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED

17.74.2. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo
de validade expresso na propria certiddo, ou, na omissdo desta, com data de emissao explicita de no maximo 30 (trinta) dias corridos, antes da sessdo
de lances determinada no presente Edital, mesmo que se tenha optado pelo SICAF para a qualificagdo econdmico-financeira.

17.74.3. A boa situacdo financeira do licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial.

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = _ Ativo Circulante

Passivo Circulante

17.7.5. Qualificaciio técnica
17.7.5.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelos Conselhos de Classe CREA ou CAU, valida.
I- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro de Pessoa Juridica, emitidas pelo CREA ou pelo CAU, em que
conste um mesmo profissional como responsavel técnico, estas serdo inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegagdo de recurso.
17.752. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional da empresa, mediante apresenta¢do de Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,

expedida(s) pelo CREA ou CAU, ou atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado,
acompanhado(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execucdo da(s) obra(s) atestada(s), em que conste ter o responsavel técnico
da empresa licitante executado obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitacdo, contendo, em um ou mais atestados:

e Obra de construcio predial;

o Instalacdes elétricas de baixa tensao;
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e Execucio de estruturas em concreto armado.

17.7.53. Cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, da ficha de empregado ou do contrato de prestacdo de servigos do
profissional detentor da(s) certiddo(des) ou atestado(s) a que se refere o subitem anterior. Caso o profissional seja scio da empresa, deverd ser
apresentada cdpia do contrato social ou alteragdo societdria que comprove essa condi¢do. Caso o profissional seja responsdvel técnico da empresa,
para a comprovagdo de vinculo, serd suficiente que conste o registro do profissional como RT na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da
empresa, expedida pelos Conselhos de Classe CREA ou CAU. A comprovagio de vinculo profissional ainda podera ser feita mediante apresentacao
de declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, assinada pelo representante legal da empresa e pelo profissional detentor das
certidoes ou atestados.

I- Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitac@o técnico-profissional deverdo participar da obra ou

servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

administra¢do.

17.754. Comprovagdo de capacidade técnico—operacional da empresa, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhado(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execucao
da(s) obra(s) atestada(s), em que conste ter a empresa licitante executado obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitacio,
contendo, em um ou mais atestados:

e Obra de construcio predial, com no minimo 1.100,00 m? (um mil e cem metros quadrados) de area construida;
o Instalacoes elétricas de baixa tensao;
e Execucio de estruturas em concreto armado.

17.755. Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo da Habilitacdo - ANEXO VII;

17.7.5.6. Declaragdo de Ciéncia da Documentacdo Técnica e de Vistoria do Local da Obra ou Declaracdo de Responsabilidade e de Rentincia a
Vistoria Técnica , assinada pelo representante legal da empresa, devidamente qualificado para este fim, e engenheiro, arquiteto e/ou profissional
habilitado, constando o titulo do profissional e o seu nimero de registro no respectivo 6rgio de classe, tomando conhecimento de todos os aspectos
que possam influir direta ou indiretamente na execugdo da obra.

I- Nao havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de dividas, a licitante deverd entrar em contato com
a Comissdo, exclusivamente por e-mail, para licitacaoinfra@unb.br

17.8. Declaragdo, nos termos do art. 11, do DECRETO N° 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, de cumprimento dos requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptiddo para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49, da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, assinada por representante legal da empresa. Esta declaragio € exclusiva para as empresas que desejarem se
utilizar das prerrogativas concedidas pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006.

17.9. Além da regularidade da documentacdo ji abrangida pelo SICAF, serdo visualizadas e impressas as declaragdes cadastradas no sistema
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
17.10. Os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverao ser “escaneados” e remetidos apds o encerramento da etapa de

lances, em conjunto com a proposta de precos, por meio do sistema Compras Governamentais — op¢ao “enviar anexo”, no prazo de até um dia util a contar da
convocagdo do Presidente do RDC, de forma que ao término da fase de lances toda a documentagio ja esteja com o Presidente para andlise. Ndo serdo aceitos
documentos enviados apés o término da fase de aceitacdo.

17.11. No julgamento da habilitacdo, o Presidente do RDC poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagdo.
17.12. Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverdo ser apresentados pelo licitante mais bem

classificado, em uma unica via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indica¢des no seu anverso:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC ELETRONICO N° 002/2020

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

I- Esse envelope devera ser enviado junto com as planilhas de propostas via Protocolo na secretaria da INFRA, localizada no SG 10 -
CEPLAN do Campus Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo
mdximo de 3 (trés) dias teis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceita¢do das propostas. Esse prazo poderd ser prorrogado
uma unica vez por solicitagdo escrita e justificada do licitante, por perfodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a
solicitacdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

II - Todas as declaragdes a serem apresentadas no envelope DOCUMENTACAO deverdo ser assinadas pelo representante legal da
empresa, devidamente qualificado no envelope DOCUMENTACAO. Os documentos Planilha Orcamentiria, Composicio de Custo
Unitario, Composicio do BDI,Declaracio de Vistoria do Local da Obra ou Declaracdo de Responsabilidade e de Reniincia a Vistoria
Técnica e Cronograma Fisico-Financeiro deverao, também, ser assinados por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado, e
numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu numero exato. A eventual falta e/ou duplicidade de numeragéo ou
ainda rubrica nas folhas, serd suprida por membro da Comissdo

17.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por
tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartdrio de titulos e documentos.

17.14. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartdrio de titulos e documentos.

18. DOS RECURSOS

18.1. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor), se dela discordar, a Licitante terd o prazo de 5


https://sei.unb.br/sei/licitacaoinfra@unb.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument

(cinco) dias titeis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagdo ou da lavratura da ata;

18.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitagdo devera manifestar sua intengdo de
recorrer, através exclusivamente do sistema, mediante motivagéo, imediatamente apds a aceitagdo da proposta e da habilitacdo, sob pena de preclusio;

18.1.1.1. Serd aberto o prazo de 10 minutos para a manifesta¢do de intengfo de recurso, apds o ato de habilitagdo pelo Presidente;

18.1.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e comegara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se
refere o Subitem 18.1

18.1.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséveis 2 defesa de seus interesses. O processo ficard na INFRA/UnB e poderd ser
disponibilizagdo digitalmente através de solicitacdo por e-mail licitacaoinfra@unb.br, com nome, CPF e e-mail do requerente, ficando disponivel pelo
prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento.

18.2. A Comissao Permanente de Licitagdo examinard a inten¢@o de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, com a indicacdo em campo
préprio do Sistema.

18.3. Serdo desconsiderados pelo Presidente da Comiss@o os recursos interpostos fora do sistema eletronico Comprasnet.

18.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questao serd apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final,
que poder4 ratificar ou néo a decis@o do Presidente antes da adjudicag@o.

18.5. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinard as medidas que julgar cabiveis no caso

18.6. O recurso contra a decisdo do Presidente nao tera efeito suspensivo.

18.7. Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serd disponibilizados no endereco eletronico informado no Subitem 1.1.

18.8. O acolhimento do recurso importara a invalidago, apenas, dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

18.9. A impugnacao ou o recurso interposto em desacordo com as condicdes deste Edital e Anexos ndo serdo conhecidos;

18.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na INFRA/UnB.

19. DO ENCERRAMENTO

19.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissdo poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado;
19.2. Exaurida a negociagdo, o procedimento licitatério serd encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis.
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandvel;
¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato tinico e encaminhar os autos ao érgao requisitante/interessado para que esse convoque o
adjudicatdrio para assinatura do contrato;

19.3. A adjudicagdo do objeto da licitag@o serd formalmente comunicada ao licitante vencedor, dentro do prazo de validade da proposta;

194. E facultado a UnB, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condi¢des deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucao
do Contrato, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

a) Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no art. 40 da Lei n® 12.462/2011 e neste edital;

b) Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do Contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo
Licitante vencedor;

c) Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima, a UnB podera convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja
igual ou inferior ao orcamento estimativo para contratac@o, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

19.5. Ap6s a adjudicacdo, o adjudicatdrio serd convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias tteis,
prazo este prorrogavel por igual periodo quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que haja motivo justificado aceito pela INFRA, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas na se¢do 26 deste Edital.

19.6. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a INFRA realizara consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencdo das condigcdes de habilitagdo.

19.7. Constatada a irregularidade no SICAF, serd aplicada as mesmas condigdes do subitem 19.4.

20. DO CONTRATO

20.1. As obrigagdes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de contrato, conforme minuta constante do Anexo III deste Edital, que

observard os termos da Lei n® 8.666/93, com excecdo das regras especificas previstas na Lei 12.462, de 2011, e Decreto n® 7.581, de 2011, e este Edital e
demais normas pertinentes.

20.2. Para assinatura do contrato a empresa deverd estar cadastrada e habilitada no SICAF. Deverd ainda apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica expedida pelo Conselho Regional de Classe (item 17.7.5.1 deste Edital), visada pelo CREA/DF, caso de outra regido.

20.3. Podera a UnB, no interesse da Administracéo, suprimir ou acrescer o objeto contratado na forma do § 1°, art. 65 da Lei 8.666/93.

20.4. O contrato a ser firmado poderd ser alterado nos casos previstos nos art. 57 ¢ 65 da Lei n.° 8.666/93, com a apresentacdo das devidas

justificativas adequadas as condicGes estabelecidas neste Edital.

20.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.

20.6. A formag@o do prego dos aditivos contratuais observard o disposto no Decreto n° 7.983/2013, mantidos os limites do previsto no §_12 do art. 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

21. DOS PRAZOS

21.1. O prazo de vigéncia do contrato, cujo extrato serd publicado no Didrio Oficial da Unifo, serd de 21 (vinte e um) meses, contados da data da sua
assinatura, admitida a prorrogacgdo, desde que observadas as disposicoes legais.

21.2. O prazo de execucao da obra objeto desta licitacdo é de 14 (quatorze) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo
emitida pela INFRA.
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21.3. O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cddigo Civil, ndo poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo da obra.

21.3.1. A contagem estabelecida no item 21.5 ndo se aplica para o prazo de garantia da obra.
214. Caso os prazos estabelecidos nos itens anteriores nio estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos
para efeito de julgamento.
21.5. Os prazos em meses expiram-se no dia de igual niimero do de inicio ou no imediato se faltar exata correspondéncia.
21.6. Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do prazo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso

persista o interesse da INFRA, podera ser solicitada prorrogacdo geral da validade das propostas, referida a todas as licitantes classificadas, no minimo, por
igual prazo.

21.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessdo de abertura das propostas, sem a solicitacdo ou a convocacdo de que trata o item anterior para
assinatura da contratada, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

22. DA GARANTIA

22.1. A empresa vencedora deverd apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de formalizagdo de garantia em uma das modalidades
previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do prego global vencedor. A modalidade de garantia apresentada pela empresa deverd
cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,007% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e I do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

22.2. A garantia estabelecida no subitem anterior podera ser feita através de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; seguro—garantia; ou fianga bancdria.

22.3. No caso de garantia, formalizada por caugdo em dinheiro, esta devera ser feita através do Banco do Brasil S.A, através de Guia de Recolhimento
da Unido — GRU, obtida de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Acessar a pagina do Tesouro Nacional: http://www.tesouro.fazenda.gov.br

e Clicar no link: Guia de Recolhimento da Unido
e No menu da pdgina de Guia de Recolhimento da Unifo, clicar na op¢ao:
e Impressdo — GRU Simples

e Preencher os campos do formulario:

Unidade Favorecida:

Codigo = 154040

Gestao = 15257

Recolhimento: Cédigo = 28830-6

Niimero de Referéncia = informar o nimero de referéncia
Competéncia = informar més e ano de pagamento
Vencimento = data do pagamento

Contribuinte = CNPJ da empresa

Nome do Contribuinte = nome da empresa

Valor Principal = 5% do prego global proposto
Valor Total = 5% do preco global proposto

e Clicar em: Emitir GRU Simples
e Imprimir a Guia de Recolhimento da Unido — GRU

e Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil S/A.

224. Se por qualquer razdo, durante a execucio contratual, for necessdria a prorrogacao do prazo de execug@o do contrato, a contratada ficara obrigada
a providenciar a prorrogagdo da garantia nos termos e condigdes, originalmente, aprovados pela INFRA.

22.5. Se houver aumento do valor do contrato, o valor da garantia deverd ser complementado, de forma a se adequar ao disposto no item 22.1.

22.6. A garantia de execugdo do contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a contratada apés o cumprimento total das obrigagoes

contratuais por ela assumidas.

22.7. Se executada a garantia no decorrer do contrato, esta devera ser reposta ou suplementada no prazo de 05 (cinco) dias tteis, sob pena de
caracterizar inadimpléncia contratual.

22.8. Caso faga opgdo pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante deverd transferir a posse dos titulos para a Administragdo até o
adimplemento da obrigacdo contratual ou satisfacdo da sancdo.

2209. A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada, referentes a:
a) prejuizos ou danos causados ao contratante;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
¢) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS,
FGTS, impostos saldrios, vales—transporte, vales—refei¢ao, verbas rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacdes em relacio ao contrato, previstas no ordenamento juridico do pais, e ndo cumpridas pela contratada.
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23. DO PAGAMENTO

23.1. O Cronograma Fisico—Financeiro fixado no Projeto Bdsico deverd estar acompanhado das composi¢des de custos unitdrios dos itens de servigo
elencados na planilha or¢amentdria apresentada pela empresa no julgamento das propostas.

23.2. Os pagamentos serdo feitos por faturamento de etapas de servicos efetivamente executadas, de acordo com o Cronograma Fisico—Financeiro e
planilha orcamentaria, mediante ordem bancdria creditada em conta corrente, até o 30° (trigésimo) dia apds as faturas terem sido atestadas pela fiscalizacdo da
obra;

23.2.1. A Contratada deverd solicitar o faturamento por meio de Requerimento de Medi¢do a ser protocolado na INFRA - Secretaria de
Infraestrutura e, somente apds a autorizagdo da fiscalizag¢do, a respectiva fatura poderd ser emitida.
23.2.1.1. O modelo de Requerimento de Medicao sera disponibilizado 8 CONTRATADA pela Contratante.
2322. Nao se admite, em hipdtese alguma, o pagamento de materiais entregues na obra.
23.2.3. No cronograma fisico—financeiro serd definida a sequéncia de entrega das etapas dos servicos, ndo se admitindo compensacdes ou
antecipagdes, para efeitos de pagamento.
23.3. A Contratante terd o prazo de 5 dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da medic@o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servi¢os executados.
234. Ap0s a aprovagdo, a contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha
de medicdo, com detalhamento dos servigos executados, e de memoria de célculo detalhada.
23.5. O pagamento sera precedido de consulta ao SICAF, para comprovacgdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste edital.
23.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstdncia que impeca a

liquidagdo da despesa, a Nota Fiscal serd devolvida ao contratado e o pagamento ficard pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar—se—4 apds a regularizagio da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

23.7. Para efeito de pagamento das etapas de servigos executados, serd observado o que estabelecem as legislacdes vigentes do INSS e FGTS quanto
aos procedimentos de reten¢do, recolhimento e fiscalizagdo relativos aos encargos previdencidrios.

23.8. A cada medi¢do deverd a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n° 6, de julho de 2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

¢) Relacdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execugdo do contrato;
d) Certidao de regularidade junto ao FGTS;

e) Certidao negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.

23.9. A Diretoria de Obras - INFRA reserva—se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo dos servigos executados, os equipamentos e/ou
os materiais fornecidos ndo estiverem em prefeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

23.10. A Diretoria de Obras - INFRA poderd deduzir da importincia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela
contratada nos termos deste Edital e obedecidos o contraditério e a ampla defesa.

23.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de processo administrativo em que serd garantido a empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

23.12. A dltima medig¢do de servigos serd realizada apds o atendimento, pela Contratada, de todos os itens constantes do Termo de Recebimento
Provisério, emitido conforme previsto no item 25.1, alinea “a”, deste Edital.

23.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira

24. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
24.1. A execugdo dos servicos contratados serd acompanhada por fiscal designado pela Diretoria de Obras -INFRA, com as atribuicdes especificas
determinadas na Lei n° 8.666/93, devendo:
24.1.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Termo de Referéncia,
orcamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de servicos.
24.1.2. Analisar e aprovar o plano de execugdo a ser apresentado pela contratada nos inicios dos trabalhos.
24.1.3. Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces
dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante.
24.14. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nio executado em conformidade com o plano ou programa de manutencao,
norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do contrato.
24.15. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos objeto do contrato.
24.1.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o

desenvolvimento dos trabalhos;



24.1.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medi¢des bem como conferir, atestar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto nos itens 23.2 e 23.2.3 deste Edital.

24.18. Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servigos elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos e Especificagdes.

24.19. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito atendimento do objeto do contrato.

24.1.10. Solicitar a substitui¢do de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou dificulte a acdo da Fiscaliza¢do ou cuja presenga no local

dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

24.2. A contratada providenciard e manterd Didrio de Obra com pdginas numeradas, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execucio, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

24 3. O Didrio de Obra deverd ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 3 (tr€s) vias, cabendo ao responsdvel técnico ou
engenheiro residente da licitante vencedora o seu preenchimento. A Fiscalizacdo, apds ciéncia e anotagdes pertinentes, destacara a terceira via de cada pagina
para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada pela licitante vencedora, ficando a primeira via no préprio Didrio.

24 4. Ao final da obra, o Didrio de Obra sera de propriedade da Diretoria de Obras - INFRA.

24.5. A contratada devera submeter a aprovagdo da Diretoria de Obras - INFRA, preposto para representa—la durante o periodo de vigéncia do
contrato.

24.6. A contratada devera manter no local da obra, durante a sua execug@o, engenheiro civil residente, em tempo minimo definido de acordo com a

planilha or¢amentdria, inscrito no CREA e aceito pela Diretoria de obras - INFRA, que na auséncia do responsével técnico, se ndo for o préprio, ird representd—
la sempre que necessario.

24.7. A Fiscalizac@o anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for
necessdrio a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

24 8. As reunides realizadas serdo documentadas pela fiscaliza¢@o e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

249. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e a avaliacdo de que trata este item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execucgdo dos
servigos e nem confere a contratante responsabilidade soliddria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

24.10. A contratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ac¢do da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo,
bem como atender prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

24.11. A comunicagio entre a fiscalizacdo e a contratada serd realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Didrio de Obra.
25. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

25.1. O recebimento do objeto desta licitagdo se dard em duas etapas:

a) Recebimento Provisério: quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente instrumento e
seus anexos, proceder—se—a ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do inciso I, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante
termo circunstanciado;

b) Recebimento Definitivo: até 90 (noventa) dias do recebimento provisério dos servicos, desde que atendidas as solicitagdes da Fiscalizacdo
constantes do Termo de Recebimento Provisério, serd procedido o Recebimento Definitivo da Obra, por comissdo especialmente designada,
por meio de vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, sendo nesse caso emitido o Termo de Recebimento
Definitivo, de acordo com a alinea "b", inciso I, art. 73, da Lei 8.666/93, o qual devera ser assinado entre as partes;

I- Serd admitida a prorrogacdo desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.

25.2. O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante artigo 618 do Cédigo Civil, e
conterd formal declara¢do de que o prazo mencionado, no citado artigo do Cédigo Civil, serd contado, em qualquer hipdtese, a partir da data de emissdo desse
mesmo termo.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
26.1. Sem prejuizo das regras previstas no art. 47 da Lei n°® 12.462/11, e no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, comete ato passivel de san¢o o Licitante
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo tnico do art.
40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/11;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

¢) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug@o do contrato;

f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal

g) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

26.1.1. O Licitante que cometer algum dos atos acima ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas nesse instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

26.2. A empresa que vier a ser contratada e que, sem justa causa, ndo cumprir as exigéncias e obrigagdes contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou

de for¢a maior, devidamente, justificados e comprovados, a critério da Administracdo, incorrerd, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nas penalidades
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei N2 8.666/93, além das seguintes:

a) adverténcia;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, na execugdo do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 30 dias, a partir do que serd caracterizada a inexecugdo parcial do contrato;

¢) multa de 1,00% (um por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 30 dias, pela inexecug@o parcial do contrato, a partir do que serd caracterizada a inexecugdo total do contrato;

d) multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor global do contrato e o seu dobro na reincidéncia, por descumprimento de qualquer das



condig¢des contratuais, inobservancia de normas técnicas e das especificagdes contidas no Caderno de Encargos e Especificacdes, com excecdo
do item anterior, cuja sancdo estd ali estabelecida;

e) multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela sua inexecucdo total;

f) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato, pela recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido no subitem 19.5 do presente Edital;

g) suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administrag¢do, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

h) declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinadores da punic@o ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a propria que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de sangédo aplicada com base na alinea

anterior.
26.3. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditdrio e a ampla defesa, com
os meios e recursos que lhes sdo inerentes, devendo ser registradas no SICAF.
264. As multas previstas nas alineas “b”, “c” e “d” serdo descontadas da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo.
264.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
26.5. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para participar de licitacdo ou contratar com a Administracdo Publica é de competéncia exclusiva do
Ministro de Estado da Educacgdo.
26.6. Todas as penalidades serdo registradas no SICAF
26.7. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei 8666/93, aplica-se a esse Edital.
27. DA RECOMPOSICAO DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
27.1. Com vistas a manutengdo do equilibrio econdomico—financeiro do contrato, podera ser promovida a revisdo do preco contratual, desde que

eventuais solicitagdes neste sentido estejam acompanhadas de comprovagio da superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou ainda, de caso de for¢a maior, de caso fortuito ou de fato do principe, configurando dlea
econdmica extraordindria e extracontratual, bem como demonstracéo analitica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso
11, alinea “d” da Lei n® 8.666/93.

272. O contrato poder ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construgio — INCC - (coluna 35), elaborado pela Fundagdo Getiilio Vargas e
calculado em convénio com a Caixa Econdmica Federal, respeitado o interregno minimo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentacdo da proposta
valida, constante deste instrumento convocatorio.

27.3. A opg¢do ou ndo pela tributag@o substitutiva incidente sobre a receita bruta que trata a Lei n° 13.161 de 31 de agosto de 2015, ndo dard direito a
contratada a qualquer ajuste financeiro em razio dessa escolha.

28. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OBRA

28.1. Caberd a contratada providenciar, junto ao CREA/DF e/ou CAU/DF, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT
relativos ao servico objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislagdo vigente.

28.2. O responsdvel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos deverd ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério e ter vinculo
formal com a contratada.

28.3. Sera admitida a substituicdo do responsavel técnico, a que alude o item anterior, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Diretoria de Obras - INFRA.

29. DA RESCISAO

29.1. A rescisdo contratual se dard nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N© 8.666/93. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e podera ser:

29.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

¢) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

d) atraso injustificado no inicio da obra, ap6s a assinatura do contrato;
e) paralisacdo injustificada, dos servicos contratados;
f) subcontratacio total, do objeto do contrato, ou a subcontratag@o parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

g) desatendimento de determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execug@o, assim como as de
seus superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

i) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, impeditivo da execucio do contrato.

29.1.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os
direitos da CONTRATANTE.
29.1.3. Judicial, nos termos da legislacdo.

29.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das sang¢des legais cabiveis,

inclusive declarag@o de sua inidoneidade.



29.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

294. No caso de rescisdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido:

a) razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

b) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato;

c¢) suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja
normalizada a situagdo;

d) atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servicos, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturba¢des da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o direito de
optar pela suspensido do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situag@o, caso em que sua decisdo devera ser comunicada,
por escrito, a CONTRATANTE.

29.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretard as seguintes consequéncias:
a) execugdo da garantia contratual, para ressarcimento 2 UnB dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

b) retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.

29.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ji pagos pela Secretaria de
Infraestrutura - INFRA até a data resciséria.

29.7. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

30. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

30.1. Os recursos para cobrir as despesas com esta obra e servico de engenharia sd3o provenientes de recurso da fonte 8250, Nota de
Dotagdo 2020ND002418.

31. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO POR RDC

31.1. Para a realizacdo dessa licitagdo serd adotado o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC instituido pela lei n° 12.462/2011, e

regulamentada pelo Decreto n° 7.581/2011.

31.2. A possibilidade de uma universidade publica utilizar o RDC em suas licitacdes estd de acordo com o art. 1°, X, da lei n° 12.462/2011:

()]
X - das agbes em 6rgéos e entidades dedicados a ciéncia, a tecnologia e a inovacéo

31.2.1. A adogdo do RDC visa agilizar o processo de contratacdo, dando celeridade, transparéncia e maior competitividade. A escolha da
modalidade esta de acordo com o art. 1°, §3 da Lei n® 12.462/2011:

Art. 1°_E instituido o Regime Diferenciado de Contratagbes Publicas (RDC), aplicavel exclusivamente as licitagbes e contratos necessérios & realizagéo:
()

§3° Além das hipoteses previstas no caput,_o RDC também é aplicavel as licitacbes e contratos necessarios a realizagdo de obras e servigos de
engenharia no &mbito dos sistemas publicos de ensino e pesquisa,_ciéncia e tecnologia

31.2.2. O RDC tem por objetivos conforme art. 1°, §1 da Lei n® 12.462/2011:
§ 1° O RDC tem por objetivos:
| - ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes;
Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico;
Il - incentivar a inovagao tecnoldgica; e
IV - assegurar tratamento isonémico entre os licitantes e a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragao publica.

31.3. A presente licitagdo reger-se-d pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 12.462/2011 e pelo Decreto n® 7.581/2011.

31.3.1. A opcido pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n° 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei n°®
12.462/2011 e no Decreto n°® 7.581/2011.

32. DAS DISPOSICOES FINAIS

32.1. E facultativo 2 Comissdo de Licitagio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, promover diligéncias ou solicitar esclarecimentos
destinados a elucidar ou complementar a instru¢do do processo.

322. A presente licitagdo poderd ser anulada, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, em caso de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, ou ser revogada, a juizo da INFRA, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

32.3. A empresa contratada se responsabilizard por qualquer dano causado ao patrimdnio da UnB ou de terceiros, em decorréncia dos servigos objeto
desta licitag@o, conforme previsto no art. 70 da Lei 8.666/93.

324. A empresa contratada devera manter permanentemente junto a Diretoria de Obras - INFRA um preposto com autonomia para resolver problemas
administrativos e técnicos, relacionados com a execugdo do contrato.

32.5. A Diretoria de obras - INFRA tera o direito de solicitar a retirada dos empregados da CONTRATADA que ndo se adaptarem a rotina dos servigos
ou ndo atenderem ao padrdo de servigo desejado.

32.6. A empresa contratada deverd fornecer aos seus empregados designados para atenderem aos objetivos desta licitacdo, ferramentas e equipamentos
de seguranca e protecdo individual, em conformidade com a legislagdo em vigor.

32.7. A empresa contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc@o ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei 8.666/93, dentro do
prazo estabelecido no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.



32.8. A empresa contratada obriga—se a manter, durante a execugdo e até o recebimento definitivo da obra, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas
nesta licitacdo.

3209. Este Edital estard disponivel para consulta no endereco eletronico http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

I- O Edital completo, com todos os anexos € com os projetos relacionados no Caderno de Encargos e Especificagdes, poderd ser
consultado e/ou baixado do endereco eletrdnico http://www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376.

32.10. As questdes decorrentes deste processo licitatorio, que ndo puderem ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica
Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Secdo Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso I, alinea “d” da Constituicdo Federal.

32.11. O contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.
32.12. Quando permitida a subcontratagdo, o contratado deverd apresentar documentagio do subcontratado que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, além da qualifica¢@o técnica necessdria a execugdo da parcela da obra ou servigo subcontratado.
32.12.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracao publica quanto a qualidade técnica da obra ou do
servico prestado.
32.12.2. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto.
32.13. Da sessdo publica serd lavrada ata, registrada e disponibilizada por meio do médulo RDC do Compras Governamentais, através do sitio

eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.

32.13.1. Na ata serdo registrados todos os atos praticados na sessdo publica, tanto pelo Presidente do RDC quanto pelos licitantes que registraram
proposta no sistema, do julgamento das propostas, das negociacdes, da analise da documentacido de habilitacdo da(s) vencedora(s) e do(s) recurso(s)
interposto(s), se for o caso.

32.14. As normas que disciplinam esta licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre as licitantes, desde que nao
comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranga da contratagdo.
32.15. No julgamento da habilitagio e das PROPOSTAS DE PRECOS, a COMISSAO podera sanar erros e falhas que ndo alterem a substancia das

propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia
para fins de habilitagdo e classificaco.

32.16. Quaisquer informagdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser obtidas exclusivamente através do endereco eletronico
licitacaoinfra@unb.br, e do Portal de Compras do Governo Federal — Compras Governamentais (Www.comprasgovernamentais.gov.br).

32.17. Todas as informagdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizadas no Portal de Compras do Governo Federal, no
endereco www.comprasgovernamentais.gov.br.

ANEXOS AO EDITAL PARA LICITACAO

1. ANEXO1

ANEXO I - Caderno de Encargos e Especificacdes
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB

INFRA

2. ANEXO II

ANEXO II
Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentagio Técnica e de Vistoria ao Local da Obra e dos Servigos

Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB

A COMISSAO DE LICITACAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE CIENCIA DA DOCUMENTACAO TECNICA E DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVICOS
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Cumprindo exigéncia contida no subitem 17.7.5.6 do Edital de Licitagdo do Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB,
DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serdo realizados os servigos, que conferimos todas as medidas e os projetos e que estamos
cientes das caracteristicas e peculiaridades de cada drea, ndo cabendo alegacdes, por esta empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos ou
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execug@o dos servicos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

Brasilia, de de 2020.

Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou Profissional habilitado Representante Legal da Empresa

CREA-__ n’

ANEXO I
Modelo de Declarag¢do de Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria Técnica

Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020- INFRA/UnB

A COMISSAO DE LICITACAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E DE RENUNCIA A VISTORIA TECNICA

(nome da empresa)___, CNPJ n.° ,sediada ___(endereco completo)___, declara para fins de comprovacéo junto a Comissdo Permanente
de Licitagdo, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspe¢do dos locais onde serdo executados os servicos, de modo a obter, para sua

propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, informacdes necessdrias a elaborag@o de sua proposta para a Regime Diferenciado de Contratagdo N.°
002/2020 - INFRA/UnB.

Desta forma ndo alegaremos o desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das

obrigagdes assumidas, ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execug@o do objeto, caso sejamos a licitante contratada,
conforme orienta¢do do inciso III do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Brasilia, de de 2020.




Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou profissional habilitado Representante Legal da Empresa

CREA-___ n’

3. ANEXO III

ANEXO Ill - MODELO DE CONTRATO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO N.° 23106.039413/2018-39

OBRA DE
CONSTRUCAO
DA UNIDADE
DE
LABORATORIOS
DE ENSINO E
GRADUACAO -
ULEG/FM,
LOCALIZADA NO
SETOR SUL DO
CAMPUS
DARCY
RIBEIRO, DA
UNIVERSIDADE
DE BRASILIA,
EM
BRASILIA/DF

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2020

A UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB, sediada no Campus Universitario Darcy Ribeiro da Universidade de Brasilia, Asa

Norte, Brasilia - DF, inscrita no CGC n.° 00.038.174/0001-43, neste ato, representada pela Reitora..........cccccoceeeencnneene , brasileira, casada, portadora da Carteira
de Identidade T -SSP/DF, e CPFnl.....cccovvveennnnn. , residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° , portador da Carteira de Identidade n.°................ e CPF
N re51dente e domiciliado nesta Capital, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, resolvem celebrar

o presente contrato, sujeito as Leis n.° 8.666/93 e suas alteragdes, n° 10.406/02, n° 12.462/2011, e Decreto 7.581/2011, inclusive nos casos omissos, para Obra
de construciio da Unidade de Laboratérios de Ensino e Graduacao - ULEG/FM, localizada no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de
Brasilia, em Brasilia/DF, tendo em vista a homologacdo do Regime Diferenciado de Contratagdo n.° 002/2020 — INFRA/UnB, nos termos e condi¢des
estabelecidas nas seguintes clausulas:

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA, por via deste instrumento, se obriga a executar para a CONTRATANTE, sob o regime de empreitada por preco global,
compreendendo material, mao-de-obra e todos os demais encargos, as obras e servicos acima descritos, de acordo com o Edital do Regime Diferenciado de
Contratacdo n.° 002/2020 - INFRA/UnB, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, que passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente de
transcricao.

1I - CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execugdo deste Contrato é o de empreitada por preco global, em conformidade com o Edital e seus anexos, projetos e Caderno de
Encargos e Especificacdes, fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura - INFRA da Universidade de Brasilia — INFRA/UnB e com as Normas Técnicas da
ABNT.

III - CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E PAGAMENTO



3.1 - A CONTRATANTE pagardi a CONTRATADA como preco global dos servicos objeto deste Contrato, a importdncia de RS$................
(ceeererrereeeeee e ), discriminada de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados pela
CONTRATADA.

3.2 - O pagamento sera feito por faturamento de parcelas de servicos efetivamente executados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante
ordem bancdria creditada em conta corrente, até o 30° (trigésimo) dia, apds as notas fiscais/faturas terem sido atestadas pela fiscalizacdo;

3.3 - As parcelas de pagamento serdo as previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATANTE, o qual integrard o presente contrato
para todos os efeitos legais.

3.4 - Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados serd observado o que estabelecem as legislagdes vigentes do INSS e FGTS quanto aos
procedimentos de retengd@o, recolhimento e fiscalizacdo relativos aos encargos previdencidrios.

3.5 - A cada medigdo deverd a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n° 6, de julho de 2018, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

¢) Relacdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execugdo do contrato;
d) Certiddo de regularidade junto ao FGTS;

e) Certidao negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.

3.6 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestac@o, os servigos executados, os equipamentos e/ou os materiais
fornecidos ndo estiverem em perfeitas condigdes de funcionamento e/ou de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

3.7 - A CONTRATANTE poderd deduzir da importincia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA,
obedecidos, o contraditdrio e a ampla defesa.

3.8 - Por ocasido dos pagamentos deverd, ainda, ser observado se a CONTRATADA estd em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social,
mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, podendo a Administragdo
consultar a regularidade por meio de consulta ao SICAF, juntando aos autos o seu extrato.

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢do financeira

Iv - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de execucao da obra objeto desta licitacdo é de 14 (quatorze) meses, a contar da data de inicio para a execugdo dos servigos estabelecida na
ordem de servico, admitida a prorrogacdo, desde que observadas as disposigdes legais.

4.2 - O prazo de vigéncia do contrato é de 21 (vinte e um) meses, contados da data de sua assinatura, admitida a prorrogacdo, desde que observadas as
disposigoes legais.

V- CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1 - O recebimento provisorio serd realizado quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o Edital e seus anexos,
nos termos da Alinea "a", do Inciso I, do Artigo 73, da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado;

5.2 - O recebimento definitivo serd realizado até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, por comissido especial de recebimento constituida pela
CONTRATANTE, apés a verificagdo do atendimento das solicitacdes da Fiscalizagdo, constantes no Termo de Recebimento Provisério, e vistoria que
comprove a adequag@o do objeto aos termos contratuais, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com a Alinea "b", do inciso I, do
Artigo 73, da Lei 8.666/93, o qual devera ser assinado entre as partes.

a) Serd admitida a prorrogacio desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.

5.3 - O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante artigo 618 do Cédigo Civil, e conterd
formal declarag@o de que o prazo mencionado no citado artigo do Cédigo Civil sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data de emissdo desse termo.

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS DESPESAS

6.1 — As despesas decorrentes dos servicos objeto deste contrato correrdo a conta da Fonte de Recurso XXXX, Programa de Trabalho XXXXX, Natureza da
Despesa XXXX, conforme Nota de Dotagdo XXXXXXXXXXX



6.2 - Para os pagamentos das despesas decorrentes deste contrato fica emitida a Nota de Empenho n°

VII- CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7.1 - ACONTRATADA apresentou documento comprobatdrio referente a garantia no valor de R$ .............. (e ), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, na modalidade .............c.cccceueune , conforme previsto nos artigos 56 e 48, pardgrafo 2°, da Lei n.’ 8.666/93 e no
Edital do Regime Diferenciado de Contratacéo n.° 002/2020 - INFRA/UnB.

7.2 - A modalidade de garantia apresentada pela CONTRATADA devera cobrir todo o prazo contratual estendendo-se o prazo de vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual.

7.3 - A garantia contratual serd devolvida 8 CONTRATADA, ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.4 — No caso de aditivo contratual que implique em prorrogagdo do prazo de execugdo da obra, deverd a CONTRATADA providenciar a prorrogagdo da
garantia apresentada, de forma a cobrir todo o prazo de vigéncia do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

7.5 - E obrigatdrio a complementacio do valor da garantia em caso de aumento do valor contratual.
VIII- CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

8.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.
8.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados por Preposto ou Responsdvel Técnico da CONTRATADA.
8.3 - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal para tanto designado, que deverd, ainda, atestar as notas fiscais/faturas.

8.4 - Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante or¢amento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles.

8.4.1 - Tais providéncias ndo podem desvirtuar o objeto contratado, utilizando-se de aditamentos contratuais, caso necessario;

8.5 - Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacdes passadas pela Diretoria de Obras ou com os projetos e
especificacdes constantes do Edital.

8.6 - Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com os projetos e especificacdes constantes do Edital.

8.7 - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos projetos e especificacdes e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos.

8.8 - Exigir, quando necessdrio e a seu exclusivo critério, a substitui¢do de qualquer empregado da CONTRATADA, alocado a execugdo do objeto deste
contrato.

8.9 - Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas.

IX - CLAUSULA NONA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9.1 - Ser responsdvel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra, tais como:

a) salarios

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizagbes

e) vales-refeigao;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.2 - Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares pertinentes a categoria, de acordo com a legislagdo do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.3 — Manter, quando em trabalho, os seus empregados identificados, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE.

9.4 - Responder pelos danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucéo da obra, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento exercido pela Diretoria de Obras.

9.5 - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execugdo da obra.

9.6 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infragéo, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, na obra objeto deste contrato.
9.7 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execuc@o da obra, pela resisténcia, e estabilidade de todas as estruturas a executar.
9.8 - Verificar e comparar todos os projetos e especificagdes, fornecidos para a execug@o dos servicos.

9.9 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA
formular imediata comunicacio escrita a Diretoria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

9.10 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados, referentes a obra, em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela Fiscalizagdio da CONTRATANTE.

9.11 - Providenciar, por conta propria, toda a sinalizag@o necessdria a execucéo da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.



9.12 - Remover o entulho, lixo, e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execugdo e,
especialmente, ao seu final, dando destinacdo em conformidade com as exigéncias legais.

9.13 - Submeter a aprovagio da Diretoria de Obras, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugdo da obra.

9.14 - Permitir a fiscalizagdo da CONTRATANTE e quem mais esta formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto.

9.15 - Fornecer e preencher o Didrio de Obra.

9.16 - Responsabilizar-se pela construcio, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de obras; vigilancia, organizagdo e manutencdo do esquema de
prevencao de incéndio, bem como outras construgdes provisérias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificagoes.

9.17 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢do, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, de equipamentos, materiais e servigos bem
como pelos atrasos acarretados por esta rejeicao.

9.18 - Responsabilizar-se por todo transporte necessdrio a prestagdo dos servigos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias.

9.19 - Providenciar, apds a assinatura do Contrato, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA da regido onde os servigos serdo executados,
entregando uma via a Diretoria de Obras, cumprindo-se o disposto na Lei n° 6.496, de 07.12.77.

9.20 — Submeter a prévia aprovagdo da CONTRATANTE, as empresas a serem sub contratadas, com a apresentagdo de curriculo, catdlogos técnicos e outros
documentos que permitam a avalia¢do de suas capacidades técnicas.

9.21 - Exigir, de seus contratados, se for o caso, cépia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da Diretoria de Obras, quando
solicitado.

9.22 - Submeter a aprovagio da CONTRATANTE o nome e os dados demonstrativos da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado.

9.23 - Garantir pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data de emissdo do Termo de recebimento definitivo, em
conformidade com o disposto no artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.24 - Manter, durante a execugdo da obra, em compatibilidade com as obrigacGes a serem assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas nesta licitagdo.

9.25 - Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo para a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e, dos
6rgdos de controle interno e externo;

9.26 - Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos.
9.27 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra.

9.28 - Cumprir as normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do Trabalho.

X-  CLAUSULA DECIMA - DOS DEVERES DE OBEDIENCIA A LEGISLACAO AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE
OBRA SUSTENTAVEL

10.1- Por forga do Decreto n° 2.783/98 e da Portaria n°43 do Ministério do Meio Ambiente ndo serd admitido na obra nenhum material ou equipamento que
contenha substancias degradadoras da camada de 0z6nio, tampouco materiais que contenham amianto;

10.2 - A gestdo dos residuos provenientes da obra deverd ser realizada em conformidade com a Resolu¢do CONAMA n°307 de 2002;
10.3 - Durante a execucdo da obra, deve haver uso sustentdvel da 4gua e da energia elétrica, de forma a utilizar a menor quantidade possivel;

104 - Preferencialmente, devem ser empregados na obra materiais cujos processos de fabricacdo, utilizacido e descarte sigam critérios de sustentabilidade
ambiental, embalados com materiais recicldveis, individualmente, com pouco volume e que ndo contenham substancias perigosas, como merctrio, chumbo,
cromo hexavalente, cidmio, etc.

10.5 - Nao poderio ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos,
liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que provoquem ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanga.

10.6 - S@o inaceitdveis na obra:
a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;
10.7 - Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderio ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento actstico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:
e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;
e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.
10.8 - O impedimento de realizacio de processos de industrializacio na obra, apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos pregos

propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

10.9 - Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO relativas 2 instalagio, colocagdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protegdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

XI - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAC()ES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
A CONTRATADA caber4, ainda:

11.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.



11.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitima seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que ocorrido
em dependéncia da CONTRATANTE.

11.3 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a este Contrato, originariamente ou vinculados por preveng@o,
conexao ou continéncia.

11.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

11.5 - A inadimpléncia da CONTRATADA, em referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto desta licitagdao, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

11.6 - Manter, durante toda a execug¢io do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

XII- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES GERAIS

12.1 - E expressamente proibida a contratacio de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da UnB, durante a vigéncia do contrato.

12.2 — E expressamente proibida a veiculagio de publicidade acerca desta licitagdo, salvo se houver prévia autorizagio da Diretoria de Obras.

XII- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - A empresa que vier a ser contratada e que, sem justa causa, ndo cumprir as exigéncias e obrigacdes contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de forga
maior, devidamente, justificados e comprovados, a critério da Administrag@o, incorrerd, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nas penalidades previstas

nos arts. 86 e 87 da Lei N2 8.666/93, tais como:
a) adverténcia;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, na execugdo do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 30 dias, a partir do que serd caracterizada a inexecugdo parcial do contrato;

¢) multa de 1,00% (um por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 30 dias, pela inexecucdo parcial do contrato, a partir do que serd caracterizada a inexecucao total do contrato;

d) multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor global do contrato e o seu dobro na reincidéncia, por descumprimento de qualquer das
condi¢des contratuais, inobservancia de normas técnicas e das especificacdes contidas no Caderno de Encargos e Especificagdes, com exceg¢do
do item anterior, cuja sanc@o esta ali estabelecida;

e) multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela sua inexecucéo total;

f) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato, pela recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido no subitem 19.5 do presente Edital;

g) suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracio, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

h) declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinadores da punic@o ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a propria que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de sangdo aplicada com base na alinea
anterior.

13.2. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes sdo inerentes, devendo ser registradas no SICAF.

13.3. As multas previstas nas alineas “b”, “c” e “d” serdo descontadas da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo.

13.3.1 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

13.4. A sangdo de declarag@o de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administragdo Publica é de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado da Educacao.

13.5. Todas as penalidades serdo registradas no SICAF

13.6 - Sem prejuizo das regras previstas no art. 47 da Lei n° 12.462/11 e no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber ao contrato.

XIV- CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo contratual se dard nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N2 8.666/93. A inexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo,
com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e podera ser:

14.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

d) atraso injustificado no inicio da obra, apds a assinatura do contrato;
e) paralisacdo injustificada, dos servicos contratados;
f) subcontratacdo total, do objeto do contrato, ou a subcontratacdo parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

g) desatendimento de determinacGes regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;



i) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
j) dissolug@o da sociedade ou falecimento do contratado;
k) alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execug@o do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela médxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, impeditivo da execucéo do contrato.

14.1.2. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os direitos da
CONTRATANTE.

14.1.3. Judicial, nos termos da legislagdo.

14.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das sang¢des legais cabiveis, inclusive
declaracdo de sua inidoneidade.

14.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
14.4. No caso de rescisdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido:
e razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
e ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do contrato;

e suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, assegurado ao CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

e atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servigos, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, graves perturbacdes da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacdo, caso em que sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, 8 CONTRATANTE.

14.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretard as seguintes consequéncias:

e execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a UnB dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos;

e retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.

14.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ji pagos pela Secretaria de
Infraestrutura - INFRA até a data resciséria.

14.7 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XV- CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

15.1 O contrato poderi ser reajustado pelo fndice Nacional de Custo da Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagio Getiilio Vargas e calculado
em convénio com a Caixa Econdmica Federal, respeitado o interregno minimo de 12 (doze) meses a contar da data limite para apresentagdo da proposta de
pregos, constante deste instrumento convocatdrio.

XVI- CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

16.1 - A legislacdo aplicavel a execucdo deste contrato e especialmente aos casos omissos, serd a Lei n® 8.666/93 e suas alteraces posteriores, com excecao
das regras especificas previstas na Lei 12.462, de 2011 e no Decreto 7.581, de 2011; os artigos 610 a 626 da Lei 10.406/2002 - Cédigo Civil Brasileiro e a
Lei n.° 8.078/90.

16.2 - Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Regime Diferenciado de Contratagdo n.° 002/2020 — INFRA/UnB, seus Anexos, especialmente o
Anexo I do Edital — Caderno de Encargos e Especificacdes e a proposta da CONTRATADA.

XVII- CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

O presente contrato podera ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei
8.666/93.

XVII - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado no Didrio Oficial da Unido, na forma do pardgrafo dnico do art. 61 da n® 8.666/93.

XIX - CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na
Justiga Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Secdo Judicidria do Distrito Federal, com exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos



casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d” da Constitui¢do Federal.

E assim, por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento de contrato, na presenca de testemunhas que também o
subscrevem.

Brasilia — DF, __de de 2020.

4. ANEXO IV

ANEXO 1V - Orgamento Estimativo - Planilha Or¢amentdria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do de Custos Unitdrios, Demonstragdo de
BDI e dos Encargos Sociais

Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?

5. ANEXO V

ANEXO V - Modelo de Carta Proposta
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB

Brasilia-DF, ...... [ L de 2020.

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagéo N.° 002/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de pregos, para execucdo, no regime de empreitada por preco global, da Obra de construcao da Unidade de
Laboratorios de Ensino e Graduacio - ULEG/FM, localizada no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF,
relativa a Regime Diferenciado de Contratagdo N° 002/2020 — INFRA/UnB.

Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos pregos propostos € de ......... %, cuja composicio detalhada € apresentada em anexo a esta Carta Proposta;

2. O levantamento dos quantitativos de servicos foi elaborado de acordo com os projetos e especificagdes fornecidas no presente Edital, responsabilizando-
nos pela total execuc@o das obras pelo preco global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida no subitem 1.1 deste
Edital;

3. Concordamos com a adequagdo do projeto que integra este Edital e que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor do contrato (Decreto 7.581/2011, §4, inciso III, art. 42);

4. Em nossos pregos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execug@o dos servigos, inclusive das despesas com materiais
e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutencao,
conservacao, instalagdo, supervisao, gerenciamento, operacdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessiondrias publicos (dgua,
energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislagdo Social
Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de
tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execugdo total e
completa dos servicos, bem como o seu lucro, conforme especificagcdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao
contratante com a alegac@o de que alguma parcela do custo foi omitida.


http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376

5. O prego global constante do nosso orcamento para a execugio das obras relativas ao presente edital € de RS .........cccceeeeneeee (et );
6. O prazo de validade da nossa proposta de precos é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentacio da ultima proposta valida;

7. O prazo de execucdo integral das obras é de ( ) meses, contados a partir da data estabelecida na “Ordem de Execucdo de Obras e
Servicos” emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento devera ser efetuado através da seguinte conta:

Nome da instituiciio bancaria:
Nimero da agéncia:

Numero da conta:

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por
engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:

1. Planilha Or¢amentdria com precos unitdrios e totais para execucdo dos servicos, expressos em Reais, com BDI incluso no prego total, preenchida e
assinada, em papel e em CD-ROM,;

2. Detalhamento dos itens que compdem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;

3. Detalhamento da composi¢cdo dos encargos sociais e as composi¢des analiticas de custo unitdrio dos itens de servicos constantes da planilha
orcamentaria;

4. Cronograma Fisico—Financeiro de execugao, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Atenciosamente,

(FIRMA LICITANTE/CNPJ)

(Nome e assinatura do responsavel e/ou representante legal da empresa)

6. ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

ANEXO VI - Declaracio de Elaboracao Independente de Proposta
Regime Diferenciado de Contratagdo N°002/2020 -INFRA/UnB

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratacdo N° 002/2020 — INFRA/UnB
Prezados Senhores,

[identificagdo completa do representante da Licitante] , como representante devidamente constituido de [identificagdo completa
da Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no subitem 9.11.5 do Edital do Regime Diferenciado de Contratacdo N° 002/2020 —
INFRA/UnB, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o contetido da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado
de Contratagdo N° 002/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Regime Diferenciado de Contratagdo N° 002/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

¢) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime
Diferenciado de Contratacdo N° 002/2020 — INFRA/UnB, quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) Que o contetido da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratacdo N° 002/2020 — INFRA/UnB antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagdo;

e) Que o contetido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer integrante da Universidade de Brasilia - UnB antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracéo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Brasilia-DF, ...... de v, de 2020.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL



7. ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

ANEXO VII - Carta de Apresentagdo dos Documentos de Habilitacdo
Regime Diferenciado de Contratagio N°002/2020 - INFRA/UnB

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagdo N° 002/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V. Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitagdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilita¢do, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condig¢des constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c o Capitulo IV da retro - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA
TUTELA JUDICIAL, que nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou
sécios, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados
no subitem 6.2 do Edital da Licitacdo em epigrafe.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de

convocagao, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem_ /_/ , Orgdo Expedidor , CPF n° , Fone n°
(Oxx_) , E-mail , como representante legal desta empresa.
Atenciosamente,
Brasilia-DF, ...... de oo, de 2020.
FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

8. ANEXO VIII
ANEXO VIII - Projeto Basico
Regime Diferenciado de Contratacido N.° 002/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no endereco eletronico http://www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA

9. ANEXO IX
ANEXO IX - Termo de Referéncia
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 002/2020 - INFRA/UnB

INFRA

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Cardoso de Araujo, Presidente da Comissao Permanente de Licitacio de Obras de Construcao e de
Reforma, em 24/07/2020, as 15:12, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento na Instrugdo da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.
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Referéncia: Processo n° 23106.039413/2018-39 SEI n°® 5479649
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