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Tipo de Licitagdo: MAIOR DESCONTO
Regime de Execug¢do: empreitada por prego global
Data e horario para envio das propostas: da publicagdo do edital até as 10:00h do dia 19/11/2020

A partir da publicagdo no seguinte enderego eletrénico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Etapa de Lances: 19/11/2020

Abertura da sessdo publica: 10:00h
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Cédigo da UASG: 154040

A Universidade de Brasilia - UnB, representada pela Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras de Construcdo e de Reforma, constituida pela Ato da
Reitoria N2 176/2020 (5460769) de 02/07/2020, torna publico que realizara no Regime Diferenciado de Contratagdo (RDC), eletrdnico, do tipo "MAIOR
DESCONTO", no regime de execugdo de empreitada global, obra de conclusdo dos Laboratérios Analiticos em Geociéncias — LGC (Bloco 4) e subestagdo de
energia elétrica (Bloco 5), localizados no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, conforme detalhamentos
constantes neste Edital e anexos.

N&do havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo a realizagdo, a sessdo publica serd adiada para o primeiro dia util
subsequente, mantidos o mesmo local e horario, salvo comunicagdo em contrario do presidente da comissdo.

1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. As decisGes da Comissdo Permanente de Licitagdo serdo divulgadas mediante comunicado eletrénico no endereco,
link http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 ; RDC 004/2020 - Obra de conclusdo dos

Laboratérios Analiticos em Geociéncias — LGC (Bloco 4) e subestagdo de energia elétrica (Bloco 5).
1.1.1. No enderego eletronico acima, serdo divulgados:
a) Edital e seus anexos;
b) Projetos executivos;
c) Atas e comunicados relativos ao processo licitatério.

1.2. 0 edital também estara disponivel no site http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376,
sendo que as licitantes deverdo ler atentamente todo o edital e seus anexos, bem como acompanhar o andamento no site da INFRA, pois todos os
esclarecimentos porventura prestados ficardo disponiveis nesse, sendo 6nus da licitante acompanhar o andamento do processo licitatorio.

1.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d4 o do vencimento. Os prazos previstos iniciam e
expiram exclusivamente em dia de expediente no dmbito do drgdo ou entidade.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste certame a obra de conclusdo dos Laboratérios Analiticos em Geociéncias — LGC (Bloco 4) e subestagdo de energia
elétrica (Bloco 5), localizados no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, sob regime de empreitada por preco global,
conforme especificagdes constantes do projeto Basico, do Caderno de Encargos e Especificagdes e do Orgamento Estimativo.

2.2. Este Edital, RDC N.2 004/2020- INFRA/UnB, contém os seguintes anexos:

a) Anexo | - Caderno de Encargos e Especificagbes - Encontra-se disponivel no enderego

b) Anexo Il — Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentagdo Técnica e de Vistoria do Local da Obra e Declaragdo de
Responsabilidade e de Renuncia a Vistoria Técnica;

c) Anexo lll — Modelo do Contrato;

d) Anexo IV — Orgamento Estimativo (Planilha Orgamentaria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do de Custos
Unitdrios, Demonstragdo  de BDI e dos Encargos Sociais) -  Encontra-se  disponivel no enderego
eletrénico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA;

e) Anexo V — Modelo de Carta Proposta;
f) Anexo VI - Declaragdo de elaboragdo independente de Proposta;
g) Anexo VIl - Carta de apresentacdo dos documentos de habilitacdo;

h) Anexo VIII - Projeto Bdsico - Encontra-se disponivel no endereco eletrénico http://www.infra.unb.br/index.php?

2.3. 0 pregco global estimado para o objeto deste certame é R$6.407.195,14 (seis milhdes, quatrocentos e sete mil cento e noventa e cinco reais e
quatorze centavos).

2.4. A licitante devera verificar atentamente os projetos, o Caderno de Encargos e Especificagdes (ANEXO 1) e o Orgamento Estimativo (ANEXO V) e,
em caso de duvidas, solicitar esclarecimentos no prazo previsto no edital.

2.5. A licitante deve estar atenta para a cldusula décima da minuta de contrato em anexo, no que diz respeito ao cumprimento da legislagdo
ambiental.

3. DA SUBORDINAGAO

3.1. A presente licitagdo e consequente contratagdo serdo regidas pelas seguintes normas, inclusive nos casos omissos:

a) Lein212.462/2011 e suas alteracdes;
b) Lei n2 8.666/1993 e suas altera¢des, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011;
c) Decreto n®7.581/2011;
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d) Decreto n? 8.538/2015;

e) Decreto n? 7.983/2013;

f) Resolugdo 307 do CONAMA, de 05/07/2002;
g) LegislagBes complementares aplicaveis; e

h) disposi¢des do presente Edital.

4. DAS DISPOSICOES DE ORDEM TRIBUTARIA

4.1. Diante do disposto no §92 do artigo 72 da Lei Federal n? 12.546/2011, serdo retidos na fonte os tributos na forma prevista nessa lei. O valor
retido pode ser compensado pela empresa contratada com as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, desde que com o mesmo CNPJ do emitente da
retengdo, mesmo se tratando de filial. Na impossibilidade de haver compensacgdo integral da retengdo na prépria competéncia, o crédito em favor da empresa
prestadora de servigos podera ser compensado nas competéncias subsequentes, ou ser objeto de pedido de restituicdo.

4.1.1. Como o regime é de empreitada global, ou seja, a execugdo da obra envolve material, equipamentos e mdo de obra, para efeito de
retencdes tributdrias, as empresas que desejarem discriminar na nota o valor correspondente a materiais e equipamentos e o valor correspondente a
mao de obra deverdo encaminhar, apos a fase de lances, declaragdo informando quanto do valor de cada nota (em termos percentuais) correspondera a
materiais e quanto correspondera a mao de obra, lembrando que o percentual relativo a mdo de obra ndo podera ser superior a 50%.

4.1.2. A contratada devera elaborar folha de pagamento e GFIP distintas para cada estabelecimento ou obra de construgdo civil da empresa
contratante do servigo, ou seja, a GFIP é por obra.

4.2. As empresas que nao forem optantes do SIMPLES sofrerdo retengdes de tributos federais, conforme Lei 9.430/96.

4.3. A licitante vencedora deverd matricular na Receita Federal do Brasil a obra que constitui o objeto deste certame no prazo de até 30 dias a contar

do inicio de sua execugdo, sob pena de se configurar descumprimento de cldusula contratual.

4.4, As empresas ndo poderdo colocar em seus BDI custos relativos a IRPJ e a CSLL, devendo seguir as diretrizes do Acérddo 2622/2013 do Tribunal
de Contas da Unido, bem como Decreto 7983/2013.

5. DA IMPUGNAGAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

5.1. O edital podera ser impugnado por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura das
propostas.

5.2. As impugnacGes deverdo ser encaminhadas por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo, sendo enviadas exclusivamente por e-mail

para licitacacinfra@unb.br.

5.3. A impugnacdo devera conter, de forma clara e explicita, as seguintes informagdes:
a) Numero do Edital;
b) Nome, e-mail e telefone da empresa;
c) Nome do signatario;

d) RazBes da impugnagdo.

5.4. Vencidos os prazos legais, a impugnacdo interposta ndo tera o efeito de recurso.
5.5. O prazo para a decisdo sobre a impugnagao é de 3 (trés) dias uteis, podendo o certame ser suspenso para analise do pedido.
5.5.1. Apresentada a impugnagdo, a mesma serd respondida a interessada, dando-se ciéncia aos demais na forma do item 1.1 deste Edital, antes

da abertura da sess3o;

5.5.2. A impugnacdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedird de participar do processo licitatério até o transito em julgado da
decisdo a ela pertinente, devendo por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessdo.

5.6. Até o 52 (quinto) dia util anterior a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera solicitar a Administracdo
elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as condi¢Ges para atendimento das obrigacSes necessarias ao cumprimento de seu objeto,
por meio eletrénico no endereco licitacacinfra@unb.br.

5.7. Caberd a Comissdo Permanente de Licitagdo receber os pedidos de esclarecimentos e as impugnacBes e encaminha-los para que sejam
respondidos pelos responsaveis técnicos (se a matéria for de ordem técnica) ou pelo responsavel pelo edital (se a matéria disser respeito ao contetido do
edital ou da minuta do contrato).

5.8. A Comissdo ndo se responsabiliza pelos documentos enviados via e-mail que estejam ilegiveis ou enviados incompletos.
5.9. E responsabilidade das empresas interessadas a confirmag3o do recebimento de documentos enviados via e-mail de forma correta e completa.
5.10. As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de Licitagdo deverdo ser autuados no processo licitatério, inseridos

no Sistema Eletrénico de Informagdo - SEI, com numeragdo especifica, e se incorporardo ao processo sob forma de comunicado, ficando disponiveis,
eletronicamente, para consulta por qualquer interessado

5.11. As eventuais modificagdes no instrumento convocatério serdo divulgadas, na forma do item 1.1 deste Edital, nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.
5.12. Sera de inteira responsabilidade das empresas interessadas o acompanhamento das informag¢des e comunicados divulgados no enderego
eletrénico constante do item 1.1 deste Edital.
5.13. Ndo serd reconhecida a impugnagdo e pedidos de esclarecimentos quando vencido o prazo do subitem 5.6, considerando-
os intempestivos, tampouco podera a empresa interpor recurso contra matéria que poderia ter sido objeto de impugnagao.
5.14. A Comissdo considerara que todas as duvidas estardo esclarecidas até a data da abertura das propostas.
6. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar desta licitagdo:
6.1.1. Quaisquer empresas interessadas que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos no Item DA HABILITAGAO e que
tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo;
6.1.2. Estejam devidamente credenciadas, por meio do enderego eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br , na forma estabelecida no

Item DO CREDENCIAMENTO;
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6.1.3. As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei Complementar n2 123 de 14 de dezembro de 2006, deverdo
apresentar declaragdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte,
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.

6.2. Ndo poderdo participar, direta ou indiretamente, deste RDC:
6.2.1. Consodrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
6.2.2. Empresas que se encontrem com faléncia decretada, concurso de credores, processo de insolvéncia, dissolu¢do e liquidacdo, em
recuperacdo judicial ou em processo de recuperagdo extrajudicial;
6.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas por 6rgdo da Administragdo Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, por meio de ato publicado no Didrio Oficial da Unido, do Estado, do Municipio ou do DF, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo;
6.2.4. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
6.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, entendidas como aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais

comuns ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econdmico em comum;

6.2.6. Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a UnB ou com qualquer érgdo da Administragdo Publica Federal;

6.2.7. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias umas das outras;

6.2.8. Empresas onde entre seus dirigentes, socios gerentes, socios detentores de parcela do Capital Social, responsaveis técnicos, haja alguém
que seja dirigente ou servidor da UnB ou que o tenha sido até a data de publicagdo deste ato convocatério;

6.2.9. Pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo correspondente;

6.2.10. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo da UnB;

6.2.11. Pessoa fisica ou juridica que elaborar o projeto bdsico ou executivo correspondente;

6.2.12. Pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio com mais de 5% (cinco por cento) do capital

votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

6.3. Para fins do disposto no subitem 6.2, considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

6.4. A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizagdo de chave de identificacdo e de senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de prego no valor total da obra.

l- Maiores informacgdes e orientagdes quanto aos procedimentos para cadastro e participacdo nas licitagdes de modalidade Regime
Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC), podem ser consultados através do RDC Eletrénico - Manual do Usuario — Fornecedor, disponivel
em www.comprasgovernamentais.gov.br > PUBLICACOES > Manuais > RDC > RDC Eletrénico -Manual do Usudrio — Fornecedor

http://comprasgovernamentais.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_RDC_Eletronico_Fornecedor.pdf.

6.5. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condigbes constantes deste Edital e
de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informag&es
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, as empresas interessadas em participar deste RDC deverdo dispor de chave de identificacdo e de senha,
obtidas junto ao Portal Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento, regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

7.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada
diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UnB responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

7.3. O credenciamento do Licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que
também sera requisito obrigatdrio para fins de habilitagao.

7.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagdo das transagdes inerentes ao RDC, na forma eletrdnica.

8. DA VISTORIA FACULTATIVA

8.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar os projetos, Orcamento Estimativo e Caderno de Encargos e EspecificacGes, sendo
recomendada a realizagdo da vistoria ao local em que a obra sera executada para verificar as condigGes existentes.

8.1.1. Se a licitante verificar qualquer situagdo de eventual divergéncia entre Orgamento Estimativo, projetos, Caderno de Encargos e
Especificagdes ou entre o especificado e o averiguado no local ou entender que a quantidade constante do Orgamento ndo esta correta, podera solicitar
esclarecimento ou mesmo impugnar o edital, conforme o caso, no prazo previsto nesse edital.

8.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada com antecedéncia a data fixada para a abertura da sessdo publica, pois de acordo com o artigo 45 da
Lei 12.462/2011, somente serdo aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes apresentados até 5 (cinco) dias uteis antes da data da sessdo de abertura
das propostas, no caso de licitagdo para contratagdo de obras.

8.3. O prazo limite para realizar vistoria, para aqueles que desejarem fazé-lo, é de até um dia util que antecede a data fixada para a abertura da
sessdo publica.

8.4. A vistoria é facultativa, mas serd exigida a Declaragdo (ANEXO Il) de aceitagdo das condigGes existentes para que a licitante ndo alegue posterior
desconhecimento das condigdes.

8.5. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou no CAU e autorizado pelo responsavel técnico
indicado pela empresa como responsavel pelos servigos, caso ndo seja o préprio responsavel técnico quem realize a vistoria;

9. DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

9.1. O licitante deve atender integralmente aos Anexos deste edital.
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9.2. O licitante serd responsavel por todas as transages que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

9.3. Se ocorrer a desconexdo da rede do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

9.4. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com
aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do Presidente aos participantes, no sitio
WWW.comprasgovernamentais.gov.br;

9.5. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apds uma desconexdo superior a 10 (dez) minutos,
ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a sessdo do RDC Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara,
consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso;

9.6. No caso de desconexdo, cada licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema, arcando com
eventuais prejuizos que essa desconexao possa lhe trazer.

9.7. Incumbira ao licitante, ainda, acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do RDC, na forma eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

9.8. Apods a divulgagdo do edital, no enderecgo eletrdnico, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descrigdo detalhada e o prego ofertado
até a data e hora marcadas para abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, entéo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

9.8.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessdo publica.
9.9. Apds cadastro da proposta no site Compras Governamentais, e até a data marcada para abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo
apresentar, substituir ou retirar sua proposta do Compras Governamentais.
9.10. A data e horario informados neste Edital constituem limite para apresentagdo das propostas, sendo que nesta data sera aberta a sessdo publica
para verificagdo e classificagdo das propostas e inicio da fase competitiva (lances).
9.11. No momento do envio da proposta, o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico em campo especifico:
9.11.1. Que esta ciente com as condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;
9.11.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
9.11.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999,

gue ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constitui¢do Federal;

9.11.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos incisos Ill e
IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da Constituigdo Federal;

9.11.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente - ANEXO VI;

9.11.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar n? 123/2006, bem como de que estd apta a usufruir o tratamento

favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP;

9.12. As declaragdes mencionadas no subitem anterior serdo visualizadas pelo Presidente, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas
aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.13. Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299
do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n2 8.666/1993, além de poder ser punida administrativamente, conforme
as sangdes previstas no presente Edital.

9.14. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Compras Governamentais, o licitante devera fazer a descri¢cdo detalhada do objeto. Para o
detalhamento deverd ser utilizado o campo “Descri¢do detalhada do objeto ofertado”. N3do serdo aceitas descri¢des da proposta do tipo “conforme edital”.
9.15. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.16. A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente, das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.17. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem

irregularidades insanaveis.

9.18. O preco proposto, seja através da apresentagdo da proposta ou na forma de lances, serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo, salvo casos devidamente justificados e acatados pela Comissdo
na fase de lances e negociagdo.

9.19. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja
incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimos apds a abertura da sessdo publica.

9.20. Apos a apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da
Comissdo, ocasido em que sera analisada a aplicabilidade de sangdes.

9.21. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importardo na desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sang¢Bes previstas neste
Edital. O licitante somente sera identificado apds a fase de lances e no momento de envio da planilha para analise da Comissdo Permanente de Licitagdo.

9.22. Na verificagdo da conformidade das propostas apresentadas serdo desclassificadas as que apresentem preco manifestadamente inexequivel.
9.23. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

9.24. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissdo, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste

Edital, no sitio eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br.

9.25. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Presidente e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”,
em campo proprio do sistema eletrénico.

9.26. Na data e horario marcados para abertura da sessdo publica (predambulo), o Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, iniciando-se, em seguida a fase competitiva com as
propostas classificadas.

9.26.1. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas
Licitantes.
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9.27. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes concorrerdo com a apresentagdo, na forma eletronica e por meio do sitio Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), de lances publicos, sucessivos e decrescentes.

9.27.1. Iniciada a fase competitiva, o licitante somente podera oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema.
9.27.2. Serd admitida a apresentagdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos valores forem
iguais ou superiores ao menor ja ofertado e inferiores ao ultimo lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela propria licitante;
9.27.3. O sistema informara o valor minimo entre os lances que correspondera a 0,1% (zero virgula um por cento) da diferenga entre os valores
das duas propostas de maior vantajosidade classificadas para a etapa competitiva.
9.28. Durante o transcurso da etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em
sigilo a identificagdo do ofertante.
9.29. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da segdo, sujeitando-se a Licitante desistente as sangBes previstas neste
Edital;
9.30. A primeira etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Presidente da Comissdo que informara, com 5 (cinco) minutos de

antecedéncia, o horario previsto para o inicio do tempo de iminéncia.

9.31. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente, o sistema eletronico iniciard a segunda etapa de lances, encaminhando aviso de fechamento
iminente dos lances, apos o que transcorrera periodo de tempo, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a
fase de lances.

10. DA PREFERENCIA E DESEMPATE

10.1. Nesta licitagdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para microempresas (ME), empresas de pequeno

porte (EPP).
10.1.1. Nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate aquelas situaces em que a proposta
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até dez por cento superior a proposta mais bem classificada.

10.2. A ME/EPP que apresentar a proposta mais vantajosa poderd apresentar nova proposta de preco inferior a proposta mais bem classificada;
10.2.1. Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem 10.2, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte

licitantes com propostas até dez por cento superiores a proposta mais bem classificada serdo convidadas pelo sistema a exercer o mesmo direito,
conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas;

10.3. Apds aplicagdo do beneficio concedido a ME/EPP, ou ndo ocorrendo a hipdtese de empate previsto no subitem anterior, permanecendo empate
entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato continuo a classificagdo;
b) A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliagdo instituido.

c) Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 22 do art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993.

d) Sorteio

e) Primeiro lance registrado no sistema.

10.4. A preferéncia e/ou desempate serdo realizados por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
11. DA FASE DE NEGOCIAGAO
11.1. Apds o encerramento da fase de lances e eventual aplicagdo dos critérios de preferéncia e desempate, o Presidente podera encaminhar, pelo

sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas no edital.

11.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

11.3. Conforme paragrafo Unico do artigo 26 da Lei n. 12.462/2011, a negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado, pois ndo serdo aceitas propostas
cujo valor global seja superior ao valor estimado pela UnB.

11.4. Havendo necessidade, o Presidente suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.5. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds
a negociagdo e decisdo acerca da aceitagdo do lance de MAIOR DESCONTO.

12. DO ENVIO DA PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS APOS A FASE DE LANCES

12.1. Apds o término da fase de lances e antes da aceitagdo da proposta, o Presidente convocara a licitante detentora do lance de MAIOR DESCONTO
para que encaminhe, no prazo de até um dia util a contar da convocagdo do Presidente, proposta de pregos para execugdo da obra que constitui o objeto do
certame, conforme modelos dos Anexos IV e V deste edital. A proposta deve ser rubricada, “escaneada” e colocada no sistema, e deve seguir todos os
requisitos previstos neste edital, em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior entrega do original na secretaria da INFRA, localizada no SG
10 - CEPLAN do Campus Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitagdo das propostas. Esse prazo podera ser prorrogado uma Unica vez por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitacdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e
seja formalmente aceita pelo Presidente.

12.1.1. Além da proposta em PDF, a licitante devera encaminhar as planilhas em Excel em formato editavel para que a Comissdo possa aferir os
calculos.
12.1.2. Para envio da proposta e demais documentos,o sistema enviara, via chat, mensagem de convocagdo disponibilizando-a para todos. No

prazo assinalado pelo Presidente, o fornecedor convocado devera encaminhar a proposta por meio do link “anexar”, disponivel apenas para o fornecedor
selecionado. Caso o sistema ndo comporte o tamanho do documento, o Presidente informard no chat e aceitara o envio, por e-mail
(licitacaoinfra@unb.br), encaminhando (caso seja solicitado) a planilha aos demais licitantes para conferéncia.

12.1.3. O prazo de 1 (um) dia util sera prorrogado uma Unica vez por solicitagdo escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao
inicialmente estabelecido, desde que a solicitagdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

12.1.4. Se a proposta ndo for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), ela sera desclassificada e a licitante podera sofrer sangbes por
descumprir o Edital.
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12.2. A proposta devera ser apresentada, conforme modelos constantes do Anexo IV (Planilha Orgamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro,
Composigdo de Custos Unitdrios, Demonstragdo de BDI e dos Encargos Sociais). As propostas que ndo forem apresentadas conforme os modelos do anexo e
que ndao demonstrarem o BDI serdo desclassificadas, haja vista que a UnB estd obrigada a cumprir recomendagdes do MEC quanto ao modelo de propostas.

12.2.1. Devera ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UnB, sendo vedada sua alteragdo, sob pena de desclassificagdo da proposta. Por
alteragdo entende-se a alternancia de linhas, bem como inclusdo ou exclusdo de linhas e/ou colunas e quantitativos.
12.2.2. A comissdo de licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja
demonstrada.
12.3. O licitante da melhor proposta apresentada devera reelaborar e apresentar a Comissdo, por meio eletrénico, conforme prazo estabelecido,
proposta com os valores adequados ao lance vencedor.
12.4. A proposta devera ser apresentada em 01 (uma) via, com as folhas numeradas sequencialmente e sem folhas soltas, digitadas ou datilografadas,
sem borrdes, rasuras, entrelinhas, emendas ou ressalvas, em papel timbrado da empresa.
12.5. A proposta devera conter os seguintes elementos:
12.5.1. Carta Proposta - ANEXO V (Modelo), onde constem:

a) Numero do edital;
b) Descrigdo do objeto da licitagdo, seguindo estritamente o modelo do Anexo IV;

| - A licitante deve estar ciente de que todos os materiais a serem empregados na obra devem estar em consonancia com as especificaces e
normas técnicas previstas no projeto e Caderno de Encargos e Especificagdes ( ANEXO ).

c) Declaragdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) considerado nos precos propostos;

d) Declaragdo de ter a licitante levantado os quantitativos de servigos, de acordo com os projetos e especificagdes fornecidas, responsabilizando—se
pela total execugdo das obras, pelo preco global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida no subitem 1.1
deste Edital;

e) Declaragdo de concordancia com a adequagdo do projeto que integra este Edital e que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando—se esse percentual para verificagdo do limite previsto no §1¢
do art. 65 do 8.666/93;

f) Declaragdo de que os pregos unitdrios propostos incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servigos, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem,
vigilancia, logistica, manutencdo, conservagdo, instalagdo, supervisdo, gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento, combustiveis,
despesas junto a concessionarias publicos (agua, energia, gas, telefone, esgoto), mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias,
encargos financeiros, riscos, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por
qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, conforme
especificagbes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagdo de que alguma
parcela do custo foi omitida;

g) Prego global, expresso em Reais, para a realizacdo da obra Objeto deste certame, com fornecimento de material e mdo de obra, em regime de
empreitada pelo prego global;
| - O prego devera ser absolutamente o final, constituindo a Unica e completa remuneragdo pela execugdo da obra, nele estando inclusos
todos os tributos e despesas que porventura incidam sobre a prestagdo dos servigos ou sobre os materiais utilizados;

Il - O orgamento devera considerar todas as informag&es do Projeto e especificagdes técnicas, além dos itens orgamentarios constantes da
Planilha, nos termos dos Anexos | e IV.

h) Prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de apresentagdo da ultima proposta
valida;

i) Prazo para execugdo integral da obra objeto desta licitagdo de 18 (dezoito) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo
emitida pela INFRA;

j) Nome da institui¢do bancaria, nimero da agéncia e da conta através da qual devera ser efetuado o pagamento, caso a licitante seja a vencedora
do certame;

k) Firma ou denominagdo e enderego da empresa;
1) Numero do CNPJ da empresa;
m) Data, assinatura e carimbo do representante legal da proponente, mencionando o cargo ocupado (em carimbo ou datilografado).

12.5.2. Planilha Orgamentaria com indicagdo dos quantitativos e dos pregos unitdrios e totais para execu¢do dos servigos, expressos em Reais,
com BDI incluso no prego total, preenchida e assinada. A planilha devera ser detalhada por item de servigo, assinada por representante legal da empresa
e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado. Os itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades do orgamento estimativo ndo
poderdo ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA. Utilizar formatagdo para aproximagdo de 02 casas decimais,
em caso de planilha EXCEL, usar a férmula: = arred((F1xG1). E vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como "verba".

12.5.3. Detalhamento da composicao dos itens do BDI declarado, devidamente assinado por representante legal e por engenheiro, arquiteto ou
profissional habilitado, observando o item 13.2.1;

|- As empresas deverdo demonstrar como chegaram ao BDI utilizado na proposta (vide modelo de BDI da UnB), sendo vedado repassar
custos de IRPJ e CSLL. As empresas que ndo observarem esse item serdo desclassificadas;

12.5.4. Detalhamento da composi¢do dos Encargos Sociais incidentes sobre os itens de servigos constantes da planilha orgamentaria da licitante,
devidamente assinado por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.5.5. Composicbes analiticas de custo unitdrio dos itens de servigos constantes da planilha orgamentaria da licitante, quando diferirem
daquelas constantes dos sistemas de referéncia adotados na licitagdo, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como “verba”, devidamente
assinadas por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.5.6. Cronograma Fisico—Financeiro de execugdo, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens, assinado por
representante legal da empresa e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.6. Os percentuais de BDI das licitantes ndo precisam ser iguais aos percentuais de BDI da UnB, de forma que, desde que ndo seja ultrapassado o
valor global maximo da obra e que esteja de acordo com o Acérd&o 2622/2013 do TCU, os BDI, poderdo seguir as proprias sistematicas da licitante;



12.7. A planilha orgamentadria fornecida deverd ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios de cada item. Ndo sera aceito jogo de planilha,
tendo a Comissdo como parametro de sua identificagdo os precos de mercado e os estimados pela UnB.

12.8. O BDI que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item deverd estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composi¢do, em conformidade com o Decreto 7983/2013 (desoneragdo da folha de pagamento) e do Acérddo 2622/2013 do
TCU.

12.9. A parcela de TRIBUTOS no BDI devera considerar os valores de PIS, COFINS, CPRB e ISS e ndo podera conter IRPJ e CSLL. O BDI deve seguir as
diretrizes do Acérdao TCU 2622/2013.

12.10. A apresentagdo da proposta implica a aceitagdo tacita de todas as clausulas e condi¢des deste Edital e seus anexos, bem como a sujeigdo a Lei
de 12.462, de 2011, a 8.666/93, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011, e demais normas complementares e, ainda, comprometimento
expresso da empresa licitante em relagdo ao contetdo por ela declarado.

12.11. As licitantes deverdo, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e analisar todos os projetos fornecidos para execugdo da obra:

12.11.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
licitante formular imediata comunicagdo escrita a Comissdo de Licitagdo, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da
Comissdo.

12.12. Em nenhuma hipdtese o contelido das propostas poderd ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, prazo de entrega, prazo de
garantia e prego dos servigos e materiais ou de qualquer outra condigdo que importe modificagcdo dos seus termos originais, ressalvadas as situacGes de
readequacdo de planilha previstas neste edital.

12.13. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro;

12.14. A falta de data e/ou rubrica da proposta implicara na desclassificagdo da licitante que ndo satisfizer tal exigéncia, salvo se, a contar da
solicitacdo do Presidente (via chat), a licitante corrigir esta falha no prazo previsto;

12.15. A falta do CNPJ e/ou enderego completo podera, também, ser suprida_se, a contar da solicitagdo do Presidente (via chat), a licitante corrigir
esta falha no prazo previsto.

12.16. As propostas serdo analisadas segundo critérios de aceitabilidade da sessdo 15, com base no art. 24 da Lei 12462/2011, e poderdo ser aceitas
ou desclassificadas.

13. DOS PRECOS
13.1. A licitante devera apresentar os pre¢os unitario e total, por item e subitem, conforme o Anexo 1V, e, ainda, o valor global da proposta.
13.2. A licitante deverd apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, observado o
disposto no subitem 13.2.1.
13.2.1. N&o devem integrar o BDI:
13.2.1.1. Os tributos IRPJ e CSLL;
13.2.1.2. Itens relativos a Administragdo Local, Canteiro de Obra, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, os quais, se existirem, deverdo constar

exclusivamente da Planilha Orgamentaria.

13.3. Os pregos unitarios maximos que a UnB admite pagar para a execugdo do objeto desta licitagdo sdo os definidos em seu orgamento de
referéncia, assim como o de cada uma das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente corrigidos conforme item 27.2.

13.3.1. Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado, informando e comprovando a fonte de
pesquisa de pregos, a licitante podera apresentar proposta com a incidéncia de pregos unitdrios superiores aos do Or¢camento de referéncia da UnB;

13.3.1.1. Na hipotese do relatério mencionado no subitem precedente ndo ser apresentado em conjunto a proposta de precgos da licitante, o
mesmo sera solicitado pela Comissdo de Licitagdo;

13.3.2. As eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em caso de propostas com pregos unitarios acima do or¢gamento de referéncia,
deverdo ser feitas em duas partes, de modo a contemplar tanto o extrapolamento dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e
Despesas Indiretas (BDI) em relagdo aos respectivos valores estabelecidos no orgamento-base;

13.3.3. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, os pregos unitarios da proposta da licitante
serdo adequados aos pregos correspondentes do orgamento base elaborado pela UnB, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob
pena de desclassificagdo;

13.3.4. O procedimento de ajuste de proposta mencionado nos subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 serd aplicado somente a proposta de menor valor
global.

13.4. Nos pregos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas,
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizagdo dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro da licitante deverdo estar considerados em item especifico —
BDI, conforme planilha de composigdo do prego.

13.4.1. A cotagdo apresentada e levada em consideragdo para efeito de julgamento serd de exclusiva e total responsabilidade da licitante;
13.4.2. SO serd aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS$), em algarismo ardbico e também por extenso, o qual prevalecera em caso
de divergéncia. Serd desprezado qualquer valor além dos centavos.
13.5. No caso de a Comissdo encontrar indicios de “jogo de planilha” ou de “inexequibilidade ou superfaturamento de algum item”, o Presidente
poderd, no chat, informar a licitante de que a Comissao ird diligenciar acerca de determinado item da planilha.
13.5.1. Essa diligéncia ndo se confunde com as chances de readequacgdo previstas na se¢do 14.
13.6. No caso de diligéncias, a licitante devera enviar os documentos solicitados pela Comissio, no prazo de até 02 (dois) dias uteis contados da

solicitagdo. O envio pode ser via sistema, mas se o sistema ndo comportar ou por algum motivo os documentos ndo puderem ser enviados via sistema,
poderdo ser enviados pelo e-mail licitacaoinfra@unb.br, com possibilidade de vistas a quaisquer interessados.

14. DAS CHANCES DE READEQUAGAO DA PLANILHA EM RAZAO DE NEGOCIAGAO SEM ALTERAR VALOR DO LANCE PARA MAIS

14.1. As licitantes devem elaborar sua planilha com a maxima atengdo. Serd resguardado o direito de readequar a proposta em razdo de negociagdo,
na forma prevista nesta se¢do, desde que o preco global do lance NAO SEJA ALTERADO PARA VALOR MAIOR.


https://sei.unb.br/sei/licitacaoinfra@unb.br

14.1.1. Ap6s o primeiro envio (se¢do 12), o Presidente analisara a planilha e, se verificar alguma incongruéncia, dara a primeira oportunidade
para readequagdo. Caso persistam incongruéncias na planilha, o Presidente dara a segunda e ultima oportunidade para a corregdo. Se na segunda
oportunidade a licitante ndo conseguir adequar a planilha, sua proposta sera desclassificada, podendo ser convocadas as demais licitantes, seguindo a
ordem de classifica¢do.

14.1.2. O prazo para envio da planilha adequada sera de até 2 (dois) dias uteis em cada oportunidade.

14.1.3. O prazo de adequacdo da planilha podera ser prorrogado uma Unica vez por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido por
solicitagdo escrita e justificada do licitante, desde que a solicitagdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo
Presidente. Se a licitante pedir prorrogacdo do prazo na primeira oportunidade de envio da planilha adequada, ndo podera pedir na segunda.

14.2. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o prego unitdrio e o prego total do item, quando prevalecera sempre o primeiro. Para que a Comissdo possa verificar os calculos,
além do arquivo com as planilhas em PDF, a licitante deve encaminhar o arquivo em excel em formato editavel;

14.3. Se faltar data e/ou rubrica da proposta, CNPJ, e/ou enderego completo na planilha escaneada, o Presidente (via chat)_instara a licitante a
corrigir esta falha, seguindo o procedimento previsto nesta se¢ao;

14.4. O preco global do lance ndo podera ser alterado para valor maior em nenhuma hipétese.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.
15.2. As propostas serdo julgadas com base no critério de MAIOR DESCONTO pela empreitada global.

15.3. Serd vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO;

15.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego aceito) com os requisitos do instrumento

convocatorio, sera desclassificada caso:
a) Contenha vicios insandveis;
b) Ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

c) Apresente pre¢o manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a contratagdo (mesmo apds a negociagdo
da Comissdo com a licitante).

d) N3o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que insanavel.
f) Contenha “jogo de planilha”, o que serd diligenciado pela Comissao.
g) omitirem ou descumprirem quaisquer das exigéncias do presente Edital, sempre observado o principio da razoabilidade;
h) cujos materiais ndo atendam as especificagdes do Anexo | do edital;
j) gque ndo apresentarem BDI abertos.
15.5. A Comissdo de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
15.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo
publica, ou

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.
15.6. A Administragdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

15.6.1. Na hipdtese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere
aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢oes de custos unitarios.

15.7. O valor global da proposta ndo podera ser superior ao orgamento estimado pela UnB, de modo que, quando a proposta do primeiro classificado
estiver acima do orgamento estimado, a Comissdo de Licitagdo podera negociar com o licitante condi¢des mais vantajosas.

15.8. Caso decorra um ano a contar da data da proposta vélida da empresa e a obra ndo tenha sido concluida por motivo alheio a vontade e ou
comportamento da licitante vencedora da licitagdo, podera haver reajuste tendo como base o més da apresentagdo da proposta valida da empresa, sendo que
o indice (INCC - Coluna 35) somente incidira sobre servigos e materiais executados apds um ano a contar desse més, observado o disposto no contrato.

15.9. Ndo serdo consideradas quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas no Edital, ou prego ou vantagem baseados em propostas de outros
licitantes.
15.10. Na analise da proposta de pregos sera verificado o atendimento de todas as especificagdes e condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.
15.11. O Presidente poderad solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UnB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas
a0 6rgdo, para orientar sua decisdo.
15.12. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o presidente examinara a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital.
15.13. Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Presidente divulgara o resultado do julgamento das propostas de pregos.
16. DO REINICIO DA DISPUTA ABERTA
16.1. Terminado o procedimento previsto nas se¢des anteriores, o Presidente verificard a diferenga de valores apresentada entre a primeira e
segunda classificadas, podendo reabrir a fase de lances caso essa diferenga seja igual ou superior a 10% (dez por cento).
16.1.1. Caso a segunda colocada apresente valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor apresentado pela primeira classificada, sera
reaberta a fase de lances para que as demais classificadas (segunda em diante) aproximem sua proposta da primeira colocada;
16.1.2. Somente participardo da reabertura da fase de lances as empresas com propostas classificadas;
16.1.3. Esta reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado pela primeira colocada. A primeira

colocada ndo participara dessa reabertura da fase de lances, visto que ndo sera alterada a classificagdo da primeira colocada, apenas das subsequentes;

16.1.4. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance;



16.1.5. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema;

16.1.6. Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo
a identificagdo do ofertante;
16.2. Finalizada a reabertura da fase de lances, e sem alterar a primeira colocada, sera gerada nova classificagdo das empresas classificadas a partir da
segunda colocagdo.
17. DA HABILITACAO
17.1. A fase de habilitacdo do licitante melhor classificado ocorrerd logo apds o aceite da proposta pela Comissdo do RDC.
17.2. Serd inabilitada a empresa que contenha registro de suspensdo ou inidoneidade na Controladoria Geral da Unido (o presidente realizara a

consulta no site oficial da CGU) no CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CEIS - Cadastro de Empresas Inidéneas Suspensas e ou no SICAF, com
data de sancgdo valida na data de oferecimento dos lances.

17.3. A validade das certidGes relativas a comprovagdo da Qualificagdo Econdmico—Financeira e da Regularidade Fiscal correspondera ao prazo fixado
nos proéprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da
data de sua expedicdo, até a data de entrega da DOCUMENTACAO, ressalvada a hipétese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior, mediante juntada de norma legal pertinente. Faz—se excegdo a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial, cuja validade é estabelecida no
subitem 17.7.4.2.

17.4. Caso a(s) Certidao(des) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), a(s) mesma(s)
somente serd(do) aceita(s), para efeito de habilitagdo, se contiver(em) expressamente declaragdo passada pelo emitente do documento, que o interessado
(licitante) tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO nos termos do art. 206 do Cédigo Tributdrio Nacional — CT.N.

17.5. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos para habilitagdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo:
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial; ou

d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da
matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s)
filial(ais) da licitante;

f) Serdo aceitas somente copias legiveis;
g) N&o serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
17.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo reserva—se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessario.

17.7. Como requisitos de habilitacdo, apds encerrada a etapa de aceitagdo da proposta, os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo
relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal, a Regularidade Trabalhista , a Qualificagdo Econdmico-Financeira e a Qualificagdo Técnica, nas
condigdes seguintes:

17.7.1. Habilitagdo juridica:
17.7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
17.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso

de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

I- Os documentos citados acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da respectiva consolidagdo;

17.7.1.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
17.7.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento, expedido pelo érgdo competente.
17.7.2. Regularidade fiscal:
17.7.2.1. Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
17.7.2.2. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;

17.7.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou outra equivalente (Distrito Federal), do domicilio ou
sede da licitante, compreendendo os seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

b) Certiddo Negativa de Quitagdo de Tributos e Contribuigdes Federais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

c) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo ou Certiddo de Ndo—Contribuinte, expedida pela Fazenda
Estadual, da sede da licitante. Neste caso, a comprovagdo exigida refere—se tdo somente ao Imposto ICMS.

d) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Certiddo de ndo
Contribuinte, da sede da licitante. Neste caso, a comprovacdo exigida refere—se tdo somente ao Imposto Sobre Servigos — ISS.

Observacio: A Certiddo Conjunta da Divida Ativa da Unifio com a de Tributos Federais substitui as alineas “a” e ”b” acima.

17.7.3. Regularidade trabalhista:

17.7.3.1. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de
maio de 1943;

17.7.3.2. Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS, perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Servigo — FGTS, da sede da licitante;
17.7.3.3. Declaragdo de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93;
17.7.3.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverd comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da

filial.



17.7.3.5. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentag&o exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo (art. 43 da LC n2 123/06).

I- Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §19, da LC n2 123/06);

Il - A declaragdo do vencedor do certame acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando—se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 42, § 22, do DECRETO N2 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015);

I - A ndo-regulariza¢do da documentagdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 81 da Lei n? 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitagdo.

17.7.4. Qualificagdo econémico—financeira:

17.7.4.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis, independentemente da apresentaciao do
SICAF, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta;

I- Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n2 6.404/76 (sociedade anénima):

e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

e Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
b)  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou

e Por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

c¢) Sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do balango de abertura ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento.

Il - O balango patrimonial e as demonstragbes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente, registrado no Conselho Federal de Contabilidade;

- Com base no Decreto 6022 de 2007 e na IN n° 1420, de 19 de dezembro de 2013 RFB que dispde sobre a escrituragdo contabil digital
(ECD), Art. 1°, serdo aceitos os Balangos Patrimoniais de Demonstragdo Contabil emitidos via internet e acompanhados do Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital junto ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED

17.7.4.2. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo
de validade expresso na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, com data de emissdo explicita de no méaximo 30 (trinta) dias corridos, antes da
sessdo de lances determinada no presente Edital, mesmo que se tenha optado pelo SICAF para a qualificagdo econdmico-financeira.

17.7.4.3. A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1(um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial.

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC

__Ativo Circulante

Passivo Circulante

17.7.5. Qualificagdo técnica
17.7.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelos Conselhos de Classe CREA ou CAU, valida.

I- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certiddes de Registro de Pessoa Juridica, emitidas pelo CREA ou pelo CAU, em que
conste um mesmo profissional como responsavel técnico, estas serdo inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegagdo de recurso.

17.7.5.2. Comprovacgdo de capacidade técnico-profissional da empresa, mediante apresentagdo de Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) pelo CREA ou CAU, ou atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execugdo da(s) obra(s) atestada(s), em que conste ter o responsdavel técnico
da empresa licitante executado obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitagdao, contendo, em um ou mais atestados:

e Obra de construgdo predial;
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o Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
¢ Execugdo de estruturas em concreto armado.

17.7.5.3. Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, da ficha de empregado ou do contrato de prestagdo de servigos do
profissional detentor da(s) certiddo(&es) ou atestado(s) a que se refere o subitem anterior. Caso o profissional seja sécio da empresa, devera ser
apresentada copia do contrato social ou alteragdo societdria que comprove essa condigdo. Caso o profissional seja responsavel técnico da empresa,
para a comprovagdo de vinculo, serd suficiente que conste o registro do profissional como RT na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da
empresa, expedida pelos Conselhos de Classe CREA ou CAU. A comprovagdo de vinculo profissional ainda podera ser feita mediante apresentagdo
de declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, assinada pelo representante legal da empresa e pelo profissional detentor das
certiddes ou atestados.

I- Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administragdo.

17.7.5.4. Comprovagdo de capacidade técnico—operacional da empresa, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execugdo da(s)
obra(s) atestada(s), em que conste ter a empresa licitante executado obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitagdo,
contendo, em um ou mais atestados:

e Obra de construgdo predial, com no minimo 800 m? de area construida;
o Instalagdes elétricas de baixa tensdo, com no minimo 800 m? de area construida;
« Execugdo de estruturas em concreto armado.

17.7.5.5. Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo da Habilitagdo - ANEXO VII;

17.7.5.6. Declaragdo de Ciéncia da Documentagdo Técnica e de Vistoria do Local da Obra ou Declaragdo de Responsabilidade e de Renuncia a
Vistoria Técnica , assinada pelo representante legal da empresa, devidamente qualificado para este fim, e engenheiro, arquiteto e/ou profissional
habilitado, constando o titulo do profissional e o seu nimero de registro no respectivo érgdo de classe, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo da obra.

I- Ndo havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de duvidas, a licitante devera entrar em contato
com a Comissdo, exclusivamente por e-mail para licitacaoinfra@unb.br.

17.8. Declaragdo, nos termos do art. 11, do DECRETO N2 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptiddo para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49, da Lei Complementar
n2 123 de 14 de dezembro de 2006, assinada por representante legal da empresa. Esta declaragdo é exclusiva para as empresas que desejarem se utilizar das
prerrogativas concedidas pela Lei Complementar n2 123 de 14 de dezembro de 2006.

17.9. Além da regularidade da documentagdo ja abrangida pelo SICAF, serdo visualizadas e impressas as declaragbes cadastradas no sistema
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
17.10. Os documentos de habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverdo ser “escaneados” e remetidos apds o encerramento da etapa

de lances, em conjunto com a proposta de pregos, por meio do sistema Compras Governamentais — op¢do “enviar anexo”, no prazo de até um dia util a contar
da convocagdo do Presidente do RDC, de forma que ao término da fase de lances toda a documentagdo ja esteja com o Presidente para andlise. Ndo serdo
aceitos documentos enviados apds o término da fase de aceitacdo.

17.11. No julgamento da habilitagdo, o Presidente do RDC podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo.
17.12. Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverdo ser apresentados pelo licitante mais bem

classificado, em uma Unica via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicagées no seu anverso:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC ELETRONICO N° 004/2020

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

I- Esse envelope deverd ser enviado junto com as planilhas de propostas via Protocolo na secretaria da INFRA, localizada no SG 10 -
CEPLAN do Campus Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo maximo de
3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitagdo das propostas. Esse prazo poderd ser prorrogado uma
Unica vez por solicitagdo escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitagdo
seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

Il - Todas as declaragdes a serem apresentadas no envelope DOCUMENTAGCAO deverdo ser assinadas pelo representante legal da
empresa, devidamente qualificado no envelope DOCUMENTACAO. Os documentos Planilha Orgamentaria, Composicdo de Custo
Unitario, Composi¢do do BDI,Declaragao de Vistoria do Local da Obra ou Declaragio de Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria
Técnica e Cronograma Fisico-Financeiro deverdo, também, ser assinados por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado, e
numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu numero exato. A eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo
ou ainda rubrica nas folhas, sera suprida por membro da Comissdo

17.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por
tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

17.14. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados em cartdrio de titulos e documentos.

18. DOS RECURSOS
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18.1. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor), se dela discordar, a Licitante tera o prazo de 5 (cinco)
dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagdo ou da lavratura da ata;

18.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitagdo devera manifestar sua intengdo
de recorrer, através exclusivamente do sistema, mediante motivagdo, imediatamente apds a aceitagdo da proposta e da habilitagdo, sob pena de
preclusdo;

18.1.1.1. Serd aberto o prazo de 10 minutos para a manifestagdo de intengdo de recurso, apds o ato de habilitacdo pelo Presidente;

18.1.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e comegara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se
refere o Subitem 18.1

18.1.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses. O processo ficara na INFRA/UnB e podera ser
disponibilizagdo digitalmente através de solicitagdo por e-mail licitacaoinfra@unb.br, com nome, CPF e e-mail do requerente, ficando disponivel pelo
prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento.

18.2. A Comissdo Permanente de Licitagdo examinara a intengdo de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, com a indicagdo em campo
préprio do Sistema.

18.3. Serdo desconsiderados pelo Presidente da Comissdo os recursos interpostos fora do sistema eletrénico Comprasnet.

18.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questdo serd apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado
final, que podera ratificar ou ndo a decisdo do Presidente antes da adjudicagdo.

18.5. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinara as medidas que julgar cabiveis no caso

18.6. O recurso contra a decisdo do Presidente ndo tera efeito suspensivo.

18.7. Os arquivos eletrénicos com textos das raz8es e contrarrazdes sera disponibilizados no endereco eletrénico informado no Subitem 1.1.

18.8. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo, apenas, dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

18.9. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e Anexos ndo serdo conhecidos;

18.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na INFRA/UnB.

19. DO ENCERRAMENTO

19.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro
colocado;

19.2. Exaurida a negociagdo, o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis.
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandvel;
c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos ao drgio requisitante/interessado para que esse convoque
0 adjudicatario para assinatura do contrato;

19.3. A adjudicagdo do objeto da licitagdo sera formalmente comunicada ao licitante vencedor, dentro do prazo de validade da proposta;

19.4. E facultado & UnB, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execugio
do Contrato, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes estabelecidas:

a) Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no art. 40 da Lei n2 12.462/2011 e neste edital;

b) Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Contrato nas mesmas condigbes ofertadas pelo
Licitante vencedor;

c) Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, a UnB poderd convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do Contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor
seja igual ou inferior ao orgamento estimativo para contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos deste Edital.

19.5. Apds a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, prazo este prorrogével por igual periodo quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que haja motivo justificado aceito pela INFRA,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades previstas na se¢do 26 deste Edital.

19.6. Previamente a formalizagdo da contratacdo, a INFRA realizara consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutenc¢do das condigGes de habilitagdo.

19.7. Constatada a irregularidade no SICAF, serd aplicada as mesmas condi¢Ges do subitem 19.4.

20. DO CONTRATO

20.1. As obrigagBes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de contrato, conforme minuta constante do Anexo Ill deste Edital, que

observara os termos da Lei n2 8.666/93, com exceg¢do das regras especificas previstas na Lei 12.462, de 2011, e Decreto n2 7.581, de 2011, e este Edital e
demais normas pertinentes.

20.2. Para assinatura do contrato a empresa deverd estar cadastrada e habilitada no SICAF. Devera ainda apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica expedida pelo Conselho Regional de Classe (item 17.7.5.1 deste Edital), visada pelo CREA/DF, caso de outra regido.

20.3. Poderd a UnB, no interesse da Administragdo, suprimir ou acrescer o objeto contratado na forma do § 12, art. 65 da Lei 8.666/93.

20.4. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos nos art. 57 e 65 da Lei n.2 8.666/93, com a apresentacdo das devidas

justificativas adequadas as condigdes estabelecidas neste Edital.

20.5. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

21. DOS PRAZOS

21.1. O prazo de vigéncia do contrato, cujo extrato serd publicado no Diario Oficial da Unido, serad de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data da
sua assinatura, admitida a prorrogagdo, desde que observadas as disposigdes legais.

21.2. O prazo de execug¢do da obra objeto desta licitagdo é de 18 (dezoito) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo
emitida pela INFRA.
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21.3. O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cddigo Civil, ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo da obra.

21.4. Caso os prazos estabelecidos nos itens anteriores ndo estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como
aceitos para efeito de julgamento.

21.5. Os prazos em meses e anos expiram-se no dia de igual nimero do de inicio ou no imediato se faltar exata correspondéncia.

21.6. Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do prazo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso

persista o interesse da INFRA, podera ser solicitada prorrogacdo geral da validade das propostas, referida a todas as licitantes classificadas, no minimo, por
igual prazo.

21.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessdo de abertura das propostas, sem a solicitagdo ou a convocagdo de que trata o item anterior para
assinatura da contratada, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

22. DA GARANTIA

22.1. A empresa vencedora deverd apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de formalizagdo de garantia em uma das modalidades
previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do preco global vencedor. A modalidade de garantia apresentada pela empresa devera
cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

a) Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,007% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993;

22.2. A garantia estabelecida no subitem anterior poderd ser feita através de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; seguro—garantia; ou fianga bancaria.

22.3. No caso de garantia, formalizada por caugdo em dinheiro, esta devera ser feita através do Banco do Brasil S.A, através de Guia de Recolhimento
da Unido — GRU, obtida de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Acessar a pagina do Tesouro Nacional: http://www.tesouro.fazenda.gov.br

e Clicar no link: Guia de Recolhimento da Unido
e No menu da pagina de Guia de Recolhimento da Unido, clicar na opgdo:
e Impressdo — GRU Simples

e Preencher os campos do formulario:

Unidade Favorecida:

Cdédigo = 154040

Gestdo = 15257

Recolhimento: Cédigo = 28830-6

Numero de Referéncia = informar o nimero de referéncia
Competéncia = informar més e ano de pagamento
Vencimento = data do pagamento

Contribuinte = CNPJ da empresa

Nome do Contribuinte = nome da empresa

Valor Principal = 5% do preco global proposto
Valor Total = 5% do preco global proposto

e Clicar em: Emitir GRU Simples
e Imprimir a Guia de Recolhimento da Unido — GRU

e Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil S/A.

22.4. Se por qualquer razdo, durante a execugdo contratual, for necessaria a prorrogacdo do prazo de execugdo do contrato, a contratada ficard
obrigada a providenciar a prorrogac¢do da garantia nos termos e condigdes, originalmente, aprovados pela INFRA.

22.5. Se houver aumento do valor do contrato, o valor da garantia devera ser complementado, de forma a se adequar ao disposto no item 22.1.

22.6. A garantia de execugdo do contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a contratada apds o cumprimento total das obrigacdes

contratuais por ela assumidas.

22.7. Se executada a garantia no decorrer do contrato, esta devera ser reposta ou suplementada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
caracterizar inadimpléncia contratual.

22.8. Caso faca opgdo pela caugdo em titulos da divida publica, a licitante deverd transferir a posse dos titulos para a Administragdo até o
adimplemento da obrigagdo contratual ou satisfagdo da sangdo.

22.9. A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada, referentes a:
a) prejuizos ou danos causados ao contratante;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
c) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS,
FGTS, impostos saldrios, vales—transporte, vales—refeigdo, verbas rescisdrias, etc;

e) quaisquer obriga¢des em relagdo ao contrato, previstas no ordenamento juridico do pais, e ndo cumpridas pela contratada.
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23. DO PAGAMENTO

23.1. O Cronograma Fisico—Financeiro fixado no Projeto Basico devera estar acompanhado das composi¢des de custos unitarios dos itens de servigo
elencados na planilha orgamentaria apresentada pela empresa no julgamento das propostas.

23.2. Os pagamentos serdo feitos por faturamento de etapas de servigos efetivamente executadas, de acordo com o Cronograma Fisico—Financeiro e
planilha orgamentaria, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, até o 302 (trigésimo) dia apds as faturas terem sido atestadas pela fiscalizagdo
da obra;

23.2.1. A Contratada deverd solicitar o faturamento por meio de Requerimento de Medicdo a ser protocolado na INFRA - Secretaria de
Infraestrutura e, somente apds a autorizagdo da fiscalizagdo, a respectiva fatura podera ser emitida.
23.2.1.1. O modelo de Requerimento de Medigdo sera disponibilizado a CONTRATADA pela Contratante.
23.2.2. N3o se admite, em hipdtese alguma, o pagamento de materiais entregues na obra.
23.2.3. No cronograma fisico—financeiro sera definida a sequéncia de entrega das etapas dos servigos, ndo se admitindo compensagdes ou
antecipagdes, para efeitos de pagamento.
23.3. A Contratante tera o prazo de 5 dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.
23.4. Apos a aprovagdo, a contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha
de medicdo, com detalhamento dos servigos executados, e de memdria de célculo detalhada.
23.5. O pagamento serd precedido de consulta ao SICAF, para comprovagdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste edital.
23.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagcdo, ou, ainda, circunstincia que impega a

liquidagdo da despesa, a Nota Fiscal sera devolvida ao contratado e o pagamento ficard pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar—se—a apods a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

23.7. Para efeito de pagamento das etapas de servigos executados, serd observado o que estabelecem as legislagdes vigentes do INSS e FGTS quanto
aos procedimentos de retengdo, recolhimento e fiscalizagdo relativos aos encargos previdenciarios.

23.8. A cada medigdo devera a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n2 6, de julho de 2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

c) Relagdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execugdo do contrato;
d) Certiddo de regularidade junto ao FGTS;

e) Certiddo negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.

23.9. A Diretoria de Obras - INFRA reserva—se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo dos servigos executados, os equipamentos
e/ou os materiais fornecidos n3o estiverem em prefeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificacbes apresentadas e aceitas.

23.10. A Diretoria de Obras - INFRA poderd deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela
contratada nos termos deste Edital e obedecidos o contraditério e a ampla defesa.

23.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa
o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que Ihes sdo inerentes.

23.12. A ultima medicdo de servigos serd realizada apds o atendimento, pela Contratada, de todos os itens constantes do Termo de Recebimento
Provisério, emitido conforme previsto no item 25.1, alinea “a”, deste Edital.

23.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira

24. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
24.1. A execugdo dos servigos contratados sera acompanhada por fiscal designado pela Diretoria de Obras -INFRA, com as atribui¢bes especificas
determinadas na Lei n2 8.666/93, devendo:
24.1.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Termo de Referéncia,
orgamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de servigos.
24.1.2. Analisar e aprovar o plano de execugdo a ser apresentado pela contratada nos inicios dos trabalhos.
24.1.3. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces
dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante.
24.1.4. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que ndo executado em conformidade com o plano ou programa de manutengdo,
norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do contrato.
24.1.5. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos objeto do contrato.
24.1.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o

desenvolvimento dos trabalhos;

24.1.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medi¢des bem como conferir, atestar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto nos itens 23.2 e 23.2.3 deste Edital.



24.1.8. Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servigos elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos e Especificagdes.

24.1.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessdrios ao perfeito atendimento do objeto do contrato.

24.1.10. Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local
dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

24.2. A contratada providenciard e manterd Diario de Obra com paginas numeradas, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades em execugdo, solicitagdes e informacgdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

24.3. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, cabendo ao responsavel técnico ou
engenheiro residente da licitante vencedora o seu preenchimento. A Fiscalizagdo, apos ciéncia e anotagdes pertinentes, destacara a terceira via de cada pagina
para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada pela licitante vencedora, ficando a primeira via no préprio Diario.

24.4. Ao final da obra, o Didrio de Obra sera de propriedade da Diretoria de Obras - INFRA.

24.5. A contratada deverd submeter a aprovagdo da Diretoria de Obras - INFRA, preposto para representd—la durante o periodo de vigéncia do
contrato.

24.6. A contratada devera manter no local da obra, durante a sua execugdo, engenheiro civil residente, em tempo minimo definido de acordo com a

planilha or¢amentaria, inscrito no CREA e aceito pela Diretoria de obras - INFRA, que na auséncia do responsavel técnico, se ndo for o préprio, ird representa—
la sempre que necessario.

24.7. A Fiscalizagdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

24.8. As reunibes realizadas serdo documentadas pela fiscalizagdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

24.9. 0O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e a avaliagdo de que trata este item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execugdo
dos servigos e nem confere a contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos
servigos contratados.

24.10. A contratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ag¢do da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo,
bem como atender prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

24.11. A comunicagdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Diario de Obra.
25. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

25.1. O recebimento do objeto desta licitagdo se dara em duas etapas:

a) Recebimento Provisdrio: quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente
instrumento e seus anexos, proceder—se—3a ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do inciso |, art. 73 da Lei
8.666/93, mediante termo circunstanciado;

b) Recebimento Definitivo: até 90 (noventa) dias do recebimento provisério dos servicos, desde que atendidas as solicitagdes da Fiscalizagdo
constantes do Termo de Recebimento Provisério, serd procedido o Recebimento Definitivo da Obra, por comissdo especialmente designada,
por meio de vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, sendo nesse caso emitido o Termo de Recebimento
Definitivo, de acordo com a alinea "b", inciso I, art. 73, da Lei 8.666/93, o qual devera ser assinado entre as partes;

- Serd admitida a prorrogag¢do desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.

25.2. O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante artigo 618 do Cddigo Civil, e
conterd formal declaragdo de que o prazo mencionado, no citado artigo do Cédigo Civil, sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data de emissdo desse
mesmo termo.

26. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
26.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462, de 2011, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Unico do
art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/11;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal

g) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

26.2. Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condig¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
26.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sang¢des:

26.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

26.3.2. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

26.3.3. Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2

(dois) anos;

26.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais.

26.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior;

26.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.



26.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12
de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

26.6. A apuragdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

26.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

26.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

26.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n2 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.
26.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

26.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OBRA

27.1. Caberd a contratada providenciar, junto ao CREA/DF e/ou CAU/DF, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT

relativos ao servigo objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislagdo vigente.

27.2. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos deverd ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatério e ter vinculo
formal com a contratada.

27.3. Sera admitida a substituicdo do responsavel técnico, a que alude o item anterior, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Diretoria de Obras - INFRA.

28. DA RESCISAO

28.1. A rescis3o contratual se dara nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N2 8.666/93. A inexecug3o total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e podera ser:

28.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

c) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

d) atraso injustificado no inicio da obra, apds a assinatura do contrato;
e) paralisagdo injustificada, dos servigos contratados;
f) subcontratagdo total, do objeto do contrato, ou a subcontratagdo parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

g) desatendimento de determinag&es regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execugdo, assim como as de
seus superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;

i) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, impeditivo da execugdo do contrato.

28.1.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os
direitos da CONTRATANTE.
28.1.3. Judicial, nos termos da legislacdo.
28.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das sangdes legais cabiveis,
inclusive declaragdo de sua inidoneidade.
28.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
28.4. No caso de rescisdo pelas razées enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido:

a) razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

b) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato;

c) suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas, até que seja
normalizada a situagdo;

d) atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servigos, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbagbes da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo, caso em que sua decisdo devera ser
comunicada, por escrito, a CONTRATANTE.

28.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretara as seguintes consequéncias:
a) execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a UnB dos valores das multas e indenizagGes a ela devidos;

b) retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.



28.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ja pagos pela Secretaria de
Infraestrutura - INFRA até a data rescisoéria.

28.7. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.
29. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
29.1. Os recursos para cobrir as despesas com esta obra e servigo de engenharia sdo provenientes de recurso da fonte 8250, Nota de Dotagdo
2020ND004201.
30. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACI':\O POR RDC
30.1. Para a realizagdo dessa licitagdo serd adotado o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC instituido pela lei n? 12.462/2011, e
regulamentada pelo Decreto n2 7.581/2011.
30.2. A possibilidade de uma universidade publica utilizar o RDC em suas licitagdes esta de acordo com o art. 12, X, da lei n? 12.462/2011:
Art. 12 E instituido o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC),_aplicavel exclusivamente as licitages e contratos necessarios a
realizagao:
()

X - das acdes em érgaos e entidades dedicados a ciéncia, a tecnologia e a inovagdo

30.2.1. A adogdo do RDC visa agilizar o processo de contratagdo, dando celeridade, transparéncia e maior competitividade. A escolha da
modalidade estd de acordo com o art. 12, §3 da Lei n® 12.462/2011:

Art. 12 _E instituido o Regime Diferenciado de Contratagbes Publicas (RDC),_aplicavel exclusivamente as licitagbes e contratos necessérios &
realizagao:

(=)
§3° Além das hipdteses previstas no caput,_o RDC também é aplicavel as licitagbes e contratos necesséarios a realizagdo de obras e servicos de
engenharia no 4mbito dos sistemas publicos de ensino e pesquisa,_ciéncia e tecnologia

30.2.2. O RDC tem por objetivos conforme art. 12, §1 da Lei n2 12.462/2011:
§ 1° O RDC tem por objetivos:
| - ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes;
Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagéo entre custos e beneficios para o setor publico;
Il - incentivar a inovagédo tecnoldgica; e
IV - assegurar tratamento isondmico entre os licitantes e a sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a administracdo publica.

30.3. A presente licitagdo reger-se-4 pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n2 12.462/2011 e pelo Decreto n? 7.581/2011.

30.3.1. A opgdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n2 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei n?
12.462/2011 e no Decreto n? 7.581/2011.

31. DAS DISPOSIGOES FINAIS

31.1. E facultativo @ Comissdo de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias ou solicitar esclarecimentos
destinados a elucidar ou complementar a instrugdo do processo.

31.2. A presente licitagdo podera ser anulada, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, em caso de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, ou ser revogada, a juizo da INFRA, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

31.3. A empresa contratada se responsabilizard por qualquer dano causado ao patriménio da UnB ou de terceiros, em decorréncia dos servigos
objeto desta licitagdo, conforme previsto no art. 70 da Lei 8.666/93.

31.4. A empresa contratada devera manter permanentemente junto a Diretoria de Obras - INFRA um preposto com autonomia para resolver
problemas administrativos e técnicos, relacionados com a execugdo do contrato.

31.5. A Diretoria de obras - INFRA tera o direito de solicitar a retirada dos empregados da CONTRATADA que ndo se adaptarem a rotina dos servigos
ou ndo atenderem ao padrdo de servigo desejado.

31.6. A empresa contratada devera fornecer aos seus empregados designados para atenderem aos objetivos desta licitagdo, ferramentas e
equipamentos de seguranca e protegdo individual, em conformidade com a legislagdo em vigor.

31.7. A empresa contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei 8.666/93, dentro
do prazo estabelecido no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

31.8. A empresa contratada obriga—se a manter, durante a execugdo e até o recebimento definitivo da obra, todas as condigdes de habilitagdo
exigidas nesta licitagdo.

31.9. Este Edital estara disponivel para consulta no enderego eletronico http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

I- O Edital completo, com todos os anexos e com os projetos relacionados no Caderno de Encargos e Especificages, poderd ser
consultado e/ou baixado do endereco eletrénico http://www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376.

31.10. As questGes decorrentes deste processo licitatorio, que ndo puderem ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica
Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constitui¢do Federal.

31.11. O contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgdos de controle interno e externo.

31.12. Quando permitida a subcontratagdo, o contratado devera apresentar documentagdo do subcontratado que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, além da qualificacdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou servigo subcontratado.

31.12.1. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administragdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado.

31.12.2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376

31.13. Da sessdo publica serd lavrada ata, registrada e disponibilizada por meio do mdédulo RDC do Compras Governamentais, através do sitio
eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.

31.13.1. Na ata serdo registrados todos os atos praticados na sessdo publica, tanto pelo Presidente do RDC quanto pelos licitantes que registraram
proposta no sistema, do julgamento das propostas, das negociagdes, da analise da documentagdo de habilitagdo da(s) vencedora(s) e do(s) recurso(s)
interposto(s), se for o caso.

31.14. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre as licitantes, desde que ndo
comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

31.15. No julgamento da habilitagio e das PROPOSTAS DE PRECOS, a COMISSAO poderé sanar erros e falhas que n3o alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

31.16. Quaisquer informagBes, com relagdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser obtidas exclusivamente através do enderego eletrénico
licitacaoinfra@unb.br e do Portal de Compras do Governo Federal — Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br).

31.17. Todas as informagdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizadas no Portal de Compras do Governo Federal, no
enderego www.comprasgovernamentais.gov.br.

ANEXOS AO EDITAL PARA LICITACAO

1. ANEXO |

ANEXO | - Caderno de Encargos e Especificagdes
Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no endereco eletrénico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA

2. ANEXO Il

ANEXO Il
Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentagdo Técnica e de Vistoria ao Local da Obra e dos Servigos

Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

A COMISSAO DE LICITAGAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE CIENCIA DA DOCUMENTAGAO TECNICA E DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVICOS

Cumprindo exigéncia contida no subitem 17.7.5.6 do Edital de Licitacdo do Regime Diferenciado de Contratacdo N.° 004/2020 - INFRA/UnB,
DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serdo realizados os servigos, que conferimos todas as medidas e os projetos e que estamos
cientes das caracteristicas e peculiaridades de cada area, ndo cabendo alegag¢des, por esta empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos
ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

Brasilia, de de 2020.

Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou Profissional habilitado Representante Legal da Empresa


https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
https://sei.unb.br/sei/licitacaodob@unb.br
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376

CREA- __ n®

ANEXO Il
Modelo de Declaragdo de Responsabilidade e de Renuncia a Vistoria Técnica

Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020- INFRA/UnB

A COMISSAO DE LICITAGAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E DE RENUNCIA A VISTORIA TECNICA

__(nome da empresa)___, CNPJ n.2 __ , sediada __ (endereco completo)__, declara para fins de comprovagdo junto a Comissdo
Permanente de Licitagdo, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspeg¢do dos locais onde serdo executados os servigos, de modo a obter,
para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, informagdes necessarias a elaboragdo de sua proposta para a Regime Diferenciado de
Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB.

Desta forma ndo alegaremos o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das
obrigacdes assumidas, ou em favor de eventuais pretensGes de acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto, caso sejamos a licitante
contratada, conforme orientagdo do inciso Il do art. 30 da Lei n® 8.666/93.

Brasilia, de de 2020.

Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou profissional habilitado Representante Legal da Empresa

CREA- __ n®

3. ANEXO Il

ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PROCESSO N.° 23106.081319/2017-00

OBRA DE
CONCLUSAO
DOS
LABORATORIOS
ANALITICOS EM
GEOCIENCIAS —
LGC (BLOCO 4)

E SUBESTACAO
DE ENERGIA
ELETRICA
(BLOCO

5), LOCALIZADOS
NO SETOR SUL
DO CAMPUS
DARCY

RIBEIRO, DA
UNIVERSIDADE
DE BRASILIA,

EM

BRASILIA/DF

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/2020

A UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB, sediada no Campus Universitario Darcy Ribeiro da Universidade de Brasilia, Asa Norte,

Brasilia - DF, inscrita no CGC n.2 00.038.174/0001-43, neste ato, representada pela Reitora.........cccceevevevvervennene , brasileira, casada, portadora da Carteira de
Identidade n.2................. -SSP/DF, e CPF n.%.....cocveverenene , residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob 0 N2 , localizada na......ccceeuenes , representada neste ato pelo Sr.....c.c.o.... , portador da Carteira de Identidade n° .................... e CPF
N2 e , residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, resolvem celebrar o

presente contrato, sujeito as Leis n.2 8.666/93 e suas alteragbes, n? 10.406/02, n? 12.462/2011, e Decreto 7.581/2011, inclusive nos casos omissos, para obra
de conclusdo dos Laboratérios Analiticos em Geociéncias — LGC (Bloco 4) e subesta¢do de energia elétrica (Bloco 5), localizados no Setor Sul do campus
Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, tendo em vista a homologacdo do Regime Diferenciado de Contratagdo n.2 004/2020 —
INFRA/UnB, nos termos e condigBes estabelecidas nas seguintes clausulas:

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA, por via deste instrumento, se obriga a executar para a CONTRATANTE, sob o regime de empreitada por preco global,
compreendendo material, mdo-de-obra e todos os demais encargos, as obras e servigos acima descritos, de acordo com o Edital do Regime Diferenciado de
Contratagdo n.2 004/2020 - INFRA/UnB, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, que passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente de
transcrigdo.

Il - CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execugdo deste Contrato é o de empreitada por prego global, em conformidade com o Edital e seus anexos, projetos e Caderno de
Encargos e Especificagdes, fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura - INFRA da Universidade de Brasilia — INFRA/UnB e com as Normas Técnicas da ABNT.

- CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA como preco global dos servicos objeto deste Contrato, a importancia de RS................... (eeereerrrerre e )
discriminada de acordo com a planilha integrante da proposta de pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados pela CONTRATADA.

3.2 - O pagamento sera feito por faturamento de parcelas de servigos efetivamente executados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante
ordem bancaria creditada em conta corrente, até o 302 (trigésimo) dia, apds as notas fiscais/faturas terem sido atestadas pela fiscalizagdo;

3.3 - As parcelas de pagamento serdo as previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATANTE, o qual integrara o presente contrato para
todos os efeitos legais.

3.4 - Para efeito de pagamento das etapas de servigos executados sera observado o que estabelecem as legislagdes vigentes do INSS e FGTS quanto aos
procedimentos de retengdo, recolhimento e fiscalizagdo relativos aos encargos previdenciarios.

3.5 - A cada medicdo deverd a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n2 6, de julho de 2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

c) Relagdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execugdo do contrato;
d) Certiddo de regularidade junto ao FGTS;

e) Certiddo negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.



3.6 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, os servigos executados, os equipamentos e/ou os materiais
fornecidos n3o estiverem em perfeitas condigbes de funcionamento e/ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.7 - A CONTRATANTE poderd deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, obedecidos, o
contraditério e a ampla defesa.

3.8 - Por ocasido dos pagamentos deverd, ainda, ser observado se a CONTRATADA estd em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, podendo a Administragdo
consultar a regularidade por meio de consulta ao SICAF, juntando aos autos o seu extrato.

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo
da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira

IV - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de execugdo da obra objeto desta licitagdo é de 18 (dezoito) meses, a contar da data de inicio para a execugdo dos servigos estabelecida na
ordem de servigo, admitida a prorrogagdo, desde que observadas as disposi¢des legais.

4.2 - O prazo de vigéncia do contrato é de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data de sua assinatura, admitida a prorrogagdo, desde que observadas as
disposigdes legais.

V- CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1 - O recebimento provisério serd realizado quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o Edital e seus anexos,
nos termos da Alinea "a", do Inciso |, do Artigo 73, da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado;

5.2 - O recebimento definitivo sera realizado até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, por comissdo especial de recebimento constituida pela
CONTRATANTE, apds a verificagdo do atendimento das solicitagdes da Fiscalizagdo, constantes no Termo de Recebimento Provisério, e vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com a Alinea "b", do inciso |, do Artigo 73, da Lei
8.666/93, 0 qual deverd ser assinado entre as partes.

a) Serd admitida a prorrogagdo desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.

5.3 - O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante artigo 618 do Cédigo Civil, e contera
formal declaragdo de que o prazo mencionado no citado artigo do Cédigo Civil serd contado, em qualquer hipétese, a partir da data de emissdo desse termo.

VI - CLAUSULA SEXTA — DAS DESPESAS

6.1 — As despesas decorrentes dos servicos objeto deste contrato correrdo a conta da Fonte de Recurso XXXX, Programa de Trabalho XXXXX, Natureza da
Despesa XXXX, conforme Nota de Dotagdo XXXXXXXXXXX.

6.2 - Para os pagamentos das despesas decorrentes deste contrato fica emitida a Nota de Empenho n°®

VII-  CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA
7.1 - A CONTRATADA apresentou documento comprobatério referente a garantia no valor de RS .............. (ceveemrerrenme e ), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, na modalidade ...........ccccceeveennnene , conforme previsto nos artigos 56 e 48, paragrafo 22, da Lei n.2 8.666/93 e no

Edital do Regime Diferenciado de Contratagdo n.2 004/2020 - INFRA/UnB.

7.2 - A modalidade de garantia apresentada pela CONTRATADA devera cobrir todo o prazo contratual estendendo-se o prazo de vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

7.3 - A garantia contratual sera devolvida a CONTRATADA, ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.4 — No caso de aditivo contratual que implique em prorrogacdo do prazo de execugdo da obra, devera a CONTRATADA providenciar a prorrogacdo da
garantia apresentada, de forma a cobrir todo o prazo de vigéncia do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

7.5 - E obrigatério a complementagdo do valor da garantia em caso de aumento do valor contratual.

VIIl-  CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

8.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.
8.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados por Preposto ou Responsavel Técnico da CONTRATADA.
8.3 - Acompanbhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal para tanto designado, que devera, ainda, atestar as notas fiscais/faturas.

8.4 - Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles.



8.4.1 - Tais providéncias ndo podem desvirtuar o objeto contratado, utilizando-se de aditamentos contratuais, caso necessario;

8.5 - Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas pela Diretoria de Obras ou com os projetos e
especificagdes constantes do Edital.

8.6 - Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com os projetos e especificagdes constantes do Edital.

8.7 - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos projetos e especificacdes e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretagcdo dos mesmos.

8.8 - Exigir, quando necessario e a seu exclusivo critério, a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA, alocado a execu¢do do objeto deste
contrato.

8.9 - Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas.

IX - CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9.1 - Ser responsével, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execu¢do da obra, tais como:

a) salarios

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuicdes;

d) indenizagbes

e) vales-refeigéo;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.2 - Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares pertinentes a categoria, de acordo com a legislagdo do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.3 — Manter, quando em trabalho, os seus empregados identificados, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE.

9.4 - Responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da obra, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento exercido pela Diretoria de Obras.

9.5 - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execugdo da obra.

9.6 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, na obra objeto deste contrato.
9.7 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, e estabilidade de todas as estruturas a executar.
9.8 - Verificar e comparar todos os projetos e especificagdes, fornecidos para a execugdo dos servigos.

9.9 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA
formular imediata comunicagdo escrita a Diretoria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

9.10 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos efetuados, referentes a obra, em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.11 - Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execug¢do da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

9.12 - Remover o entulho, lixo, e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execugdo e,
especialmente, ao seu final, dando destinacdo em conformidade com as exigéncias legais.

9.13 - Submeter a aprovagdo da Diretoria de Obras, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugdo da obra.

9.14 - Permitir a fiscalizagdo da CONTRATANTE e quem mais esta formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto.

9.15 - Fornecer e preencher o Diario de Obra.

9.16 - Responsabilizar-se pela construgdo, operagdo, manutengdo e seguranga do canteiro de obras; vigilancia, organizagdo e manutengdo do esquema de
prevengdo de incéndio, bem como outras construgdes provisdrias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificagdes.

9.17 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, de equipamentos, materiais e servigos bem
como pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo.

9.18 - Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias.

9.19 - Providenciar, apés a assinatura do Contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA da regido onde os servigos serdo executados,
entregando uma via a Diretoria de Obras, cumprindo-se o disposto na Lei n? 6.496, de 07.12.77.

9.20 — Submeter a prévia aprovacdo da CONTRATANTE, as empresas a serem sub contratadas, com a apresenta¢do de curriculo, catalogos técnicos e outros
documentos que permitam a avaliagdo de suas capacidades técnicas.

9.21 - Exigir, de seus contratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da Diretoria de Obras, quando
solicitado.

9.22 - Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE o nome e os dados demonstrativos da respectiva capacidade técnica do responsdvel técnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado.

9.23 - Garantir pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data de emissdo do Termo de recebimento definitivo,
em conformidade com o disposto no artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.24 - Manter, durante a execugdo da obra, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas, todas as condigdes de habilitagdo exigidas nesta
licitagdo.



9.25 - Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitagio para a FISCALIZAGAO da CONTRATANTE e, dos
6rgdos de controle interno e externo;

9.26 - Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos.
9.27 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra.

9.28 - Cumprir as normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurancga do Trabalho.

X- CLAUSULA DECIMA - DOS DEVERES DE OBEDIENCIA A LEGISLAGAO AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE OBRA SUSTENTAVEL

10.1- Por forga do Decreto n2 2.783/98 e da Portaria n°43 do Ministério do Meio Ambiente ndo serd admitido na obra nenhum material ou equipamento que
contenha substancias degradadoras da camada de oz6nio, tampouco materiais que contenham amianto;

10.2 - A gestdo dos residuos provenientes da obra devera ser realizada em conformidade com a Resolugdo CONAMA n°307 de 2002;
10.3 - Durante a execugdo da obra, deve haver uso sustentavel da agua e da energia elétrica, de forma a utilizar a menor quantidade possivel;

10.4 - Preferencialmente, devem ser empregados na obra materiais cujos processos de fabricagdo, utilizagdo e descarte sigam critérios de sustentabilidade
ambiental, embalados com materiais reciclaveis, individualmente, com pouco volume e que ndo contenham substancias perigosas, como mercurio, chumbo,
cromo hexavalente, cadmio, etc.

10.5 - N3o poderido ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos
sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que provoquem ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

10.6 - Sdo inaceitaveis na obra:
a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;
10.7 - Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAGAO, podersio ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:
e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;
e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.
10.8 - O impedimento de realizagio de processos de industrializagdo na obra, apontado pela FISCALIZAGAO, n3o acarretara acréscimos aos precos propostos,

sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer
outros.

10.9 - Também n3o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZAGAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pregos
unitarios.

Xl - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

A CONTRATADA cabers, ainda:

11.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

11.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie, forem vitimas seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que
ocorrido em dependéncia da CONTRATANTE.

11.3 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a este Contrato, originariamente ou vinculados por prevengao,
conexdo ou continéncia.

11.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

11.5 - A inadimpléncia da CONTRATADA, em referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto desta licitagdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

11.6 - Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagao.

Xl - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES GERAIS

12.1 - E expressamente proibida a contratagio de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da UnB durante a vigéncia do contrato.

12.2 — E expressamente proibida a veiculagdo de publicidade acerca desta licitacdo, salvo se houver prévia autorizagio da Diretoria de Obras.

Xl - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagio;

13.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;



13.1.3 praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
13.1.5. cometer fraude fiscal.

13.2. Pela inexecugio total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:
i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos

servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execuc¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obriga¢do assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;
iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei
12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

13.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato|
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato|
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato|
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato!
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situa¢do que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinag@o formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nio atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 01




9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao |03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

13.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
13.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
13.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

13.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigag@o preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

13.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

13.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

13.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

13.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado & Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

13.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.11.. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

13.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicago enviada
pela autoridade competente.

13.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

XIV-  CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO

14.1. A rescisdo contratual se dard nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N2 8.666/93. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo,
com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e podera ser:

14.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
c) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
d) atraso injustificado no inicio da obra, apds a assinatura do contrato;
e) paralisagdo injustificada, dos servigos contratados;
f) subcontratagdo total, do objeto do contrato, ou a subcontratagdo parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

g) desatendimento de determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;

i) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, impeditivo da execugdo do contrato.

14.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os direitos da
CONTRATANTE.

14.1.3. Judicial, nos termos da legislagao.

14.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das sangGes legais cabiveis, inclusive
declaragdo de sua inidoneidade.

14.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

14.4. No caso de rescisdo pelas razGes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido:




e razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

e ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato;

e suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, assegurado ao CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

e atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servigos, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, graves perturbagdes da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagBes até que seja normalizada a situagdo, caso em que sua decisdo deverd ser comunicada, por escrito, a CONTRATANTE.

14.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretard as seguintes consequéncias:

e execugdo da garantia contratual, para ressarcimento a UnB dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

e retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.

14.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ja pagos pela Secretaria de
Infraestrutura - INFRA até a data resciséria.

14.7 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XV - CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

15.1 O contrato podera ser reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas e calculado
em convénio com a Caixa Econémica Federal, respeitado o interregno minimo de 12 (doze) meses a contar da data limite para apresentagdo da proposta de
pregos, constante deste instrumento convocatorio.

15.1.1 Caso decorra um ano a contar da data da proposta vélida da empresa e a obra ndo tenha sido concluida por motivo alheio a vontade e ou
comportamento da licitante vencedora da licitagdo, podera haver reajuste tendo como base o més da apresentacdo da proposta valida da empresa,
sendo que o indice (INCC - Coluna 35) somente incidira sobre servigos e materiais executados apds um ano a contar desse més, observado o disposto no
contrato.

XVI-  CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

16.1 - A legislagdo aplicével a execugdo deste contrato e especialmente aos casos omissos, sera a Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, com exce¢do
das regras especificas previstas na Lei 12.462, de 2011 e no Decreto 7.581, de 2011; os artigos 610 a 626 da Lei 10.406/2002 - Codigo Civil Brasileiro e a Lei
n.2 8.078/90.

16.2 - Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Regime Diferenciado de Contratagdo n.2 004/2020 — INFRA/UnB, seus Anexos, especialmente o Anexo
| do Edital — Caderno de Encargos e Especificagdes e a proposta da CONTRATADA.

XVIl-  CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

O presente contrato podera ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei
8.666/93.

XVIIl-  CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato sera publicado no Diario Oficial da Unido, na forma do paragrafo Unico do art. 61 da n? 8.666/93.

XIX-  CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na
Justica Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constitui¢do Federal.

E assim, por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento de contrato, na presenga de testemunhas que
também o subscrevem.

Brasilia— DF, __de de 2020.



4. ANEXO IV

ANEXO IV - Orgamento Estimativo - Planilha Orgamentaria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do de Custos Unitarios, Demonstragdo de BDI e
dos Encargos Sociais

Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no enderego eletrdnico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do
site da INFRA

5. ANEXO V

ANEXO V - Modelo de Carta Proposta
Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

Brasilia-DF, ...... de i, de 2020.

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA — UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagédo N.° 004/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de pregos, para execugdo, no regime de empreitada por precgo global, da obra de conclusdo dos Laboratérios
Analiticos em Geociéncias — LGC (Bloco 4) e subestagdo de energia elétrica (Bloco 5), localizados no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de
Brasilia, em Brasilia/DF, relativa a Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB.

Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos pregos propostos é de ......... %, cuja composicdo detalhada é apresentada em anexo a esta Carta Proposta;

2. O levantamento dos quantitativos de servicos foi elaborado de acordo com os projetos e especificagdes fornecidas no presente Edital,
responsabilizando-nos pela total execugdo das obras pelo prego global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida
no subitem 1.1 deste Edital;

3. Concordamos com a adequagdo do projeto que integra este Edital e que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor do contrato (Decreto 7.581/2011, §4, inciso lll, art. 42);

4. Em nossos pregos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servigos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica,
manutengdo, conservagdo, instalagdo, supervisdo, gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a
concessionarias publicos (dgua, energia, gas, telefone, esgoto), mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros,
riscos, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, conforme especificagdes constantes do Edital, sem que caiba,
em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagdo de que alguma parcela do custo foi omitida.

5. 0 preco global constante do nosso orcamento para a execuc¢io das obras relativas ao presente edital é de RS ............coc....... (cerveerrreere e );
6. O prazo de validade da nossa proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentagdo da ultima proposta valida;

7. 0 prazo de execugdo integral das obras é de ( ) meses, contados a partir da data estabelecida na “Ordem de Execugdo de Obras e
Servigos” emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento devera ser efetuado através da seguinte conta:
Nome da instituigdo bancaria:
Numero da agéncia:

Numero da conta:

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por
engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:
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1. Planilha Orgamentdria com pregos unitarios e totais para execugdo dos servigos, expressos em Reais, com BDI incluso no prego total, preenchida e
assinada, em papel e em CD-ROM;

2. Detalhamento dos itens que compdem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;

3. Detalhamento da composi¢do dos encargos sociais e as composi¢des analiticas de custo unitdrio dos itens de servigos constantes da planilha
or¢camentaria;

4. Cronograma Fisico—Financeiro de execugdo, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Atenciosamente,

(FIRMA LICITANTE/CNPJ)

(Nome e assinatura do responsavel e/ou representante legal da empresa)

6. ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

ANEXO VI - Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta
Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 -INFRA/UnB

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores,

[identificagdo completa do representante da Licitante] , como representante devidamente constituido de [identificagdo
completa da Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no subitem 9.11.5 do Edital do Regime Diferenciado de Contratagdo N2
004/2020 — INFRA/UnB, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteldo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime
Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB, quanto a participar ou n3o da referida licitagdo;

d) Que o contelddo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB antes da adjudicac¢do do objeto da
referida licitagdo;

e) Que o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer integrante da Universidade de Brasilia - UnB antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informag&es para firma-la.

Brasilia-DF, ...... de e de 2020.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICAGAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL

7. ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

ANEXO VII - Carta de Apresentagdo dos Documentos de Habilitagdo
Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 - INFRA/UnB

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA — UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagdo N2 004/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores:



Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagdo de V. Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitagdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagdo, e que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢Ges constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 92 da Lei 8.666/93 c/c o Capitulo IV da retro — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA
JUDICIAL, que nossos diretores; responsdveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sécios, ndo sdo

empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem
6.2 do Edital da Licitagdo em epigrafe.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de
convocagdo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n2. expedidaem__/_ / , Orgdo Expedidor , CPF n2 , Fone n?
(Oxx__) , E-mail , como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,

Brasilia-DF, ...... de e de 2020.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

8. ANEXO VIl
ANEXO VIII - Projeto Basico
Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no enderego eletrdnico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do
site da INFRA

9. ANEXO IX
ANEXO IX - Termo de Referéncia
Regime Diferenciado de Contratagdo N.2 004/2020 - INFRA/UnB

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Cardoso de Araujo, Membro da Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras de Construcdo e de Reforma,
em 26/10/2020, as 15:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento na Instrugdo da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.
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Referéncia: Processo n? 23106.081319/2017-00 SEI n2 5868982
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