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EE Universidade de Brasilia

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratagao de obra construcdo da Creche da Unb, localizada no Setor Norte do Campus Universitario
Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasilia, em Brasilia/DF, conforme projeto e especificacdes técnicas, condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O terreno onde a creche sera implantada possui aproximadamente 48 metros de frente e 34 metros de
profundidade;
1.3. As dimensdes gerais da edificacdo sdo de 40 x 28 m, cuja drea construida corresponde a 1.095 m?,
distribuidos em um pavimento térreo;
1.4. O programa de necessidades da Creche esta distribuido nos seguintes ambientes:
1.4.1. A area administrativa contempla: administra¢do, almoxarifado, copa, sala administrativa, sala de
pesquisadores, sala de professores e sanitarios.
1.4.2. A area de creche contempla: sala de amamentacdo, sala de creche 1, 2 e 3; depdsito, fraldario,
soldrio e sanitario.
1.4.3. A area de pré-escola contempla: sala de pré-escola 1 e 2, sala multiuso, soldrio e sanitario;
1.4.4. A drea de servicos contempla: cozinha, despensa, DML, dreas e salas técnicas, sala de higiene,

lactdrio, lavanderia, vestiarios e sanitdrio.

1.4.5. As dreas livres e verdes contemplam: jardins, playgrounds, patio, refeitdrio e varanda.
1.5. As solugGes construtivas contemplam as seguintes especificacdes gerais:
1.5.1. A edificacdo serd composta pelos seguintes elementos construtivos:
1.5.1.1. A estrutura serd composta por pilares, vigas em concreto armado e lajes de vigotas

protendidas de concreto armado pré-fabricadas com enchimento em bloco ceramico e capa adicional de
concreto. As fundagOes serdo do tipo profundas, compostas por estacas escavadas com bloco de
coroamento;

1.5.1.2. As paredes internas serdo em gesso acartonado, enquanto as vedagbes externas serdo
executadas em bloco ceramico. Prevé-se, ainda a execu¢dao de prémoldados e cobogds no muro que
estabelecera as divisas do lote;

1.5.1.3. As paredes receberdo acabamento em pintura ou azulejo 20x20 cm;

1.5.1.4. A cobertura da edificagdo é um sistema misto composto por laje impermeabilizada e
telhado metalico;

1.5.1.5. As esquadrias externas serdao em aluminio anodizado com vidro temperado translucido
1.5.1.6. O piso das areas internas administrativas sera granitina em placas de 100x100cm. Nas areas

molhadas serd aplicado piso ceramico branco com acabamento polido e rejunte acrilico na cor branco ou
cinza. 35x35cm.

1.5.1.7. O forro dos ambientes sera em forro mineral ou gesso acartonado.
1.5.1.8. A edificacdo prevé diversos sistemas de instala¢des, a saber:
1.5.1.9. Em relacdo as instalagGes prediais, a edificacdo conta com um sistema de prevencao e

protecdo contra incéndio:

e Placas de sinalizacdo de emergéncia: o prédio serd dotado de placas fotoluminescentes, com o
propdsito de orientar as pessoas a localizarem os equipamentos e as rotas de fuga em situagdes de
emergéncia, em que ndao ha nenhuma visibilidade.

e Extintores: tipo PO Quimico classe ABC em todos os pavimentos, distanciado conforme
determinado na legislacdo de RO, e também extintores tipo Gas CarbOnico junto as casas de
maquinas, sala técnica e subestacdo.

e Alarme de incéndio: composto por acionadores manuais de alarme de incéndio, bem como
avisadores sonoros e visuais, distanciados a ndo mais de 30 m de qualquer ponto do prédio,
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interligados a uma central de alarme, que monitora todo o prédio.

¢ lluminacdo de emergéncia: todas as rotas de fuga do prédio deverdo ser dotadas de iluminacdo de
emergéncia, através de blocos autdbnomos, possibilitando a visualizagdo dos caminhos, acessos e
equipamentos em casos de sinistro.

e Hidrantes: o prédio sera dotado de sistema de hidrantes em todos os pavimentos, de tal maneira
qgue nenhum ponto ficara distante mais de 30 m para alcancar um hidrante, que é fundamental no
combate ao inicio de um incéndio. O sistema serd dotado de reserva técnica de dgua instalado na
cobertura do prédio, e rede de distribuicdo através de tubulagdo de aco galvanizado pressurizada
por bomba de reforgo instalada junto do reservatdrio.

1.5.1.10. As instalagdes hidrossanitarias contemplam:

1.5.1.11. Agua Fria: o sistema de 4gua fria serd constituido de consumo de dgua potavel e consumo
de agua de reaproveitamento da chuva.A agua potavel proveniente da rede publica sera armazenada em
reservatorio inferior, instalado do pavimento Térreo, e dai recalcado para o reservatdrio superior na
Cobertura do prédio, através de motobomba. Por gravidade a agua potavel sera destinada ao consumo de
lavatdrios de sanitarios, pias de copas, lavatérios dos laboraboratdrios e bebedouros.

1.5.1.12. A agua de reaproveitamento sera armazenada em cisterna enterrada no terreno, e desta
recalcada para o reservatdrio superior, instalado na Cobertura do prédio, através de motobombas. Por
gravidade, a d4gua de reaproveitamento sera destinada ao consumo das bacias sanitarias e mictorios dos
sanitdrios, limpeza de calcadas e rega de jardins.

1.5.1.13. 4.2.2 - Esgoto Cloacal: a rede de Esgoto da edificacdo sera ligada a nova rede de Esgoto
Cloacal que devera ser executada passando em frente ao prédio. Essa nova rede estard conectada ao
PVL74 existente no Campus.

1.5.1.14.

1.5.1.15. 4.2.3 - Pluvial: o prédio sera dotado de sistema de reaproveitamento da agua da chuva, com
o recolhimento e passagem da dgua da chuva. A 4gua da cisterna subterranea serd distribuida com a ajuda
de bomba de recalque para o reservatério superior, de onde segue aos pontos de consumo por
gravidade. Sera previsto um sistema automatico de abastecimento com alimentagdo da rede publica,
quando a agua de chuva é insuficiente. A agua excedente sera levada para a rede pluvial existente no
Campus.

1.5.1.16.

1.5.1.17. Em relacdo ao sistema de instalagdes de climatizagdo, ventilagdo e exaustdo, o
projeto priorizou a ventilagdo natural dos ambientes, auxiliados por sistemas de ventiladores. Alguns
ambientes utilizardo sistemas artificiais, constituidos de unidades internas e unidades externas
interligadas em alguns ambientes. Alguns ambientes, tais como sanitarios, deverdo apresentar sistema de
exaustdo. Para os ambientes de sanitarios, o acionamento devera ser através de interruptores, por sensor
de presenca ou intertravado com a iluminacao.

1.5.1.18. Em relagao as instalagdes elétricas, prevé-se:

e Rede comum —tensdo 380/220V — contingenciado pela concessionaria ;
e Rede nobreak —tensdo 380/220V — contingenciado pelo nobreak;
¢ Aalimentagdao do QGBT vem da medi¢do da subestagao compacta;

e Serd utilizado UPS para o QDNB de poténcia conforme especificada em projeto, para alimentagao
dos circuitos de tomadas das estac¢des de trabalho;

e Os painéis elétricos atenderdo aos diagramas unifilares do projeto, inclusive caixa, disjuntores,
barramentos, chaves, canaletas e todo material necessario para sua perfeita instalacdo;

e Serd prevista a instalagdo de DPS, dispositivos DR e disjuntores, conforme projeto;

e Para iluminacdo externa serd utilizado um timer. A ldgica de funcionamento fara com que a
iluminagdo externa ndo fique ligada enquanto estiver claro;

1.5.1.19. Em relacdo ao cabeamento estruturado:

e A entrada de telefonia utiliza os padrdes da concessiondria local de telefonia e conforme indicado
em projeto, considerando instalacdo dos seguintes cabos desde a rua/concessiondria: fibra dptica
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até o rack de cabeamento estruturado e passando pelo DG;

¢ Na edificacdo serdo instalados pacth panels e equipamentos como racks, DG, além de toda a toda
a infraestrutura para as instalages ldgicas, incluindo todos os acessérios necessdrios ao seu
perfeito funcionamento: tomadas, caixas de passagem, derivagdao, cruzamentos, tampas, curvas,
dispositivos adaptadores; todos os “patch-cords” e “line-cords” necessdrios ao funcionamento dos
equipamentos de informatica;

e Todos os cabos e equipamentos deverdo possuir categoria 5Se.

1.6. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia;
1.7. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no anexo do Projeto Basico;
1.8. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 24 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §12
da Lei n2 8.666, de 1993;
1.9. O prazo de execucgdo sera de 12 meses.
1.10. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
3. DESCRIGAO DA SOLUCAO
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico.
4.2, A escolha da modalidade esta de acordo com o art. 19, §3, da Lei n2 12.462/2011:
4.2.1. Art. 1o E instituido o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas (RDC), aplicavel

exclusivamente as licitacOes e contratos necessarios a realizacdo:

§3° Além das hipoteses previstas no caput, o RDC também é aplicavel as licitagbes e contratos
necessarios a realizagcdo de obras e servicos de engenharia no &mbito dos sistemas publicos de ensino
e pesquisa, ciéncia e tecnologia e o artigo 1°, paragrafo 1° da Lei 12.462/11, § 10, o RDC tem por
objetivos:

I - ampliar a eficiéncia nas contratagées publicas e a competitividade entre os licitantes;

Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e
beneficios para o setor publico;

Il - incentivar a inovacgdo tecnolégica; e

IV - assegurar tratamento isonémico entre os licitantes e a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administragdo publica.

4.2.2. A adocdo pelo RDC visa a agilizar o processo de contratagao, mediante a busca de padronizacao
dos instrumentos convocatorios, minutas de contratos e especificacbes do objeto a ser contratado, além dos
aspectos descritos abaixo:

4.2.3. Quanto a ponderacgdo técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
e Celeridade, transparéncia e eficiéncia na contratacdo;
¢ Tratamento isonOmico entre os licitantes.
424, Quanto a ponderagdo econdmica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
e Competitividade entre os licitantes;
* Selecdo de proposta mais vantajosa para a administracao publica.

4.2.5. A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n® 12.462/2011 e
pelo Decreto n? 7.581/2011. 1.1.4.

4.2.6. A opcdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n2 8.666/1993, exceto nos
casos expressamente previstos na Lei n2 12.462/2011 e no Decreto n® 7.581/2011

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer rela¢do entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
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4.4, O modo de disputa sera Aberto;

4.5, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Nao havera necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de duvidas, a

licitante devera entrar em contato com a Comissdo, por meio do endereco eletrénico licitacaocinfra@unb.br ou do
telefone (61) 3107-1119, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas.

5.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacOes do local, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00 horas.

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizacdo da vistoria.

5.3.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou
no CAU e autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsavel pelos servigos, caso nao
seja o proprio responsavel técnico quem realize a vistoria.

5.4, A ndo realizagdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Ges locais
para o cumprimento das obriga¢cdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra;

6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente

designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.4. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Contratante, desde que
comprovada a necessidade deles.

6.4.1. A hipdtese do item anterior ndo poderd ser estranha ao objeto contratado e tampouco
configurara prorrogacao automatica dos prazos pactuados, os quais s6 podem ser alterados mediante Termo
Aditivo.

6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.7. Efetuar as retengles tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.8. N3ao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
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6.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual
6.10. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;
6.11. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢ées técnicas apds o recebimento e notificagdes
expedidas;

6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacdo das ligagcOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio

de Registro de Imoveis;

6.13.5. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagcbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacgdo

dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Bdasico e em sua proposta;

7.2. Responsabilizar-se pela construgdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de obras;
vigilancia, organizacdo e manutencao do esquema de preveng¢dao de incéndio, bem como outras construcdes
provisdrias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e EspecificacGes.

7.3. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a Contratada formular imediata comunicacdo escrita a Diretoria de Obras, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados;

7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.7. Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;
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7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.

7.13. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.14., Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.15. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Bdasico, no prazo
determinado.

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢Ges de
seguranca, higiene e disciplina.

7.17. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢dao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licita¢cdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.25. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.25.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

drgdo para a execugao do servico;

7.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a
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execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

7.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

7.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgdo.

7.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

7.34. Exigir, de seus contratados, se for o caso, a cdépia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a fiscalizacdo da Diretoria de Obras, quando solicitado.

7.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

7.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.39.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

7.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria.

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacgdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

7.39.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitagio de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparag¢do com o original.

7.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

7.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

7.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacOes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.41.1. Por for¢ca do Decreto n2 2.783/98 e da Portaria n°43 do Ministério do Meio Ambiente n3o serad
admitido na obra nenhum material ou equipamento que contenha substdncias degradadoras da camada de
oz6nio, tampouco materiais que contenham amianto;

7.41.2. A gestdo dos residuos provenientes da obra deverd ser realizada em conformidade com a
Resolucdo CONAMA n°307 de 2002;

7.41.3. Durante a execugao da obra, deve haver uso sustentdvel da d4gua e da energia elétrica, de forma a
utilizar a menor quantidade possivel;

7.41.4. Preferencialmente, devem ser empregados na obra materiais cujos processos de fabricagdo,
utilizacdo e descarte sigam critérios de sustentabilidade ambiental, embalados com materiais reciclaveis,
individualmente, com pouco volume e que ndo contenham substancias perigosas, como mercurio, chumbo,
cromo hexavalente, cadmio, etc.

7.41.5. N3o poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam
e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que
provoquem ruidos que causem incbmodo a obra ou a vizinhanca.

7.41.6. Sdo inaceitaveis na obra:
7.41.6.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;
7.41.6.2. qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;
7.41.6.3. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da fiscalizacdo, poderdo ser empregados

na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis
de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.
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7.41.7. O impedimento de realizacdo de processos de industrializacio na obra, apontado
pela fiscalizagdo, ndo acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e
descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mado de obra ou
quaisquer outros.

7.41.8. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.41.9. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.41.10. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

7.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra.

7.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

7.44, Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos odrgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

7.45. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.46. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.47. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuices sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.48. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.49. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato;

7.50. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a reten¢ao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do
contrato;

7.51. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.52. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
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7.53. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.54. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.55. Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagcbes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

7.55.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢Ges desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.55.2. a execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacado, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execuc¢ao das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.56. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art.
42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.57. Ap0s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1. Somente serda autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Ndo haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Oes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.
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10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢bes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdao do Contrato.

10.8. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.9. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.10. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

10.11. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.11.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra,
em especial, quanto:

10.11.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.11.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.11.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for devido;
10.11.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.11.1.5. ao pagamento de obrigagGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.

10.11.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo empregado;

10.11.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
10.11.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
10.12. A gestdo e fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas de:
10.12.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos.
10.12.2. Solucionar as duvidas e questGes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em

execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante.

10.12.3. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo executado em conformidade
com o plano ou programa de manutencdo, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
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contrato.

10.12.4. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
gualidade dos servicos objeto do contrato.

10.12.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos aprovando os eventuais
ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

10.12.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, e verificar e atestar as respectivas
medi¢Oes, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto
no item 12 deste Projeto Basico.

10.12.7. Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servicos elaborados em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especifica¢des.

10.12.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessdrios ao perfeito atendimento do
objeto do contrato.

10.13. As reunides realizadas entre a Contratante e a Contratada serdo documentadas e conterdo, entre
outros dados, data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas decisées a
serem tomadas.

10.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente
instrumento e seus anexos, proceder—se—a ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do
inciso |, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado.

11.2. O recebimento provisério da obra sera realizado pela fiscalizagdo, apds solicitagdao da Contratada, da
seguinte forma:

11.2.1. A fiscalizacdo realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais
gue se fizerem necessdrios.

11.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.2.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir da solicitacdo de recebimento provisério realizado pela
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagées
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢gdo de penalidades.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisdrio, por solicitacdo da Contratada via
Oficio, sera procedido o recebimento definitivo da obra, por comissdao especialmente designada, apds a verificacdo
do atendimento das solicitagcGes da fiscalizacdo, constantes no Termo de Recebimento Provisdrio, e por meio de
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

11.5.1. A comissido designada e ao gestor do contrato, caberd emitir Termo Circunstanciado para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas.

11.5.2. A empresa deverd entregar, via oficio, uma relacdo de chaves, manuais, notas fiscais de
equipamentos, certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao objeto exigidos pela fiscalizacdo.

11.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por for¢a das disposi¢es legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12/21



08/11/2021 13:50 SEI/UnB - 7346580 - Projeto Bésico

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8208181&infra_sistem...

11.7. A desmobilizagdo do canteiro de obras, tapumes e outros servicos preliminares sé serdo
realizados apds autoriza¢do da Contratante.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentard a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de requerimento de
medicdo.

12.1.1. As medig¢Oes serdo instruidas conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta
de licitagdo e aceito pela instituicao.

12.1.2. O modelo de requerimento de medicdo sera disponibilizado a Contratada pela Contratante.
12.1.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificacOes expressas e previamente aprovadas pela Contratante;

12.1.3.2. N3o sera feito pagamento de material entregue (posto em obra). Somente serdo pagos os
servigos executados.

12.2. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

12.3. A Contratante terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da
medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados.

12.3.1. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

12.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida da autoriza¢do da Diretoria de Obras.
12.4.1. Apds analise do requerimento de medicao protocolado, a Contratante comunicard a empresa para

gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato verificado pela fiscalizagdo.

12.5. A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90%
(noventa por cento) do valor global do contrato.

12.5.1. O saldo restante sé podera ser autorizado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
consoante ao item 11.6, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.6. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota
Fiscal/Fatura.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.8.1. o prazo de validade;
12.8.2. a data da emissdo;
12.8.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.8.4. o periodo de prestagdo dos servigos;
12.8.5. o valor a pagar; e
12.8.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
12.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;
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12.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.11. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao

das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018.

12.14. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.16.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias
vigente.

12.19. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.19.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢Oes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato.

12.19.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do
contrato.

12.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado

| =0,00016438

I=(TX) 1= (6/100)/365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
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13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas e calculado em convénio com a Caixa
EconO6mica Federal, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de

1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverda apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigac¢des nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

14.4.4. obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econ6mica Federal, com corre¢dao monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
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14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢ao pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
o0 servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no ou de
inexecucdo parcial da obrigacao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
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e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

» u u, n

3. s sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, e “e” acima poderdo ser aplicadas a juntamente com as de
15.3 A t I “ " “d” d licad t t d
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1l
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servico e por 02
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacgdo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por |03
item e por ocorréncia;
3 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcao

administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
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lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificagdao Econémico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede do licitante;

16.2.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilita¢do.

16.2.3. balanco patrimonial e demonstragGes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

16.2.4. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.5. ¢é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

16.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria

contabil-financeira, conforme dispde o0 artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria n3o foi exigida pelo érgao fiscalizador;
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16.2.7. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplica¢do das férmulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
16.3. Qualificagao Técnica:
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16.3.8. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

16.4. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execuc¢do de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.4.0.1. Execucdo de estruturas em concreto, com quantitativo igual ou superior a 440 m?;

16.4.0.2. Execucdo de estrutura metdlica, , com quantitativo igual ou superior a 315 m?;

16.4.0.3. Execucdo de pavimentacdo em CBUQ, com quantitativo igual ou superior a 32 m3.

16.4.0.4. Execucdo de cobertura termoacustica, com quantitativo igual ou superior a 315 m?;

16.4.0.5. Execucdo de instalacBes elétricas, com quantitativo igual ou superior a 440 m?2.
16.4.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

16.4.1.1. descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos;

16.4.1.2. atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

16.4.1.3. firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissdo, mencione o

documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

16.4.2. Serd admitida, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.4.3. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servi¢o de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

16.4.3.1. Para Engenheiro Civil: execu¢do de estruturas em concreto armado, execug¢ao de
estruturas metalicas, execucdo de instalagdes elétricas e execucdo de pavimentacdo em CBUQ;
16.4.3.2. Para Engenheiro Eletricista: execucdo de instalacGes elétricas;

16.4.3.3. Para o Arquiteto e Urbanista: execugdo de estruturas em concreto armado, execugdo

de estruturas metdlicas e execugao de pavimentagao em CBUQ.

16.4.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
guadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.4.4.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

16.4.5. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagSes necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

16.5. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.6. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.6.1. Valor Global: RS 5.354.978,63 (cinco milhdes, trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e
setenta e oito reais e sessenta e trés centavos)
16.6.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
16.6.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
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supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

16.6.4. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento
estimado pela administragdao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacio é de RS 5.354.978,63 (cinco milhdes, trezentos e cinquenta e quatro
mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e trés centavos)

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. Os recursos necessarios para custear a contratacdo em tela estdo sdo provenientes da A¢dao 20RK -

Fonte de Recursos Préprios no valor de RS 2.347.007,65 (dois milhdes, trezentos e quarenta e sete mil sete reais e
sessenta e cinco centavos) e da Emenda de Bancada n2 71080004 no valor de R$ 3.007.970,98 (trés milhdes, sete mil
novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos) de modo a totalizar R$ 5.354.978,63 (cinco milhdes, trezentos
e cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e trés centavos).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes - 7249344;
e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas - 7337813;
e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formagado de Pregos - 7340410;
e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI - 7338099;
e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro - 7340446;
e Anexo VI — Projeto Executivo das disciplinas indicadas:
o Projeto Executivo de Arquitetura - 7338109;
o Projeto Executivo de Climatizagdo - 7338177;
o Projeto Executivo de InstalagGes Elétricas - 7338206;
o Projeto Executivo de Estruturas - 7338266;
o Projeto Executivo de GLP - 7338286;
o Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitarias - 7338309;
o Projeto Executivo de PCI - 7338318;
o Projeto Executivo de Pavimentacgdo - 7338385, e
o Projeto Executivo de Terraplanagem - 7338397.
¢ Anexo VIl - Memorial Descritivo - 7338405;
e Anexo VIl - Laudo de Sondagem - 7241822.

e Anexo IX - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas
técnicas produzidas por profissional habilitado) - 7338526;

Brasilia, 04 de novembro de 2021.

Identificacdo e assinatura do responsavel

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Silveira Pirillo Inojosa, Diretor(a) do Centro de
Planejamento Oscar Niemeyer, em 05/11/2021, as 08:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
na Instrucdo da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.
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eil Documento assinado eletronicamente por Augusto César Oliveira Dias, Secretario(a) de Infraestrutura, em
;g'mm: L‘il| 08/11/2021, as 09:08, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento na Instrugdo da Reitoria 0003/2016

| eletrénica da Universidade de Brasilia.
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