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PROCESSO N° 23106.044334/2018-40 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC N° ___/2019 – INFRA/UnB 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Documentos que compõem este Termo de Referência: 

 INFORMAÇÕES BÁSICAS – 3 fls; 

 MEMORIAL JUSTIFICATIVO – 2 fls; 

 CRONOGRAMA – 1 fl; 

 CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES – 14 fls; 

 PROJETOS EXECUTIVOS – 1 fl; 

  

mailto:infra@unb.br


 

INFRA   |   Secretaria de Infraestrutura 

 Prédio SG-10 - CEPLAN - Brasília/DF - CEP: 70.910-900 

Tel.: (61) 3107-1131 - E-mail: infra@unb.br - Home page: www.infra.unb.br 
2 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1. OBJETO 

Obra de construção de cercamento e fornecimento de portões para o estacionamento do Centro 

de Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP), no Campus Universitário Darcy Ribeiro, em 

Brasília-DF, visando “possibilitar um maior controle das pessoas que circulam dentro da área do 

CAEP, inibindo ações criminosas”, em especial arrombamentos e furtos a veículos e “também 

como uma medida protetiva e contentiva de pacientes graves” (Memorando nº 34/2018/IP/CAEP, 

de 26/06/2018), conforme projetos e especificações técnicas elaboradas pelo CEPLAN. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR RDC 

2.1. Para a realização dessa licitação será adotado o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC instituído pela Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, e regulamentada 

pelo Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011. 

2.2. A possibilidade de uma universidade pública utilizar o Regime Diferenciado em suas 

licitações foi tratada pela Lei nº 13.243, de 2016, que inseriu no rol taxativo as ações dos 

órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação (art. 1º, X da Lei nº 

12.462/11):  

“Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 

aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

(...) 

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 

inovação.” (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

2.3. A adoção do RDC visa agilizar o processo de contratação, dando celeridade, 

transparência e maior competitividade. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 

12.462/11, § 1o, o RDC tem por objetivos: 

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre 

os licitantes; 

II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 

relação entre custos e benefícios para o setor público; 

III - incentivar a inovação tecnológica; e 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração pública. 
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2.4. A escolha da modalidade está de acordo com o art. 1º, §3, da Lei nº 12.462/2011: 

§3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às 

licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de 

engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e pesquisa, ciência e 

tecnologia (Redação dada pela Lei nº 13.190, de 2015) 

2.5. A opção pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666/1993, 

exceto nos casos expressamente previstos na Lei nº 12.462/2011 e no Decreto nº 

7.581/2011. 

3. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A construção do cercamento do CAEP foi objeto da 15ª Reunião do Comitê Consultivo 

Permanente para a Gestão de Segurança da UnB, realizada em 23/08/2018, que deliberou a seu 

favor, com objetivo de que "os atendimentos daquele Centro tenham o mínimo de segurança por 

se tratar de um ambiente de natureza hospitalar”. 

4. META FÍSICA 

A intervenção é de 279,64 metros de cercamento e portões, conforme Projeto Executivo de 

Urbanismo composto dos desenhos PE-UB 01/01, do Caderno de Encargos e Especificações e da 

Planilha Orçamentária. 

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O prazo previsto para execução da obra é de 3 (três) meses. 

6. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado, conforme planilha orçamentária, é de R$ 80.328,51 (oitenta mil trezentos e vinte 

e oito reais e cinquenta e um centavos) . A contratação se dará por licitação na modalidade de 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, Lei 12.462/2011, regime de execução 

indireta, por empreitada por preço global, do tipo menor preço. 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para cobrir as despesas com esta obra são provenientes da nota de 

dotação 2019ND002718. 
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8. LOCAL DE EXECUÇÃO 

Estacionamento do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP), no Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, em Brasília-DF. 

 

9. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Arq. Louise Boeger Viana dos Santos – CAU A93462-3 

Arq. Bruno Moraes Guimarães - CAU A71561-1  
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MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

O projeto e a execução deste cercamento visam “possibilitar um maior controle das 

pessoas que circulam dentro da área do CAEP, inibindo ações criminosas”, em especial 

arrombamentos e furtos a veículos e “também como uma medida protetiva e contentiva de 

pacientes graves”, conforme Memorando nº 34/2018/IP/CAEP (SEI nº 2389501), de 26/06/2018. A 

Coordenação do Centro apresentou abaixo-assinado (SEI nº 2646289) com 238 assinaturas da 

comunidade universitária (professores, alunos, servidores e usuários do CAEP) favoráveis ao 

cercamento.  

Em encaminhamento da Diretora do Instituto de Psicologia à Reitoria (Despacho SEI nº 

2646292), em 28/06/2018, consta “que essa solicitação data de 2016, conforme processo SEI (...) 

23106.047935/2016-42. À época o cercamento foi autorizado no Despacho 0797548, mas foi 

negado posteriormente pelo Despacho 1748555 devido à Resolução nº 007/2016 do Conselho 

Diretor da Universidade de Brasília”. Assim, foi solicitada reavaliação da solicitação, considerando 

a existência de outras edificações cercadas no Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro. 

O tema foi encaminhado à 15ª Reunião do Comitê Consultivo Permanente para a Gestão 

de Segurança da UnB, realizada em 23/08/2018, que deliberou “a favor do cercamento do 

IP/CAEP, bem como da elaboração de um projeto técnico de segurança, na forma de cercamento 

com controle de acesso, para que os atendimentos daquele Centro tenham o mínimo de 

segurança por se tratar de um ambiente de natureza hospitalar” (SEI 2907342). 

 

PROGRAMA DE NECESSIDADES / PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 

O projeto consiste em instalação de cerca e dois portões para controle de acesso de 

pessoas e veículos, separadamente. A locação apresentada consiste em adaptação do projeto 

elaborado pela Prefeitura do Campus em setembro de 2016. 

mailto:infra@unb.br


 

INFRA   |   Secretaria de Infraestrutura 

Prédio SG-10 - CEPLAN - Brasília/DF - CEP: 70.910-900 
Tels: (061) 3107- 1131 - Email: infra@unb.br– Home page: www.unb.br 2 

 

 

Imagem: locação da cerca a ser instalada (em amarelo)  

 

A cerca deverá ser executada contígua à cerca do estacionamento da Autotrac.  

O alambrado metálico será composto de quadros estruturais em perfis de aço galvanizado 

com camada de pintura anticorrosiva e pintura de acabamento esmalte sintético, na cor verde, e 

fechamento de tela soldada de arame galvanizado a fogo revestida com PVC de alta aderência 

cor verde (Fio 2,50mm / Malha 5x10cm), com altura total de 1,95m e perímetro total de 279,64m, 

incluindo os portões. 

Os portões serão executados com os mesmos materiais da cerca, conforme projeto, com 

6,15m de largura para o acesso de veículos (PC01) e 2,30m para o portão de acesso de 

pedestres (PC02). 

 

Brasília, fevereiro de 2019. 

Arq. Louise Boeger Viana dos Santos – CAU A93462-3 
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PROCESSO N° 23106.044334/2018-40 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC N° ___/2019 – INFRA/UnB 

  

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES  
 

 

 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO E FORNECIMENTO DE 

PORTÕES PARA O ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE 

ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLÓGICOS (CAEP), NO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, EM BRASÍLIA-DF. 

 

 

 

 

I – OBJETIVOS 

O objetivo deste Caderno de Encargos e Especificações é definir materiais e equipamentos, bem 
como orientar a execução do cercamento do perímetro do estacionamento do Centro de 
Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP), localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
em Brasília/DF, conforme projeto e especificações técnicas. 

É propósito também deste Caderno de Encargos e Especificações, complementar as informações 
constantes nos desenhos dos projetos e elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos 
trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da 
execução, a racionalidade, a economia e a segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários 
da empresa CONTRATADA. 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Estas especificações foram elaboradas de acordo com o decreto Nº 92.100 de 10.12.85 e 
destinam-se a regulamentar o fornecimento de materiais, equipamentos e a execução dos 
serviços. 

2. Os serviços serão executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer 
rigorosamente as instruções contidas neste Caderno de Encargos e Especificações, bem como 
as contidas nas disposições cabíveis do Decreto N º 92.100 de 10.12.85 e as normas técnicas da 
ABNT. 

3. Integrarão o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcrição 
naquele instrumento, o Edital de Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC Nº 
___/2019 – INFRA/UnB, este Caderno de Encargos e Especificações e as pranchas nele 
discriminadas. 
 

A. CONTRATANTE 

Entende-se por CONTRATANTE a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 
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B. CONTRATADA 

Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos à obra do objeto. 

C. FISCALIZAÇÃO 

1. Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do 
cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados. A 
execução dos serviços terá a fiscalização técnica da Diretoria de Obras – INFRA/DOB, através de 
profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s). 

2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificados no 
desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados. 
 

D. CRITÉRIO DE EQUIVALÊNCIA 
 
1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, 
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução 
daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, 
minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios 
qualificados.  

2. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, 
mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência 
deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não 
darão causa a possíveis prorrogações de prazos. À INFRA/UnB compete decidir a respeito da 
substituição. 

3. Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de 
laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de 
materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem que 
com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.  
 

E. NORMAS GERAIS 

1. A empresa CONTRATADA deverá apresentar política de qualificação de fornecedores para 
aprovação da fiscalização. 

2. A empresa CONTRATADA deverá apresentar um plano de uso racional de água e energia 
durante a obra e deverá manter um rígido controle sobre o uso destes insumos, evitando o seu 
desperdício. 

3. A empresa CONTRATADA deverá apresentar plano de gestão de resíduos sólidos de acordo 
com as disposições da resolução do CONAMA de 05/07/2002 (incluindo classificação, separação, 
transporte, estocagem no canteiro, quantificação e destinação) para aprovação da fiscalização. 

4. No caso do uso de materiais que contenham compostos orgânicos voláteis (VOCs), estes 
devem ser qualificados como de baixo índice. Quando do uso destes materiais, é obrigatório o 
fornecimento da FISPQ - Ficha de informações de segurança dos produtos químicos, inserindo as 
informações contidas nas fichas e, no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 
elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. 

5. A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente 
habilitado e mestre de obras ou encarregado, que deverão permanecer no serviço durante todas 
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as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A CONTRATADA 
deverá apresentar à Fiscalização as respectivas ARTs ou RRTs desses profissionais. A 
substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, por solicitação da fiscalização, deverá 
ser atendida com presteza e eficiência. 

6. A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e o 
INFRA/UnB, via fiscalização. 

7. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes 
às leis trabalhistas, de previdência social e de segurança contra acidentes de trabalho. 

8. A CONTRATADA empregará boa técnica na execução dos serviços, com materiais de 
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

9. A CONTRATADA, quando exigido pela legislação, deverá obter junto às concessionárias de 
serviços públicos e aos órgãos fiscalizadores todas as licenças necessárias à execução dos 
serviços bem como os documentos que atestem a sua aceitação, após a execução. 

10. É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permite-se a sub-empreitada de 
serviços especializados mediante prévia e expressa anuência da INFRA/UnB, permanecendo a 
CONTRATADA com responsabilidade perante a INFRA/UnB. 

11. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou 
ao patrimônio da UnB, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização.  

12. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 
deste Caderno de Encargos e Especificações ou dos projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatória e oficialmente consultada para que tome as devidas providências. 

13. Em se tratando de obra que durante sua execução receberá a visita de alunos, de comissões 
da INFRA/UnB, ou de outros visitantes do interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA 
providenciará para o prédio, meios de acesso seguros, constituídos por escadas ou rampas com 
dispositivos antiderrapantes (tarugos) e guarda-corpo. A referência a este tipo de acesso não 
dispensa a CONTRATADA de promover as providências legais e necessárias a todo e qualquer 
procedimento de segurança para seus funcionários e subcontratados, e a todos que tenham 
acesso ao canteiro ou suas proximidades, devendo, portanto, atender às prescrições da NR 18 – 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

14. Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela CONTRATADA, em perfeito 
estado de limpeza e sinalização durante o prazo de execução da obra. 

15. Deverá ser realizada, pelas firmas licitantes, minuciosa vistoria aos locais onde serão 
desenvolvidos os serviços, para que o proponente tenha conhecimento das condições ambientais 
e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente às instalações 
provisórias. 

16. A CONTRATADA deverá fornecer, ao final dos serviços e antes do recebimento provisório, 
tendo como base o projeto executivo apresentado, todos os projetos atualizados e rigorosamente 
cadastrados de acordo com a execução da obra (As Built), em sistema computadorizado tipo 
‘’Autocad R2010’’, ou posterior, com extensão dwg, seguindo o Manual de Representação 
fornecido pelo CEPLAN/UnB, além das normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 
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17. Quando aplicável, a CONTRATADA deverá fornecer, ao final dos serviços e junto com o As 
Built dos projetos executivos, documento contendo o Manual de Uso, Operação e Manutenção da 
edificação e dos equipamentos que fazem parte do projeto. A elaboração deste documento ficará 
a cargo da CONTRATADA, entretanto, nos casos em que a CONTRATANTE fornecer o Manual 
no início da obra, a CONTRATADA deverá fornecer a atualização do documento de acordo com o 
que foi executado/instalado durante a obra. Em ambos os casos, a CONTRATADA deverá 
atender ao disposto no item 09.04.100 deste Caderno. 
 

F. PRAZO E CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS 

1. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de 
obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes 
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como as 
providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

2. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária, , CONSTANTE DO CONTRATO, liberados pela fiscalização da obra, não se 
admitindo o pagamento de materiais entregues (posto obra), mas somente de serviços 
executados. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro 
da obra no CREA/DF.  

3. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou ainda, 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego 
de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo 
hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a 
CONTRATADA com o ônus decorrente do fato. 

4. O Recebimento Provisório e o Definitivo serão efetuados na forma dos Artigos 50 da IN nº 
005/2017 e 73 a 76 da Lei 8.666/1993. 
 

G. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
1. Deverão ser adotados os critérios de medição previstos nos cadernos técnicos do SINAPI e 
subsidiariamente os previstos nos manuais SEAP. Todos os serviços e recomposições, não 
explícitos nestas especificações bem como nos desenhos, mas necessários para a execução dos 
serviços contratados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, de forma a resultar num 
todo único e acabado, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

H. RELAÇÃO DE PRANCHAS / ARQUIVOS 
 
Fazem parte deste Caderno de Encargos e Especificações os seguintes desenhos e plantas: 

 

 

PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO 
 

PRANCHA TÍTULO ESCALA 

PE-UB 01/01 GERAL - PLANTAS CORTES E DETALHES indicada 
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III - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
 

01.00.000 – SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 

01.03.500 – PROJETO EXECUTIVO 

01.03.501 – DE SERVIÇOS PRELIMINARES 

A Contratada deverá apresentar, para aprovação da fiscalização, projeto executivo do canteiro de 
obras, atendendo à legislação vigente e em conformidade com as normas da Delegacia Regional 
do Trabalho - DRT - e com a Resolução 307 do CONAMA, de 05/07/2002, relativa à gestão de 
resíduos sólidos. 
A Contratada deverá apresentar, para aprovação da fiscalização, projeto de “as built” ao fim dos 
serviços de engenharia, atendendo à legislação vigente. 

02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

A Contratada deverá alugar 1 (um) contêiner para funcionamento de escritório, almoxarifado e 
refeitório. 
 

02.01.200 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
Todas as despesas advindas do consumo de energia elétrica e águas decorrentes da utilização 
destes serviços no período de execução da obra correrão por conta da Contratada. 
 

02.01.201 – ÁGUA 
 
Para a criação de pontos hidráulicos para a execução dos serviços, é obrigatória a comunicação 
da demanda à Fiscalização, que ficará responsável por emitir a autorização, por fazer a indicação 
dos pontos adequados para instalação dos ramais e pela conferência dos pontos instalados. 
Quaisquer ônus advindos da instalação de tais ligações serão de responsabilidade da Contratada, 
assim como a remoção dos pontos e a restauração dos trechos alterados para atender a 
demanda, restabelecendo as condições iniciais 
 

02.01.202 – ENERGIA ELÉTRICA 
 
Para a criação de pontos elétricos para a execução dos serviços, é obrigatória a comunicação da 
demanda à Fiscalização, que ficará responsável por emitir a autorização, por fazer a indicação 
dos pontos adequados para instalação dos ramais e pela conferência dos pontos instalados. 
Quaisquer ônus advindos da instalação de tais ligações serão de responsabilidade da Contratada, 
assim como a remoção dos pontos e a restauração dos trechos alterados para atender a 
demanda, restabelecendo as condições iniciais. 
 

02.01.205 – ESGOTO 
 
Para a criação de pontos de esgotamento para a execução dos serviços, é obrigatória a 
comunicação da demanda à Fiscalização, que ficará responsável por emitir a autorização, por 
fazer a indicação dos pontos adequados para instalação dos ramais e pela conferência dos 
pontos instalados. Quaisquer ônus advindos da instalação de tais ligações serão de 
responsabilidade da Contratada, assim como a remoção dos pontos e a restauração dos trechos 
alterados para atender a demanda, restabelecendo as condições iniciais. 
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02.01.400 – PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 
 
Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual 
(EPI) e coletiva (EPC), visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da 
obra.  
A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados 
os elementos de sinalização e proteção, atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas 
à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e 
de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem 
prejuízo dos serviços em andamento. 
 

02.01.404 – PLACAS 
 
A contratada deverá fornecer e instalar 03 (três) placas de obra em dimensões 145 cm x 90 cm 
em modelo e dizeres a ser fornecido posteriormente pela Diretoria de Obras – DOB/FUB.  
A Contratada também deverá instalar as suas custas a placa identificadora da empresa e demais 
placas exigidas pela legislação. 
É obrigatória a sinalização de qualquer situação que possa trazer riscos aos usuários do Galpão 
3. Ficam estipuladas como referência para a instalação de sinalização as normas do Ministério do 
Trabalho (NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). 
 

02.04.000 – TERRAPLENAGEM  

02.04.100 – LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 

02.04.101 – CAPINA E ROÇADO 
 
Deverão ser removidas a camada vegetal e a terra orgânica presentes nos limites da construção 
e somente no estritamente necessário para o desenvolvimento dos serviços. Caberá à contratada 
a remoção do material/entulho para locais autorizados pelo GDF para tal finalidade. 
 

02.04.102 – DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
 
Em hipótese alguma deverão ser retiradas pela contratada, espécies arbóreo-arbustivas do local 
da obra sem a prévia autorização do CEPLAN/FUB, tendo em vista o Decreto nº 14.783, de 17 de 
junho de 1993, que dispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-arbustivas no Distrito 
Federal.  
 
A Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal 
prevê, em seu TÍTULO V, as infrações e as respectivas sanções para infrações ambientais 
realizadas por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado em função da inobservância 
dos preceitos da referida Lei, seu regulamento, decretos, normas técnicas e outras que se 
destinem à promoção, proteção e recuperação ambiental. 
 
O CEPLAN/FUB se responsabilizará para obter a autorização de corte e supressão de indivíduos 
arbóreos na área de construção junto a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – 
NOVACAP e ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico do Distrito Federal Brasília 
Ambiental – IBRAM, caso seja necessário. 
 
A contratada não poderá iniciar a obra sem que seja cumprido todo o processo supracitado, ou 
seja, emissão da autorização de supressão dos indivíduos arbóreos pelo órgão responsável bem 
como a remoção dos indivíduos adequadamente. Caso não seja respeitado o processo, a 
contratada poderá responder administrativamente, conforme a Lei Distrital nº 41/89 e ainda, ser 
responsabilizada administrativa, civil e penalmente conforme disposto na Lei Federal nº 9.605/98 
– Lei de Crimes Ambientais.  
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As espécies arbóreo-arbustivas que estiverem dentro dos limites do canteiro de obras e não 
tiverem autorização de corte e supressão, deverão ser preservadas durante todo o processo de 
construção do edifício até a entrega da obra. Caso a Contratada não cumpra a preservação das 
espécies estará sujeita as penalidades impostas na Lei Distrital nº 41/89. A contratada deverá 
realizar a irrigação das espécies que serão preservadas durante todas as etapas da obra. 
 

03.00.000 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
 
Os módulos da estrutura da cerca feitos com tubos metálicos devem ser chumbados em estacas 
escavadas no terreno, com profundidade mínima de 60 cm, fixadas com concreto de fck mínimo 
de 18 MPa, traço em volume de 1:4:8, reforçados com escoramentos tipo "mão-francesa", 
também chumbados, como descrito anteriormente,  nos cantos e nas laterais, a cada cinco 
montantes. A altura da mão-francesa é de 1,2 metros a partir do solo (detalhe em projeto). 
 
Para a instalação adequada de cercas, é preciso que a estrutura das telas seja corretamente 
executada em alinhamento e nivelamento. 
 
O portão de veículos (PC01) deverá ser instalado sobre viga baldrame executada em concreto 
armado, com fck mínimo de 18 MPa, e dimensões mínimas de 25 x 50 cm, armada com 4 barras 
de aço CA50  ø 5/8”para armadura de fundo de viga e 3 barras e aço CA50 ø 3/8” para a 
armadura do topo da viga, com estribos de aço CA 60 ø 5.0 mm2 a cada 15 cm . Esta viga deve 
estar apoiada sobre estacas escavadas e executadas em concreto armado. 
 
O portão de pedetres deverá ser instalado sobre viga baldrame executada em concreto armado, 
com fck mínimo de 18 MPa, e dimensões mínimas de 25 x 40 cm, armados com 4 barras de aço 
CA50  ø 3/8”para armadura de fundo de viga e 3 barras e aço CA50 ø 5/16” para a armadura do 
topo da viga, com estribos de aço CA 60 ø 5.0 mm2 a cada 15 cm. Esta viga deve estar apoiada 
sobre estacas escavadas e executadas em concreto armado. 
 

03.01.000 – FUNDAÇÕES 

03.01.100 – ESCAVAÇÃO DE VALAS 

03.01.103 – REATERRRO COMPACTADO DE VALAS JUNTO ÀS ESTRUTURAS DE 

CONCRETO E INSTALAÇÕES 

 

Deverá ser feita compactação manual do terreno abaixo da cinta de concreto que funciona como 
base para os portões. 
 

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.000 – ARQUITETURA 

04.01.500 – REVESTIMENTOS 
 

04.01.528 – CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE 
 
Deverá ser executado contrapiso em concreto, traço 1:4:8, cimento, areia e brita, com resistência 
mínima de 18 MPa, aos 28 dias. Fck mínimo: 150 Kg/cm², espessura de 2 cm, sobre as vigas de 
sustentação dos portões, nas áreas indicadas no projeto anexo, de forma a evitar o crescimento 
de vegetação sobre os trilhos a serem instalados para deslocamento dos portões PC01 e PC02. 
 

04.01.560 – PINTURA 
Para a execução da pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de 
modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 
- as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 
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- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 
- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura. 
 
Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 
- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 
- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 
materiais; 
- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário. 
 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização.  
 
Deverão ser usadas tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo 
se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme 
orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, 
sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos 
e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente 
misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante 
a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos 
e componentes mais densos. 
 
A pintura externa nunca será executada em dias de chuva. 
 

04.04.000 – PAISAGISMO 

04.04.100 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

04.04.104 – PORTÕES 
 
Serão necessários dois portões de correr com acionamento manual, um para o acesso de 
veículos e um para acesso de pedestres.  
 
Para o acesso de veículos, deverá ser instalado 1 portão PC-01: 

PC-01 – 6,15 x 1,85m (altura final com roldanas de 1,95 m) 
 
Para o acesso de pedestres, deverá ser instalado 1 portão PC-02: 

PC-02 – 2,30 x 1,85m (altura final com roldanas de 1,95 m) 
 
Os portões serão fabricados em perfil de tubo industrial retangular e tela soldada de arame 
galvanizado a fogo revestida com PVC de alta aderência cor verde (Fio 2,50mm / Malha 5x10cm), 
conforme detalhado em projeto anexo, e com o mesmo acabamento de pintura e coloração da 
tela. Os portões deverão ser produzidos com as seguintes especificações: 
 

• Estrutura do portão em tubo industrial 50x30 mm com espessura de 2  mm e altura final 
de 1,95 m (incluindo a roldana), com pintura anticorrosiva e esmalte sintético na  mesma 
coloração da tela (verde) 

• Tela soldada de arame galvanizado a fogo revestida com PVC de alta aderência cor 
verde (Fio 2,50mm / Malha 5x10cm) soldada na estrutura do portão 

• Acabamento em chapa de aço com 5mm de espessura soldada sobre a tela e a estrutura 
do portão, conforme detalhes 2 e 3, com mesma pintura da estrutura. 
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• A parte superior da estrutura do portão deverá ser fechada com chapa de 0,5 mm de 
espessura dobrada, e com o mesmo acabamento de pintura e coloração da tela, 
conforme detalhe 1 

• Perfil guia batedor com abertura interna compatível a dimensão da coluna do portão, e 
com o mesmo acabamento de pintura e coloração da tela. 

• Trilho inferior em tubo redondo maciço 5/8”fixado à viga de concreto armado 
• Contrapiso em concreto sobre a viga para evitar crescimento de vegetação sobre o trilho. 
• Dispositivo de rolagem inferior com caixa fechada, rolamento duplo e roldanas de 3” em 

aço zincado 1020, da marca Vonder ou similar 
• Os portões deverão correr sobre trilhos em guias na parte inferior nos acessos e em 

guias inferior e superior no trecho que passa pela cerca. Deverão possuir pino de 
travamento com passa cadeado e puxador metálico soldados nos portões para a sua 
movimentação. 

 

04.04.103 – CERCAS 
 
Deverão ser fabricados e fornecidos cercas de fechamento tipo cercamento metálico composto de 
quadros estruturais em tubo industrial 50x30 mm com espessura de 2 mm, com camada de 
pintura anticorrossiva e pintura de acabamento esmalte sintético, na cor verde, com no mínimo 
duas demãos, e fechamento de tela soldada de arame galvanizado a fogo revestida com PVC de 
alta aderência cor verde (Fio 2,50mm / Malha 5x10cm). 
 
As colunas serão fixadas em furo escavado com 0,70 m de profundidade e preenchido por 
concreto, com fck mínimo de 18 MPa, lançado e adensado.  
 
Os quadros estruturais em tubo de aço galvanizado terão dimensões de 1,85 m (vertical) por 3,00 
m (horizontal) e deverão estar afastados do nível do solo em pelo menos 10 cm. A altura final da 
cerca, incluindo afastamento do solo, será de 1,95 m. 
 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto 
de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou 
qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro 
da cerca. 
 
Os perfis metálicos que estruturam a cerca deverão estar no prumo correto e bem fixados às 
estacas de concreto. Os tubos deverão ser previamente tratados com zarcão ou galvite e receber 
pintura sintética em duas demãos. 
 
Devem ser instaladas escoras de canto, do tipo mão-francesa, e escoras ao longo da cerca em 
montantes alternados, conforme projeto em anexo. 
 
Para esticar a tela, devem ser seguidas as instruções do fabricante, com cuidado para evitar que 
a tela amasse. As malhas devem estar bem alinhadas e esticadas. 
 
Deve ser fixado elementoo de acabamento em chapa de aço com 5mm de espessura soldada 
sobre a tela e a estrutura do portão, conforme detalhes 2 e 3, com mesma pintura da estrutura. 
 
A parte superior da estrutura da cerca deverá ser fechada com chapa de 0,5 mm de espessura 
dobrada, e com o mesmo acabamento de pintura e coloração da tela, conforme detalhe 1 
 
Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito 
de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo 
bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências. 
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09.00.000 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

09.01.000 – ENSAIOS E TESTES 

09.01.103 – ENSAIOS DE CONCRETO 
 
A Contratada deverá executar os ensaios de rotina e de controle tecnológico dos materiais 
aplicados e serviços executados na obra (controle tecnológico do concreto, de acordo com as 
normas específicas ou quando exigidos pela fiscalização, visando confirmar a qualidade e/ou 
parâmetros estabelecidos nas normas, nas especificações e projetos fornecidos. 
 

09.02.000 – LIMPEZA DE OBRAS 
 
Durante todo o período de execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas condições de 
tráfego os acessos à obra, quer para veículos, quer para pedestres. 
Durante a execução da obra deverá ser procedida a remoção periódica de quaisquer detritos e 
entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistemática deverá ser executada por 
veículo adequado. Caberá ao Executante dar solução conveniente aos esgotos e aos resíduos 
gerados no canteiro de obra. 
A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser efetuada pela Fiscalização da Contratada 
e da Contratante, acompanhados do encarregado-geral, para constatar e relacionar os arremates 
e retoques finais que se fizerem necessários. Em consequência desta verificação, terão de ser 
executados todos os serviços de revisão levantados, em especial aqueles relacionados com 
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questão. Serão procedidos 
testes para verificação de todas as esquadrias e instalações. Findos os trabalhos a Contratada 
promoverá a desativação do canteiro, efetuará a remoção dos seus pertences e a limpeza geral 
externa e interna. 

1. Pisos: Todos os pisos deverão ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem 
aderentes deverão ser removidos, sem danos das superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se 
ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a 
obstruí-los. 

2. Metais e ferragens: Todos os metais e ferragens deverão ficar totalmente limpos, tendo 
sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições normais.  

3. Vidros: Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às 
esquadrias, removendo-se os resíduos.  

4. Paredes e elementos estruturais: Deverão estar perfeitamente limpos e em perfeito 
estado. A limpeza deverá ser feita sem prejudicar o acabamento final, não se admitindo retoques 
em pequenas superfícies.  
As obras deverão ser entregues totalmente limpas, para que a Fiscalização efetue o recebimento 
das mesmas. 
 

09.02.100 – GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CANTEIRO DE OBRA 
 
A gestão adequada de resíduos visa, além da redução da geração, a sua reciclagem. Para 
assegurar a qualidade do processo de reciclagem de resíduos oriundos de canteiros de obras, 
faz-se necessário que os resíduos sejam segregados (separados, na fonte de sua geração, de 
acordo com as classes propostas pela Resolução 307 do CONAMA de 05/07/2002). 
Consequentemente, o canteiro de obras deve ser planejado visando atender as necessidades de 
se estabelecer um sistema de separação de resíduos, incluindo área de armazenamento em 
contêineres ou baias, das diferentes classes de resíduos no canteiro, adequadamente 
sinalizados, até a sua coleta e transporte. A CONTRATADA deve atender também o que 
preconiza a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

 

1. Quantificação 
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A empresa deve quantificar a geração de resíduos de cada classe (classes essas de acordo com 
a Resolução 307 do CONAMA de 05/07/2002, A, B, C, D). A quantificação deverá ser 
apresentada por meio de relatórios mensais, os quais expressem os valores (em unidade 
adequada: m, m

3
, m

2
, nº de unidades, etc) referentes a cada resíduo/material gerado. 

 

2. Triagem / Segregação 

 
Os resíduos devem ser segregados (ou seja, separados, triados) na fonte de geração, ao 
término de um dia de trabalho ou ao término de um serviço, visando assegurar a qualidade do 
resíduo.  O objetivo é separá-lo de acordo com a classificação da Resolução 307 do CONAMA 
de 05/07/2002, cujo trecho é transcrito a seguir: 
 

Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado, tais como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios, etc) produzidas nos canteiros de obras 
 

Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
 

Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem / recuperação, tais como os produtos 
oriundos do gesso; 
 

Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.” 
 

3. Acondicionamento 
 
Os resíduos uma vez segregados (separados) devem ser armazenados ou transportados 
adequadamente acondicionados. 

 

4. Armazenamento  

 
O armazenamento dos resíduos de construção para coleta deve ser feito em contêineres ou 
baias separados e devidamente identificados conforme a classe (A, B, C, D). Tais locais 
devem ser definidos de modo a permitir uma coleta rápida e que não prejudique as atividades 
do canteiro. Além disso, é importante a disciplina e fiscalização para garantir que os resíduos 
sejam separados adequadamente e que não sofram “contaminação”, principalmente de 
resíduos orgânicos. Os resíduos da classe B devem contar com contêineres ou baias 
específicos para cada um de seus componentes: papel/papelão, plásticos, metais, vidros, 
madeiras e outros. Especial cuidado deve ser dado aos resíduos perigosos Classe D, a fim de 
evitar que os mesmos percolem e contaminem o solo. 

 

5. Transporte 

 
No transporte de resíduos as cargas nas caçambas ou carrocerias deverão ser 
adequadamente cobertos a fim de evitar o extraviamento de material em vias públicas e 
controlar a emissão de materiais particulados; 
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6. Destinação 

 
Caberá à empresa CONTRATADA certificar que os resíduos são encaminhados para áreas 
adequadas. O transportador deverá apresentar documento que comprove a correta destinação 
do resíduo. Os resíduos da Classe “A” deverão ser encaminhados para a Unidade de 
Reciclagem da UnB, localizada na área do Campus Universitário Darcy Ribeiro, os da Classe 
“B”, “C” e D deverão ser encaminhados a agentes recicladores, empresas ou cooperativas ou a 
áreas definidas pelo setor público. 
 

09.02.200 – REMOÇÃO DE ENTULHOS 

 
Todo e qualquer entulho proveniente da obra deverá ser periodicamente removido e recolhido do 
canteiro. As áreas de trabalho deverão ser limpas pelo menos uma vez ao dia, devendo ser 
disponibilizadas, em local acordado com a Fiscalização, caçambas específicas para recolhimento 
de entulhos. 
 
Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com o transporte decorrente da remoção de 
entulhos e materiais inservíveis provenientes da obra, para descarga em local autorizado para tal 
fim pelo órgão competente do GDF. 

 

09.02.300 – REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS 
 
A CONTRATADA deverá ter um sistema de coleta interna de resíduos orgânicos e inorgânicos 
gerado no canteiro de obras pelos trabalhadores. 
  
Os resíduos devem ser recolhidos separadamente (orgânico/úmido e inorgânico/seco) para que 
possam ter destino final diferenciado. O resíduo deve ser colocado em local adequado para ser 
recolhido pelo serviço de limpeza urbana do GDF.   

 

09.02.400 – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO 
 
A construção em tese envolve a retirada da cobertura vegetal acarretando na exposição do solo e 
gerando um material particulado suspenso, o qual juntamente com as atividades da construção e 
o vento, é disperso. 
 
Considerando que ao redor do terreno onde será realizada a obra existem vários prédios da 
Universidade que estão em pleno funcionamento das suas atividades e tendo em vista que essa 
emissão de particulados dar-se-á pontualmente apenas na fase de implantação do 
empreendimento, a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências: 

 Adotar métodos construtivos e etapas de execução que viabilizem a menor produção de 
poeira possível durante as obras;  

 Executar constantemente a aspersão de água nos trechos com material particulado 
suspenso a fim de eliminar as nuvens de poeira visando à prevenção de acidentes e 
redução da poluição do ar em áreas vizinhas;  

 Garantir o uso de equipamentos de segurança aos operários enquanto estiverem em 
áreas com muita concentração desse material particulado e, sempre que possível, isolar 
essas áreas;  

 Irrigar constantemente os indivíduos arbóreos mais próximos a fim de eliminar a película 
de material particulado, o qual reduz a taxa fotossintética, formado nas superfícies das 
folhas. 

 

09.02.500 – EMISSÃO DE RUÍDOS 
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De acordo com a Lei Distrital nº 4.092/2008, considera-se poluição sonora toda emissão de som 
que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da 
coletividade ou transgrida o disposto na referida lei. Define também que as obras da construção 
civil são consideradas atividades ruidosas temporárias, tendo em vista assumirem um caráter não 
permanente. 
 
Considerando que a presença mais significativa deste impacto ocorrerá no período de 
implantação do empreendimento e tendo em vista o aumento do fluxo de veículos pesados e 
devido às atividades operacionais da obra, a CONTRATADA deverá tomar as medidas corretivas 
e preventivas abaixo relacionadas, com o intuito de evitar ou minimizar o tipo de impacto em tese: 

 Manter todos os equipamentos e veículos utilizados para a construção do 
empreendimento com a manutenção em dia para que trabalhem com o mínimo de ruído 
possível;  

 Exigir a utilização de equipamentos protetores auriculares pelos funcionários que 
trabalham na obra. 

É importante salientar que a legislação distrital mencionada prevê em seu artigo 9º que os níveis 
de pressão sonora provocados por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de construção 
civil não poderão exceder os limites máximos estabelecidos na lei e que os serviços de 
construção civil, mesmo quando de responsabilidade de entidades públicas, dependem de 
autorização prévia do órgão competente quando executados em domingos e feriados em 
qualquer horário e em das úteis, no horário noturno. 
 
Diante do exposto, ficará a cargo da CONTRATADA obter as autorizações mencionadas no 
parágrafo anterior, caso seja necessário. 
 
Outra observação importante é que se as normas previstas na Lei Distrital nº 4.092/2008 não 
forem cumpridas pela CONTRATADA e o órgão do GDF responsável pela fiscalização constatar 
tal infração, a lei impõe penalidades do tipo advertência, multa e até mesmo embargo da obra ou 
atividade, independente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais 
cabíveis. 

 

09.02.600 – TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA  
 
Durante o transporte dos materiais até a área de utilização ou até os depósitos de estocagem, 
atenção especial deverá ser dada pela CONTRATADA às estradas utilizadas, controlando a 
velocidade dos veículos para evitar acidentes com outros usuários. Fazer o controle da 
manutenção e regulagem periódica dos caminhões e das máquinas utilizadas na obra como 
forma de evitar emissões abusivas de ruídos e gases.  
 
As cargas de material terroso devem ser transportadas com coberturas de lona ou material similar 
que evite o despejo em locais indesejados. 
 
 

09.02.700 – QUEIMA DE RESÍDUOS A CEÚ ABERTO NO CANTEIRO DE OBRAS 
 
Fica expressamente proibido a prática da queima de resíduos a céu aberto, pois a Lei Federal nº 
12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto nº 7.404/2010 que a 
regulamenta, proibi a queima e a disposição final de restos vegetais e resíduos de obra a céu 
aberto em qualquer lugar. 
 
Além da legislação federal, existem as Leis Distritais nº 41/89 e nº 4.329/09 que trata do assunto 
e diz que são expressamente proibidas a queima e a disposição final de restos vegetais e 
resíduos de obra a céu aberto em todo território do Distrito Federal. 
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Conforme as legislações supramencionadas, realizar a prática da queima de restos vegetais e 
resíduos de obras a céu aberto é considerado infração ambiental e dentre as penas citadas na 
legislação o empreendedor pode receber desde multa até o embargo da obra propriamente dito, 
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis dos envolvidos na prática. 
 
 

09.04.000 – COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”) 

 
O “As Built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas 
durante a construção, devidamente autorizadas pela CONTRATANTE, e cujos procedimentos 
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno. 
 
Constitui obrigação da CONTRATADA a apresentação do “As Built” de todos os projetos dentro 
dos padrões de representação adotados pelo CEPLAN – Centro de Planejamento Oscar 
Niemeyer.  
Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o 
respectivo “as Built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:  

 Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 
resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre 
cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e 
respectiva data).  

 Caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do 
presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.  

 
 

10.00.000 – SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
 
Caberá à CONTRATADA os encargos relativos à mão-de-obra, administração, materiais de 
consumo, ferramentas, máquinas e equipamentos e transportes referentes à obra. 
 

10.01.000 – PESSOAL  

10.01.200 – ADMINISTRAÇÃO 

10.01.201 – ENGENHEIRO E ARQUITETO 
 
A administração da obra será exercida por Engenheiro Junior, devidamente credenciado pelo 
CREA/DF, e pessoal especializado de comprovada competência. 
 
É necessária a devida comprovação de registro/anotação de responsabilidade técnica dos 
respectivos serviços de engenharia para início da execução junto à Fiscalização. 
 
 

11.00.000 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

11.01.100 – ELEMENTOS DE URBANISMO 
 
Cuidados deverão ser tomados quanto ao nivelamento final das superfícies a fim de proporcionar 
o escoamento das águas pluviais, a céu aberto. 
 
 

Brasília/DF, julho de 2019 
 

 

Equipe: ARQ. LOUISE BOEGER VIANA DOS SANTOS – CAU A93462-3 

Coordenação: ARQ. JULIO CESAR LAVRADOR ANDRÉO – CAU A51068-8 
  ARQ. BRUNO MORAES GUIMARÃES – CAU A71561-1 
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PROJETO EXECUTIVO 

 

URBANIZAÇÃO: 

I. Projeto de Urbanismo 
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