DB Universidade de Brasilia

EDITAL PARA LICITACAO N° 003/2020
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO

PROCESSO N°23106.015468/2017-72

OBJETO: OBRA DE REFORMA PARA A CLIMATIZACAO DO AUDITORIO AUGUSTO BOAL, LOCALIZADO NO PREDIO DA UNIDADE ACADEMICA —
UAC, LOCALIZADO CAMPUS UNB PLANALTINA (FUP), DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, PLANALTINA/DF.
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PREAMBULO

Forma: Eletronica

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Licitacdo: MENOR PRECO

Regime de Execucao: empreitada por preco global



Data e horario para envio das propostas: da publicacdo do edital até as 14:00h do dia 20/08/2020

A partir da publicacio no seguinte endereco eletronico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Etapa de Lances: 20/08/2020

Abertura da sessao piblica: 14:00h
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Cédigo da UASG: 154040

A Universidade de Brasilia - UnB, representada pela Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras de Construcdo e de Reforma, constituida pela Ato da Reitoria N°
176/2020 (5460769) de 02/07/2020, torna piblico que realizard no Regime Diferenciado de Contratacdo (RDC), eletronico, do tipo "MENOR PRECO", no regime de
execugdo de empreitada global, obra de reforma para a climatizacio do auditério Augusto Boal, localizado no prédio da Unidade Académica — UAC, localizado
no Campus UnB Planaltina (FUP) da Universidade de Brasilia, Planaltina/DF, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos.

Nio havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo a realizagéo, a sessdo publica serd adiada para o primeiro dia ttil subsequente,
mantidos o mesmo local e hordrio, salvo comunicac¢@o em contrério do presidente da comissao.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. As  decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo serdo divulgadas mediante comunicado eletrdnico no  endereco,
link http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 ; RDC 003/2020 - Obra de reforma para a climatizacao do
auditério Augusto Boal - FUP.

1.1.1. No endereco eletronico acima, serdo divulgados:
a) Edital e seus anexos;
b) Projetos executivos;
c) Atas e comunicados relativos ao processo licitatdrio.

1.2. O edital também estard disponivel no site http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376, sendo
que as licitantes deverdo ler atentamente todo o edital e seus anexos, bem como acompanhar o andamento no site da INFRA, pois todos os esclarecimentos porventura
prestados ficardo disponiveis nesse, sendo dnus da licitante acompanhar o andamento do processo licitatério.

1.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos previstos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito do 6rgdo ou entidade.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste certame a obra de reforma para a climatizacido do auditério Augusto Boal, localizado no prédio da Unidade Académica —
UAC, localizado no Campus UnB Planaltina (FUP) da Universidade de Brasilia, Planaltina/DF, sob regime de empreitada por pre¢o global, conforme
especificacdes constantes do projeto Bdsico, do Caderno de Encargos e Especifica¢des e do Or¢amento Estimativo.

2.2. Este Edital, RDC N.° 003/2020— INFRA/UnB, contém os seguintes anexos:

a) Anexo I — Caderno de Encargos e Especificacdes - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA;

b) Anexo II — Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentac¢do Técnica e de Vistoria do Local da Obra e Declaracdo de Responsabilidade e
de Rentincia a Vistoria Técnica;

¢) Anexo III — Modelo do Contrato;

d) Anexo IV — Orgamento Estimativo (Planilha Or¢camentdria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do de Custos Unitdrios,
Demonstracdo de BDI e dos Encargos Sociais) - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA;

e) Anexo V — Modelo de Carta Proposta;
f) Anexo VI - Declaragio de elaborac@o independente de Proposta;

g) Anexo VII - Carta de apresentacdo dos documentos de habilita¢do;

h) Anexo VII - Projeto Bdsico - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA;
i) Anexo IX - Termo De Referéncia - Encontra-se disponivel no endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA.
23. O prego global estimado para o objeto deste certame é R$ 474.840,37 (quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e trinta e sete
centavos).
2.3.1. O orcamento foi inserido no processo principal da obra, ndo sendo possivel ser assegurado o sigilo desse, portanto o valor estimado da obra objeto
deste Edital encontra-se expresso neste documento € Anexos.
24. A licitante devera verificar atentamente os projetos, o Caderno de Encargos e Especificacdes (ANEXO I) e o Orcamento Estimativo (ANEXO IV) e, em
caso de dividas, solicitar esclarecimentos no prazo previsto no edital.
2.5. A licitante deve estar atenta para a cldusula décima da minuta de contrato em anexo, no que diz respeito ao cumprimento da legislacdo ambiental.
3. DA SUBORDINACAO
3.1. A presente licitacdo e consequente contratacdo serdo regidas pelas seguintes normas, inclusive nos casos omissos:

a) Lei n? 12.462/2011 e suas alteragdes;

b) Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011;
¢) Decreto n® 7.581/2011;

d) Decreto n° 8.538/2015;

e) Decreto n° 7.983/2013;

f) Resolugdo 307 do CONAMA, de 05/07/2002;

g) Legislacdes complementares aplicdveis; e
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h) disposicoes do presente Edital.

4. DAS DISPOSICOES DE ORDEM TRIBUTARIA

4.1. Diante do disposto no §9° do artigo 7° da Lei Federal n° 12.546/2011, serao retidos na fonte os tributos na forma prevista nessa lei. O valor retido
pode ser compensado pela empresa contratada com as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, desde que com o mesmo CNPJ do emitente da reten¢do, mesmo se
tratando de filial. Na impossibilidade de haver compensagéo integral da retengdo na prépria competéncia, o crédito em favor da empresa prestadora de servigos podera
ser compensado nas competéncias subsequentes, ou ser objeto de pedido de restitui¢do.

4.1.1. Como o regime € de empreitada global, ou seja, a execucdo da obra envolve material, equipamentos ¢ mao de obra, para efeito de retencdes
tributdrias, as empresas que desejarem discriminar na nota o valor correspondente a materiais e equipamentos e o valor correspondente a mao de obra deverdo
encaminhar, apds a fase de lances, declarac@o informando quanto do valor de cada nota (em termos percentuais) corresponderd a materiais e quanto corresponderd a
mao de obra, lembrando que o percentual relativo a mao de obra ndo poderd ser superior a 50%.

4.12. A contratada deverd elaborar folha de pagamento e GFIP distintas para cada estabelecimento ou obra de construcéo civil da empresa contratante do
servigo, ou seja, a GFIP € por obra.

42. As empresas que nio forem optantes do SIMPLES sofrerdo retengdes de tributos federais, conforme Lei 9.430/96.

43. A licitante vencedora devera matricular na Receita Federal do Brasil a obra que constitui o objeto deste certame no prazo de até 30 dias a contar do inicio

de sua execucdo, sob pena de se configurar descumprimento de cldusula contratual.

44. As empresas ndo poderdo colocar em seus BDI custos relativos a IRPJ e a CSLL, devendo seguir as diretrizes do Acérddo 2622/2013 do Tribunal de
Contas da Unido, bem como Decreto 7983/2013.

5. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL
5.1. O edital podera ser impugnado por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em até 05 (cinco) dias titeis antes da data fixada para abertura das propostas.
52. As impugnacdes deverdo ser encaminhadas por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo, sendo enviadas exclusivamente por e-mail

para licitacaoinfra@unb.br.

5.3. A impugnac@o deverd conter, de forma clara e explicita, as seguintes informacdes:
a) Nimero do Edital;
b) Nome, e-mail e telefone da empresa;
¢) Nome do signatdrio;

d) Razdes da impugnacao.

54. Vencidos os prazos legais, a impugnacao interposta néio tera o efeito de recurso.

55. O prazo para a decisdo sobre a impugnacio € de 3 (trés) dias tteis, podendo o certame ser suspenso para analise do pedido.
55.1. Apresentada a impugnagdo, a mesma serd respondida & interessada, dando-se ciéncia aos demais na forma do item 1.1 deste Edital, antes da abertura
da sessdo;
552. A impugnacdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedird de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela

pertinente, devendo por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessdo.

5.6. Até o 5° (quinto) dia 1til anterior a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera solicitar a Administragdo elementos,
informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condicdes para atendimento das obrigagdes necessdrias ao cumprimento de seu objeto, por meio eletrénico no
endereco licitacaoinfra@unb.br.

5.7. Caberd a Comissdo Permanente de Licitacio receber os pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes e encaminhd-los para que sejam respondidos pelos
responsdveis técnicos (se a matéria for de ordem técnica) ou pelo responsdvel pelo edital (se a matéria disser respeito ao contetido do edital ou da minuta do contrato).
5.8. A Comissdo nio se responsabiliza pelos documentos enviados via e-mail que estejam ilegiveis ou enviados incompletos.

509. E responsabilidade das empresas interessadas a confirmagdo do recebimento de documentos enviados via e-mail de forma correta e completa.

5.10. As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de Licitagdo deverdo ser autuados no processo licitatdrio, inseridos no

Sistema Eletronico de Informacéo - SEI, com numerac@o especifica, e se incorporardo ao processo sob forma de comunicado, ficando disponiveis, eletronicamente, para
consulta por qualquer interessado

5.11. As eventuais modificagdes no instrumento convocatério serdo divulgadas, na forma do item 1.1 deste Edital, nos mesmos prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto quando a altera¢do ndo comprometer a formulacdo das propostas.

5.12. Serd de inteira responsabilidade das empresas interessadas o acompanhamento das informacdes e comunicados divulgados no endereco eletrdnico
constante do item 1.1 deste Edital.

5.13. Naio serd reconhecida a impugnacio e pedidos de esclarecimentos quando vencido o prazo do subitem 5.6, considerando-os intempestivos, tampouco
poderd a empresa interpor recurso contra matéria que poderia ter sido objeto de impugnacio.

5.14. A Comisséo considerard que todas as dividas estardo esclarecidas até a data da abertura das propostas.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar desta licitagio:
6.1.1. Quaisquer empresas interessadas que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacio exigidos no Item DA HABILITACAO e que
tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo;
6.1.2. Estejam devidamente credenciadas, por meio do endereco eletrdnico www.comprasgovernamentais.gov.br , na forma estabelecida no Item DO
CREDENCIAMENTO;
6.1.3. As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, deverdo apresentar

declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.

6.2. Naio poderdo participar, direta ou indiretamente, deste RDC:
6.2.1. Consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigéo;
6.2.2. Empresas que se encontrem com faléncia decretada, concurso de credores, processo de insolvéncia, dissolucdo e liquidacdo, em recuperacgdo judicial

ou em processo de recuperagio extrajudicial;

6.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas por 6rgdo da Administragdo Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, por meio de ato publicado no Didrio Oficial da Unido, do Estado, do Municipio ou do DF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao;

6.24. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
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6.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, entendidas como aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns ou
que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

6.2.6. Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a UnB ou com qualquer 6rgdo da Administragdo Publica Federal;

6.2.7. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias umas das outras;

6.2.8. Empresas onde entre seus dirigentes, scios gerentes, socios detentores de parcela do Capital Social, responsdveis técnicos, haja alguém que seja
dirigente ou servidor da UnB ou que o tenha sido até a data de publicag¢@o deste ato convocatdrio;

6.29. Pessoa juridica que participar de consdrcio responsdvel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo correspondente;

6.2.10. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo da UnB;

6.2.11. Pessoa fisica ou juridica que elaborar o projeto bésico ou executivo correspondente;

6.2.12. Pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sdcio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante,

controlador, gerente, responsével técnico ou subcontratado.

6.3. Para fins do disposto no subitem 6.2, considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsdvel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

64. A participagdo no RDC eletronico ocorrera mediante utilizacdo de chave de identificacio ¢ de senmha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de preco no valor total da obra.
I- Maiores informagdes e orientacdes quanto aos procedimentos para cadastro e participagdo nas licitacdes de modalidade Regime Diferenciado
de Contratagdes Publicas (RDC), podem ser consultados através do RDC Eletrénico - Manual do Usudrio — Fornecedor, disponivel em
www.comprasgovernamentais.gov.br > PUBLICACOES > Manuais > RDC > RDC Eletronico -Manual do Usudrio — Fornecedor

http://comprasgovernamentais.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_RDC_Eletronico_Fornecedor.pdf.

6.5. A participag¢@o na presente licitacdo implica a aceita¢@o plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condigdes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, as empresas interessadas em participar deste RDC deverdo dispor de chave de identificac@o e de senha, obtidas junto
ao Portal Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

72. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico € de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente,
ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou & UnB responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

7.3. O credenciamento do Licitante dependerd de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também
serd requisito obrigatorio para fins de habilitagdo.

74. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes ao RDC, na forma eletronica.

8. DA VISTORIA FACULTATIVA

8.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar os projetos, Orcamento Estimativo e Caderno de Encargos e Especificagdes, sendo
recomendada a realizac@o da vistoria ao local em que a obra serd executada para verificar as condigdes existentes.

8.1.1. Se a licitante verificar qualquer situa¢do de eventual divergéncia entre Or¢amento Estimativo, projetos, Caderno de Encargos e Especificagdes ou
entre o especificado e o averiguado no local ou entender que a quantidade constante do Orgamento ndo estd correta, podera solicitar esclarecimento ou mesmo
impugnar o edital, conforme o caso, no prazo previsto nesse edital.

8.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada com antecedéncia a data fixada para a abertura da sessdo publica, pois de acordo com o artigo 45 da Lei
12.462/2011, somente serdo aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes apresentados até 5 (cinco) dias uteis antes da data da sessdo de abertura das propostas,
no caso de licitacdo para contratacio de obras.

8.3. O prazo limite para realizar vistoria, para aqueles que desejarem fazé-lo, é de até um dia 1til que antecede a data fixada para a abertura da sessao publica.

84. A vistoria é facultativa, mas serd exigida a Declaracdo (ANEXO II) de aceitagcdo das condig¢des existentes para que a licitante ndo alegue posterior
desconhecimento das condigdes.

8.5. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou no CAU e autorizado pelo responsével técnico indicado
pela empresa como responsdvel pelos servigos, caso ndo seja o proprio responsavel técnico quem realize a vistoria;

9. DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
9.1. O licitante deve atender integralmente aos Anexos deste edital.
92. O licitante serd responsdvel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas

propostas e lances.

9.3. Se ocorrer a desconexdo da rede do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

94. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletronico serd suspensa e terd reinicio, com aproveitamento dos
atos anteriormente praticados, somente apds comunicagio expressa do Presidente aos participantes, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br;

95. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irrepardvel ruptura no certame, ou quando, apés uma desconexdo superior a 10 (dez) minutos, ndo se
retomar, em prazo razodvel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do RDC Eletronico serd definitivamente interrompida, o que acarretard, consequentemente, a
renovagdo do procedimento, inclusive com nova publica¢@o do aviso;

9.6. No caso de desconexdo, cada licitante deverd de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema, arcando com eventuais
prejuizos que essa desconexdo possa lhe trazer.

9.7. Incumbira ao licitante, ainda, acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessiao piiblica do RDC, na forma eletronica, ficando
responsavel pelo onus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.

9.38. Ap6s a divulgagdo do edital, no endereco eletronico, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢do detalhada e o preco ofertado até a data e
hora marcadas para abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, entdo, encerrar-se-d,
automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

9.8.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessao piblica.
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9.9. Ap6s cadastro da proposta no site Compras Governamentais, e até a data marcada para abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo apresentar,
substituir ou retirar sua proposta do Compras Governamentais.

9.10. A data e hordrio informados neste Edital constituem limite para apresentagdo das propostas, sendo que nesta data serd aberta a sessdo publica para
verificac@o e classificac@io das propostas e inicio da fase competitiva (lances).
9.11. No momento do envio da proposta, o Licitante deverd declarar por meio do sistema eletrénico em campo especifico:
9.11.1. Que esta ciente com as condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no Edital;
9.11.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
9.11.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do Federal;

9.114. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observado o disposto nos incisos III e IV do art.
1° e no inciso III, do art. 5° da Constitui¢ao Federal;

9.11.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente - ANEXO VI;

9.11.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, bem como de que estd apta a usufruir o tratamento favorecido

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP;

9.12. As declaragdes mencionadas no subitem anterior serdo visualizadas pelo Presidente, na fase de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos
do processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.13. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa licitante estard sujeita a tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do
Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n° 8.666/1993, além de poder ser punida administrativamente, conforme as san¢des
previstas no presente Edital.

9.14. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Compras Governamentais, o licitante deverd fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento
devera ser utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado”. Nao serdo aceitas descri¢cdes da proposta do tipo “‘conforme edital”.

9.15. Naio se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.16. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitagdo, por parte do proponente, das condigcdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.17. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

9.18. O prego proposto, seja através da apresentacdo da proposta ou na forma de lances, serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagéo de erro, omissdo, salvo casos devidamente justificados e acatados pela Comissdo na fase de lances e
negociagao.

9.19. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame serd interpretada como néo existente ou ja incluida no preco,
no podendo o licitante pleitear acréscimos apds a abertura da sessdo publica.

9.20. Ap6s a apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comisséo,
ocasido em que serd analisada a aplicabilidade de sangdes.

9.21. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importardo na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital. O
licitante somente serd identificado ap6s a fase de lances e no momento de envio da planilha para anélise da Comissdo Permanente de Licitagdo.

9.22. Na verificacdo da conformidade das propostas apresentadas serdo desclassificadas as que apresentem preco manifestadamente inexequivel.

9.23. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

9.24. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio

eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.

9.25. Durante a sessdo ptiblica, a comunicagio entre o Presidente e os licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, via “chat”, em campo
proprio do sistema eletronico.

9.26. Na data e hordrio marcados para abertura da sessdo publica (preAmbulo), o Presidente verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, iniciando-se, em seguida a fase competitiva com as propostas
classificadas.

9.26.1. A desclassificagdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
9.27. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes concorrerdo com a apresentacdo, na forma eletronica e por meio do sitio Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), de lances publicos, sucessivos e decrescentes.
9.27.1. Iniciada a fase competitiva, o licitante somente poderd oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema.
9.272. Serd admitida a apresentacdo de lances intermedidrios durante a disputa. Serdo considerados intermedidrios os lances cujos valores forem iguais ou
superiores ao menor ja ofertado e inferiores ao dltimo lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela propria licitante;
9.27.3. O sistema informara o valor minimo entre os lances.
9.28. Durante o transcurso da etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
identificagdo do ofertante.
9.29. Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da secdo, sujeitando-se a Licitante desistente as sangdes previstas neste Edital;
9.30. A primeira etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Presidente da Comissdo que informard, com 5 (cinco) minutos de

antecedéncia, o hordrio previsto para o inicio do tempo de iminéncia.

9.31. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente, o sistema eletronico iniciard a segunda etapa de lances, encaminhando aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrerd periodo de tempo, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a fase de lances.

10. DA PREFERENCIA E DESEMPATE

10.1. Nesta licitagdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP).
10.1.1. Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate aquelas situacdes em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até dez por cento superior a proposta mais bem classificada.

10.2. A ME/EPP que apresentar a proposta mais vantajosa poderd apresentar nova proposta de preco inferior a proposta mais bem classificada;
10.2.1. Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem 10.2, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte licitantes com

propostas até dez por cento superiores a proposta mais bem classificada serdo convidadas pelo sistema a exercer o mesmo direito, conforme a ordem de
vantajosidade de suas propostas;
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10.3. Ap6s aplicagdo do beneficio concedido a ME/EPP, ou ndo ocorrendo a hipétese de empate previsto no subitem anterior, permanecendo empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato continuo a classificagéo;
b) A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avalia¢do instituido.
¢) Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

d) Sorteio
e) Primeiro lance registrado no sistema.
104. A preferéncia e/ou desempate serdo realizados por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
11. DA FASE DE NEGOCIACAO
11.1. Ap6s o encerramento da fase de lances e eventual aplicacdo dos critérios de preferéncia e desempate, o Presidente poderd encaminhar, pelo sistema

eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

11.3. Conforme pardgrafo tinico do artigo 26 da Lei n. 12.462/2011, a negocia¢do poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado, pois nio serdo aceitas propostas cujo valor global seja
superior ao valor estimado pela UnB.

114. Havendo necessidade, o Presidente suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.5. O Presidente anunciard o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds a
negociagdo e decisdo acerca da aceitacdo do lance de MENOR PRECO.

12. DO ENVIO DA PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS APOS A FASE DE LANCES

12.1. Ap6s o término da fase de lances e antes da aceitagcdo da proposta, o Presidente convocard a licitante detentora do lance de MENOR PRECO para que
encaminhe, no prazo de até um dia iitil a contar da convocacio do Presidente, proposta de precos para execuc@o da obra que constitui o objeto do certame, conforme
modelos dos Anexos IV e V deste edital. A proposta deve ser rubricada, “escaneada” e colocada no sistema, e deve seguir todos os requisitos previstos neste edital,
em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior entrega do original na secretaria da INFRA, localizada no SG 10 - CEPLAN do Campus
Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis, contados a partir da data
de encerramento da fase de aceitacio das propostas. Esse prazo poderd ser prorrogado uma tnica vez por solicita¢do escrita e justificada do licitante, por periodo igual
ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitac@o seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

12.1.1. Além da proposta em PDF, a licitante devera encaminhar as planilhas em Excel em formato editavel para que a Comissdo possa aferir os
calculos.
12.1.2. Para envio da proposta e demais documentos,0o sistema enviard, via chat, mensagem de convocacdo disponibilizando-a para todos. No prazo

assinalado pelo Presidente, o fornecedor convocado deverd encaminhar a proposta por meio do link “anexar”, disponivel apenas para o fornecedor selecionado.
Caso o sistema ndo comporte o tamanho do documento, o Presidente informard no chat e aceitara o envio, por e-mail (licitacaoinfra@unb.br), encaminhando (caso
seja solicitado) a planilha aos demais licitantes para conferéncia.

12.1.3. O prazo de 1 (um) dia Wtil serd prorrogado uma vnica vez por solicitacdo escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao
inicialmente estabelecido, desde que a solicitacdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

12.14. Se a proposta nao for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), ela sera desclassificada e a licitante podera sofrer sancoes por
descumprir o Edital.

12.2. A proposta deverd ser apresentada, conforme modelos constantes do Anexo IV (Planilha Or¢camentdria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao de
Custos Unitdrios, Demonstragdo de BDI e dos Encargos Sociais). As propostas que nao forem apresentadas conforme os modelos do anexo e que nio
demonstrarem o BDI serao desclassificadas, haja vista que a UnB estd obrigada a cumprir recomendagdes do MEC quanto ao modelo de propostas.

12.2.1. Deverd ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UnB, sendo vedada sua alteracdo, sob pena de desclassificacdo da proposta. Por alteracio

entende-se a alternancia de linhas, bem como inclusdo ou exclusdo de linhas e/ou colunas e quantitativos.

12.2.2. A comissio de licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
12.3. O licitante da melhor proposta apresentada devera reelaborar e apresentar 2 Comissio, por meio eletrénico, conforme prazo estabelecido, proposta com os
valores adequados ao lance vencedor.
12.4. A proposta deverd ser apresentada em Ol (uma) via, com as folhas numeradas sequencialmente e sem folhas soltas, digitadas ou datilografadas, sem
borrdes, rasuras, entrelinhas, emendas ou ressalvas, em papel timbrado da empresa.
12.5. A proposta deverd conter os seguintes elementos:

12.5.1. Carta Proposta - ANEXO V (Modelo), onde constem:

a) Numero do edital;
b) Descri¢@o do objeto da licitac@o, seguindo estritamente o modelo do Anexo 1V;

I - A licitante deve estar ciente de que todos os materiais a serem empregados na obra devem estar em consondncia com as especificagdes e normas
técnicas previstas no projeto e Caderno de Encargos e Especificacdes ( ANEXO I).

c) Declarac¢do do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) considerado nos precos propostos;

d) Declaragdo de ter a licitante levantado os quantitativos de servicos, de acordo com os projetos e especificagcdes fornecidas, responsabilizando—se pela total
execucdo das obras, pelo prego global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida no subitem 1.1 deste Edital;

e) Declaracdo de concordancia com a adequac@o do projeto que integra este Edital e que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10%
(dez por cento) do valor do contrato, computando—se esse percentual para verificacdo do limite previsto no §1° do art. 65 do 8.666/93;

f) Declaracdo de que os precos unitdrios propostos incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servicos, inclusive das despesas
com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica,
manutengdo, conservagio, instalagdo, supervisdo, gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessiondrias
publicos (dgua, energia, gés, telefone, esgoto), mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da
Legislacdo Social Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a
execucdo total e completa dos servicos, bem como o seu lucro, conforme especificacdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo
de pleito ao contratante com a alegacio de que alguma parcela do custo foi omitida;

g) Preco global, expresso em Reais, para a realizacdo da obra Objeto deste certame, com fornecimento de material € mdo de obra, em regime de empreitada
pelo preco global;
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I - O prego deverd ser absolutamente o final, constituindo a tnica e completa remuneracdo pela execu¢do da obra, nele estando inclusos todos os
tributos e despesas que porventura incidam sobre a prestacdo dos servicos ou sobre os materiais utilizados;

II - O orcamento devera considerar todas as informagdes do Projeto e especificacdes técnicas, além dos itens orcamentdrios constantes da Planilha, nos
termos dos Anexos I e IV.

h) Prazo de validade da proposta que deverd ser de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de apresentacdo da tltima proposta valida;

i) Prazo para execugdo integral da obra objeto desta licitagdo de 04 (quatro) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servico emitida pela
INFRA;

j) Nome da institui¢do bancdria, nimero da agéncia e da conta através da qual devera ser efetuado o pagamento, caso a licitante seja a vencedora do certame;
k) Firma ou denominag@o e endereco da empresa;

1) Numero do CNPJ da empresa;

m)Data, assinatura e carimbo do representante legal da proponente, mencionando o cargo ocupado (em carimbo ou datilografado).

12.52. Planilha Orcamentéria com indicacdo dos quantitativos e dos precos unitérios e totais para execugdo dos servicos, expressos em Reais, com BDI
incluso no preco total, preenchida e assinada. A planilha devera ser detalhada por item de servico, assinada por representante legal da empresa e por engenheiro
ou arquiteto ou profissional habilitado. Os itens, discriminac¢des, unidades de medi¢do e quantidades do orcamento estimativo ndo poderdo ser alterados pela
licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA. Utilizar formatac@o para aproximag@o de 02 casas decimais, em caso de planilha EXCEL, usar a
férmula: = arred((F1xG1). E vedada a utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como "verba".

12.5.3. Detalhamento da composicdo dos itens do BDI declarado, devidamente assinado por representante legal e por engenheiro, arquiteto ou
profissional habilitado, observando o item 13.2.1;

I- As empresas deverdo demonstrar como chegaram ao BDI utilizado na proposta (vide modelo de BDI da UnB), sendo vedado repassar custos de IRPJ
e CSLL. As empresas que ndo observarem esse item serdo desclassificadas;

12.54. Detalhamento da composicdo dos Encargos Sociais incidentes sobre os itens de servicos constantes da planilha orcamentdria da licitante,
devidamente assinado por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

1255. Composicoes analiticas de custo unitario dos itens de servigos constantes da planilha orcamentdria da licitante, quando diferirem daquelas
constantes dos sistemas de referéncia adotados na licitacdo, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como “verba”, devidamente assinadas por
representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;

12.5.6. Cronograma Fisico—Financeiro de execugdo, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens, assinado por representante
legal da empresa e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado;
12.6. Os percentuais de BDI das licitantes ndo precisam ser iguais aos percentuais de BDI da UnB, de forma que, desde que ndo seja ultrapassado o valor global
méximo da obra e que esteja de acordo com o Acérddo 2622/2013 do TCU, os BDI, poderio seguir as proprias sistemdticas da licitante;
12.7. A planilha orcamentdria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitdrios de cada item. Nao serd aceito jogo de planilha, tendo a
Comissdo como pardmetro de sua identifica¢do os pregos de mercado e os estimados pela UnB.
12.8. O BDI que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item deverd estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicdo, em conformidade com o Decreto 7983/2013 (desonerac@o da folha de pagamento) e do Acérdao 2622/2013 do TCU.
12.9. A parcela de TRIBUTOS no BDI deverd considerar os valores de PIS, COFINS, CPRB e ISS e ndo poderd conter IRPJ e CSLL. O BDI deve seguir as

diretrizes do Acérddo TCU 2622/2013.

12.10. A apresentagdo da proposta implica a aceitac@o tacita de todas as cldusulas e condi¢des deste Edital e seus anexos, bem como a sujeicdo a Lei de 12.462,
de 2011, a 8.666/93, quando expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011, e demais normas complementares e, ainda, comprometimento expresso da empresa
licitante em relagdo ao contetido por ela declarado.

12.11. As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e analisar todos os projetos fornecidos para execugio da obra:

12.11.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante
formular imediata comunicag@o escrita a Comissao de Licitagdo, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissao.

12.12. Em nenhuma hipétese o contetido das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as caracteristicas técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e
preco dos servicos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas as situacdes de readequag@o de planilha
previstas neste edital.

12.13. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura
ocorrerem entre o0 preco unitdrio e o total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro;
12.14. A falta de data e/ou rubrica da proposta implicara na desclassificagdo da licitante que ndo satisfizer tal exigéncia, salvo se, a contar da solicitacio do
Presidente (via chat), a licitante corrigir esta falha no prazo previsto;
12.15. A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida_se, a contar da solicitacio do Presidente (via chat), a licitante corrigir esta
falha no prazo previsto.
12.16. As propostas serdo analisadas segundo critérios de aceitabilidade da sessdo 15, com base no art. 24 da Lei 12462/2011, e poderio ser aceitas ou
desclassificadas.
13. DOS PRECOS
13.1. A licitante deverd apresentar os precos unitdrio e total, por item e subitem, conforme o Anexo IV, e, ainda, o valor global da proposta.
13.2. A licitante deverd apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, observado o disposto no
subitem 13.2.1.
13.2.1. Nio devem integrar o BDI:
13.2.1.1. Os tributos IRPJ e CSLL;
13.2.1.2. Itens relativos a Administragdo Local, Canteiro de Obra, Mobilizacdo e Desmobilizagdo, os quais, se existirem, deverdo constar

exclusivamente da Planilha Or¢amentdria.

13.3. Os precos unitdrios mdximos que a UnB admite pagar para a execucéo do objeto desta licitagdo sdo os definidos em seu or¢camento de referéncia, assim
como o de cada uma das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente corrigidos conforme item 27.2.

13.3.1. Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado, informando e comprovando a fonte de pesquisa de
precos, a licitante poderd apresentar proposta com a incidéncia de pregos unitdrios superiores aos do Or¢amento de referéncia da UnB;

13.3.1.1. Na hipétese do relatério mencionado no subitem precedente ndo ser apresentado em conjunto a proposta de precos da licitante, 0 mesmo serd
solicitado pela Comisséo de Licitacdo;

13.3.2. As eventuais justificativas apresentadas pelos licitantes, em caso de propostas com precos unitdrios acima do or¢camento de referéncia, deverdo ser
feitas em duas partes, de modo a contemplar tanto o extrapolamento dos custos unitdrios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagio e Despesas Indiretas (BDI) em
relagdo aos respectivos valores estabelecidos no orcamento-base;



13.3.3. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os pregos unitdrios da proposta da licitante serdo
adequados aos pregos correspondentes do orcamento base elaborado pela UnB, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena de

desclassificacdo;
13.34. O procedimento de ajuste de proposta mencionado nos subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 serd aplicado somente a proposta de menor valor global.
13.4. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas, necessarios ao

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro da licitante deverdo estar considerados em item especifico — BDI, conforme planilha de composi¢io do
preco.

134.1. A cotacdo apresentada e levada em considerac@o para efeito de julgamento serd de exclusiva e total responsabilidade da licitante;
134.2. S6 serd aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo ardbico e também por extenso, o qual prevalecerd em caso de
divergéncia. Serd desprezado qualquer valor além dos centavos.
13.5. No caso de a Comissdo encontrar indicios de “jogo de planilha” ou de “inexequibilidade ou superfaturamento de algum item”, o Presidente poderd, no
chat, informar a licitante de que a Comissao ird diligenciar acerca de determinado item da planilha.
13.5.1. Essa diligéncia ndo se confunde com as chances de readequag@o previstas na segéo 14.
13.6. No caso de diligéncias, a licitante devera enviar os documentos solicitados pela Comissao, no prazo de até 02 (dois) dias uteis contados da

solicitacdo. O envio pode ser via sistema, mas se o sistema ndo comportar ou por algum motivo os documentos ndo puderem ser enviados via sistema, poderdo ser
enviados pelo e-mail licitacaoinfra@unb.br, com possibilidade de vistas a quaisquer interessados.

14. DAS CHANCES DE READEQUACAO DA PLANILHA EM RAZAO DE NEGOCIACAO SEM ALTERAR VALOR DO LANCE PARA MAIS
14.1. As licitantes devem elaborar sua planilha com a mdxima ateng@o. Serd resguardado o direito de readequar a proposta em razdo de negociagéo, na forma
prevista nesta secdo, desde que o preco global do lance NAO SEJA ALTERADO PARA VALOR MAIOR.

14.1.1. Apos o primeiro envio (secao 12), o Presidente analisara a planilha e, se verificar alguma incongruéncia, dara a primeira oportunidade para

readequaciio. Caso persistam incongruéncias na planilha, o Presidente dard a segunda e ultima oportunidade para a correcdo. Se na segunda
oportunidade a licitante nio conseguir adequar a planilha, sua proposta sera desclassificada, podendo ser convocadas as demais licitantes, seguindo a
ordem de classificacio.

14.1.2. O prazo para envio da planilha adequada serd de até 2 (dois) dias tteis em cada oportunidade.

14.1.3. O prazo de adequacdo da planilha poderd ser prorrogado uma tnica vez por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido por solicitacdo
escrita e justificada do licitante, desde que a solicita¢do seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente. Se a licitante
pedir prorrogacéo do prazo na primeira oportunidade de envio da planilha adequada, ndo podera pedir na segunda.

14.2. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura
ocorrerem entre o preco unitdrio e o prego total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro. Para que a Comissdo possa verificar os cdlculos, além do arquivo com as
planilhas em PDF, a licitante deve encaminhar o arquivo em excel em formato editdvel;

14.3. Se faltar data e/ou rubrica da proposta, CNPJ, e/ou endereco completo na planilha escaneada, o Presidente (via chat) instara a licitante a corrigir esta
falha, seguindo o procedimento previsto nesta secio;

14.4. O prego global do lance ndo podera ser alterado para valor maior em nenhuma hipétese.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo, serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste edital.

15.2. As propostas serdo julgadas com base no critério de menor preco pela empreitada global.

15.3. Serd vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO;

154. Na verificac@o da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preco aceito) com os requisitos do instrumento convocatério, serd

desclassificada caso:
a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nio obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

c) Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢amento estimado para a contratagdo (mesmo apds a negociagdo da
Comissdo com a licitante).

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Piblica; ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatdrio, desde que insandvel.

f) Contenha “jogo de planilha”, o que serd diligenciado pela Comissao.

g) omitirem ou descumprirem quaisquer das exigéncias do presente Edital, sempre observado o principio da razoabilidade;

h) cujos materiais ndo atendam as especificacdes do Anexo I do edital;

j) que nio apresentarem BDI abertos.
15.5. A Comissido de Licitagdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
15.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou
b) Valor do or¢amento estimado pela Administracdo Publica.
15.6. A Administrag¢@o conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

15.6.1. Na hipétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execug@o do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitdrios.

15.7. O valor global da proposta ndo poderd ser superior ao orcamento estimado pela UnB, de modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver
acima do or¢amento estimado, a Comissdo de Licitagdo podera negociar com o licitante condigdes mais vantajosas.

15.8. Caso decorra um ano a contar da data da proposta vdlida da empresa e a obra ndo tenha sido concluida por motivo alheio a vontade € ou comportamento
da licitante vencedora da licitagdo, podera haver reajuste tendo como base o més da apresentacdo da proposta vélida da empresa, sendo que o indice (INCC - Coluna 35)
somente incidird sobre servicos e materiais executados apds um ano a contar desse més, observado o disposto no contrato.

15.9. Nio serdo consideradas quaisquer ofertas ou vantagens néo previstas no Edital, ou pre¢o ou vantagem baseados em propostas de outros licitantes.

15.10. Na andlise da proposta de pregos sera verificado o atendimento de todas as especificagdes e condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.
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15.11. O Presidente poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UnB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas ao érgao,
para orientar sua decisdo.

15.12. Se a proposta nio for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o presidente examinard a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuraciio de uma proposta que atenda ao edital.
15.13. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente divulgara o resultado do julgamento das propostas de pregos.
16. DO REINICIO DA DISPUTA ABERTA
16.1. Terminado o procedimento previsto nas se¢des anteriores, o Presidente verificard a diferenga de valores apresentada entre a primeira e segunda
classificadas, podendo reabrir a fase de lances caso essa diferenca seja igual ou superior a 10% (dez por cento).
16.1.1. Caso a segunda colocada apresente valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor apresentado pela primeira classificada, serd reaberta a fase
de lances para que as demais classificadas (segunda em diante) aproximem sua proposta da primeira colocada;
16.1.2. Somente participardo da reabertura da fase de lances as empresas com propostas classificadas;
16.1.3. Esta reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado pela primeira colocada. A primeira colocada
ndo participard dessa reabertura da fase de lances, visto que néo serd alterada a classificacdo da primeira colocada, apenas das subsequentes;
16.1.4. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance;
16.1.5. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema;
16.1.6. Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
identificacdo do ofertante;
16.2. Finalizada a reabertura da fase de lances, e sem alterar a primeira colocada, serd gerada nova classificacdo das empresas classificadas a partir da segunda
colocac@o.
17. DA HABILITACAO
17.1. A fase de habilitacdo do licitante melhor classificado ocorrera logo apds o aceite da proposta pela Comissdao do RDC.
17.2. Sera inabilitada a empresa que contenha registro de suspensdo ou inidoneidade na Controladoria Geral da Unido (o presidente realizara a

consulta no site oficial da CGU) no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CEIS - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas e ou no SICAF,
com data de sancdo valida na data de oferecimento dos lances.

17.3. A validade das certiddes relativas a comprovacdo da Qualificacdo Econdmico—Financeira e da Regularidade Fiscal corresponderd ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nido contenham expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua
expedigdo, até a data de entrega da DOCUMENTACAO, ressalvada a hipétese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior, mediante
juntada de norma legal pertinente. Faz—se excecdo a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, cuja validade € estabelecida no subitem 17.7.4.2.

174. Caso a(s) Certiddo(des) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), a(s) mesma(s)
somente serd(do) aceita(s), para efeito de habilitacdo, se contiver(em) expressamente declaracdo passada pelo emitente do documento, que o interessado (licitante)
tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO nos termos do art. 206 do Cédigo Tributdrio Nacional — C.T.N.

17.5. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos para habilitagdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com niimero do CNPJ e endereco respectivo:
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
¢) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial; ou
d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da
licitante;

f) Serdo aceitas somente cOpias legiveis;
g) Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
17.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo reserva—se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessario.

17.7. Como requisitos de habilitacdo, apds encerrada a etapa de aceitagdo da proposta, os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo relativa a
Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal, a Regularidade Trabalhista , a Qualificacio Econdmico-Financeira e a Qualificacdo Técnica, nas condigdes
seguintes:

17.7.1. Habilitacao juridica:
17.7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
17.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus administradores;
I- Os documentos citados acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da respectiva consolidacao;
17.7.1.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
17.7.14. Decreto de autoriza¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo érgdo competente.
17.7.2. Regularidade fiscal:
17.7.2.1. Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
17.722. Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacdo;

17.7.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou outra equivalente (Distrito Federal), do domicilio ou sede da
licitante, compreendendo os seguintes documentos:

a) Certidao Negativa quanto a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do
Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

b) Certidao Negativa de Quitacdo de Tributos e Contribui¢cdes Federais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

c) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo ou Certiddo de Nao—Contribuinte, expedida pela Fazenda
Estadual, da sede da licitante. Neste caso, a comprovacdo exigida refere—se tdo somente ao Imposto ICMS.

d) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Certiddo de ndo
Contribuinte, da sede da licitante. Neste caso, a comprovacdo exigida refere—se tdo somente ao Imposto Sobre Servigos — ISS.



Observacao: A Certidao Conjunta da Divida Ativa da Unido com a de Tributos Federais substitui as alineas “a” e ”’b” acima.

17.7.3. Regularidade trabalhista:
17.7.3.1. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
17.7.3.2. Certificado de Regularidade de Situa¢do — CRS, perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Servi¢co — FGTS, da sede da licitante;
17.7.3.3. Declaracdo de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93;
17.73 4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverd comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
17.735. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal, mesmo

que esta apresente alguma restri¢do (art. 43 da LC n° 123/06).

I- Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo,
para a regularizagdo da documentagiio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n°® 123/06);

II - A declaracdo do vencedor do certame acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando—se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 4°, § 2°, do DECRETO N° 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015);

I - A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93, sendo facultado 2 Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitag@o.

17.7.4. Qualificacdo econdmico—financeira:

17.74.1. Balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis, independentemente da apresentacio do SICAF, e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

I- Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade an6nima):

e Publicados em Didrio Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circula¢do; ou

e Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
b)  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, ou

e Por fotocdpia do Balanco e das Demonstragdes Contdbeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

¢)  Sociedade criada no exercicio em curso:
e Fotocdpia do balango de abertura ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.

II- O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente,
registrado no Conselho Federal de Contabilidade;

III - Com base no Decreto 6022 de 2007 e na IN n° 1420, de 19 de dezembro de 2013 RFB que dispde sobre a escrituracdo contdbil digital (ECD),
Art. 1°, serdo aceitos os Balangos Patrimoniais de Demonstragdo Contdbil emitidos via internet e acompanhados do Recibo de Entrega de Escrituracio
Contdbil Digital junto ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED

17.74.2. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de
validade expresso na prépria certidao, ou, na omissdo desta, com data de emissdo explicita de no maximo 30 (trinta) dias corridos, antes da sessdo de lances
determinada no presente Edital, mesmo que se tenha optado pelo SICAF para a qualificagdo econdmico-financeira.

17.74.3. A boa situagdo financeira do licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial.

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = __ Ativo Circulante
Passivo Circulante
17.7.5. Qualificagiio técnica
17.7.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelos Conselhos de Classe CREA ou CAU, vdlida.
I- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certiddes de Registro de Pessoa Juridica, emitidas pelo CREA ou pelo CAU, em que conste

um mesmo profissional como responsdvel técnico, estas serdo inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegacdo de recurso.

17.752. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional da empresa, mediante apresentacdo de Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
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expedida(s) pelo CREA ou CAU, ou atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execucdo da(s) obra(s) atestada(s), em que conste ter o responsavel técnico da empresa licitante executado
obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitacdo, contendo, em um ou mais atestados:

e Fornecimento e instalacdo de sistemas de climatiza¢do com distribui¢@o de ar por rede de dutos.

17.75.3. Coépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, da ficha de empregado ou do contrato de prestacdo de servigos do profissional
detentor da(s) certiddo(des) ou atestado(s) a que se refere o subitem anterior. Caso o profissional seja sécio da empresa, deverd ser apresentada copia do
contrato social ou alteracdo societdria que comprove essa condi¢@o. Caso o profissional seja responsdvel técnico da empresa, para a comprovacdo de vinculo,
serd suficiente que conste o registro do profissional como RT na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa, expedida pelos Conselhos de Classe
CREA ou CAU. A comprovagao de vinculo profissional ainda podera ser feita mediante apresentacdo de declaragdo de compromisso de vincula¢do contratual
futura, assinada pelo representante legal da empresa e pelo profissional detentor das certiddes ou atestados.

I- Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico
objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo.

17.7.54. Comprovagdo de capacidade técnico—operacional da empresa, mediante apresentagio de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) contrato(s) relativo(s) a execuc@o da(s) obra(s) atestada(s), em
que conste ter a empresa licitante executado obra com caracteristicas semelhantes a obra objeto desta licitacdo, contendo, em um ou mais atestados:

e Fornecimento e instalacdo de sistemas de climatiza¢do com distribui¢@o de ar por rede de dutos.

17.755. Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo da Habilitagdo - ANEXO VII;

17.7.5.6. Declaracdo de Ciéncia da Documentac@o Técnica e de Vistoria do Local da Obra ou Declaragdo de Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria
Técnica , assinada pelo representante legal da empresa, devidamente qualificado para este fim, e engenheiro, arquiteto e/ou profissional habilitado, constando
o titulo do profissional e o seu nimero de registro no respectivo 6rgao de classe, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execucdo da obra.

I- Nao haverd necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de dividas, a licitante deverd entrar em contato com a
Comissdo, exclusivamente por e-mail para licitacaoinfra@unb.br.

17.8. Declaragdo, nos termos do art. 11, do DECRETO N° 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptiddo para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49, da Lei Complementar n° 123 de
14 de dezembro de 2006, assinada por representante legal da empresa. Esta declaracdo € exclusiva para as empresas que desejarem se utilizar das prerrogativas
concedidas pela Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

17.9. Além da regularidade da documentacdo jd abrangida pelo SICAF, serdo visualizadas e impressas as declaracdes cadastradas no sistema COMPRAS
GOVERNAMENTAIS
17.10. Os documentos de habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverio ser “escaneados” e remetidos apds o encerramento da etapa de lances,

em conjunto com a proposta de precos, por meio do sistema Compras Governamentais — op¢do “enviar anexo”, no prazo de até um dia 1til a contar da convocacdo do
Presidente do RDC, de forma que ao término da fase de lances toda a documentag@o jd esteja com o Presidente para andlise. Nao serdo aceitos documentos enviados
apds o término da fase de aceitagdo.

17.11. No julgamento da habilitagdo, o Presidente do RDC podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacao.
17.12. Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverio ser apresentados pelo licitante mais bem classificado,

em uma Unica via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC ELETRONICO N° 003/2020

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

I- Esse envelope deverd ser enviado junto com as planilhas de propostas via Protocolo na secretaria da INFRA, localizada no SG 10 -
CEPLAN do Campus Universitario Darcy Ribeiro — Brasilia/DF, no horario de 08:00 as 18:00, de segunda a sexta—feira, no prazo maximo de 3
(trés) dias qteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitagdo das propostas. Esse prazo poderd ser prorrogado uma tnica vez por
solicitag¢@o escrita e justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitac@o seja formulada antes de
findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo Presidente.

I - Todas as declaracdes a serem apresentadas no envelope DOCUMENTACAO deverdo ser assinadas pelo representante legal da empresa,
devidamente qualificado no envelope DOCUMENTACAO. Os documentos Planilha Orcamentaria, Composicio de Custo Unitario, Composicio
do BDI,Declaracio de Vistoria do Local da Obra ou Declaracdo de Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria Técnica e Cronograma Fisico—
Financeiro deverao, também, ser assinados por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado, e numeradas sequencialmente, da primeira a
ultima, de modo a refletir o seu numero exato. A eventual falta e/ou duplicidade de numerag@o ou ainda rubrica nas folhas, serd suprida por membro da
Comissido

17.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da traduc@o para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

17.14. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartdrio de titulos e documentos.

18. DOS RECURSOS
18.1. Divulgada a decisdo da Comissao, em face do ato de julgamento (declaracio do vencedor), se dela discordar, a Licitante terd o prazo de 5 (cinco) dias
tteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata;
18.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitacdo deverd manifestar sua inten¢do de recorrer,
através exclusivamente do sistema, mediante motivacdo, imediatamente apés a aceitagdo da proposta e da habilitacdo, sob pena de preclusio;
18.1.1.1. Serd aberto o prazo de 10 minutos para a manifesta¢do de intengdo de recurso, apds o ato de habilitacdo pelo Presidente;
18.1.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e comegard imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o

Subitem 18.1


https://sei.unb.br/sei/licitacaoinfra@unb.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument

18.1.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses. O processo ficard na INFRA/UnB e poderd ser
disponibilizagdo digitalmente através de solicitacdo por e-mail licitacaoinfra@unb.br, com nome, CPF e e-mail do requerente, ficando disponivel pelo prazo de 2
(dois) dias a contar do recebimento.

18.2. A Comissdo Permanente de Licitagdo examinard a intengdo de recurso aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, com a indicagdo em campo proprio
do Sistema.

18.3. Serdo desconsiderados pelo Presidente da Comissdo os recursos interpostos fora do sistema eletrdnico Comprasnet.

18.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questdo serd apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que
poderd ratificar ou ndo a decisdo do Presidente antes da adjudicagdo.

18.5. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinard as medidas que julgar cabiveis no caso

18.6. O recurso contra a decisdo do Presidente ndo terd efeito suspensivo.

18.7. Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serd disponibilizados no enderego eletronico informado no Subitem 1.1.

18.8. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo, apenas, dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

18.9. A impugnag@o ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste Edital e Anexos ndo serdo conhecidos;

18.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na INFRA/UnB.

19. DO ENCERRAMENTO

19.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado;

19.2. Exaurida a negociagéo, o procedimento licitatdrio serd encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis.
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandvel;
¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato tnico e encaminhar os autos ao 6rgdo requisitante/interessado para que esse convoque O
adjudicatdrio para assinatura do contrato;

19.3. A adjudicacdo do objeto da licitacdo serd formalmente comunicada ao licitante vencedor, dentro do prazo de validade da proposta;

194. E facultado 2 UnB, quando a Licitante adjudicatdria nio cumprir as condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucio do
Contrato, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes estabelecidas:

a) Revogar a licitac@o, sem prejuizo da aplicacdo das cominacgdes previstas no art. 40 da Lei n® 12.462/2011 e neste edital;

b) Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo Licitante
vencedor;

¢) Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratac@o nos termos do subitem acima, a UnB poderd convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimativo para contrata¢do, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

19.5. Ap6s a adjudicacdo, o adjudicatério serd convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prazo
este prorrogavel por igual periodo quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que haja motivo justificado aceito pela INFRA, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas na secdo 26 deste Edital.

19.6. Previamente a formalizagdo da contratacdo, a INFRA realizard consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢do de contratar com o Poder Piblico e
verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo.

19.7. Constatada a irregularidade no SICAF, serd aplicada as mesmas condigdes do subitem 19 4.

20. DO CONTRATO

20.1. As obrigacdes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de contrato, conforme minuta constante do Anexo III deste Edital, que observard

os termos da Lei n° 8.666/93, com excecdo das regras especificas previstas na Lei 12.462, de 2011, e Decreto n® 7.581, de 2011, e este Edital e demais normas
pertinentes.

20.2. Para assinatura do contrato a empresa deverd estar cadastrada e habilitada no SICAF. Deverd ainda apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
expedida pelo Conselho Regional de Classe (item 17.7.5.1 deste Edital), visada pelo CREA/DF, caso de outra regido.

20.3. Podera a UnB, no interesse da Administragdo, suprimir ou acrescer o objeto contratado na forma do § 1°, art. 65 da Lei 8.666/93.

20.4. O contrato a ser firmado poderd ser alterado nos casos previstos nos art. 57 e 65 da Lei n.° 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas

adequadas as condigdes estabelecidas neste Edital.

20.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.

20.6. A formagéo do preco dos aditivos contratuais observara o disposto no Decreto n® 7.983/2013, mantidos os limites do previsto no § 12 do art. 65 da Lei
n28.666, de 1993.

21. DOS PRAZOS
21.1. O prazo de vigéncia do contrato, cujo extrato serd publicado no Didrio Oficial da Unido, serd de 09 (nove) meses, contados da data da sua assinatura,
admitida a prorrogagdo, desde que observadas as disposi¢des legais.
21.2. O prazo de execucdo da obra objeto desta licitacdo ¢ de 04 (quatro) meses, contados da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo emitida pela
INFRA.
21.3. O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cédigo Civil, ndo poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo
da obra.

21.3.1. A contagem estabelecida no item 21.5 ndo se aplica para o prazo de garantia da obra.
21.4. Caso os prazos estabelecidos nos itens anteriores ndo estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para
efeito de julgamento.
21.5. Os prazos em meses expiram-se no dia de igual nimero do de inicio ou no imediato se faltar exata correspondéncia.
21.6. Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do prazo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o

interesse da INFRA, poderd ser solicitada prorrogacdo geral da validade das propostas, referida a todas as licitantes classificadas, no minimo, por igual prazo.

21.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessdo de abertura das propostas, sem a solicitacdo ou a convocagdo de que trata o item anterior para assinatura
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da contratada, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

22. DA GARANTIA

22.1. A empresa vencedora deverd apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de formalizagcdo de garantia em uma das modalidades previstas no
art. 56 da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do preco global vencedor. A modalidade de garantia apresentada pela empresa deverd cobrir todo o prazo de
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,007% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

222. A garantia estabelecida no subitem anterior poderd ser feita através de cauc@o em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; seguro—garantia; ou fianca bancdria.

22.3. No caso de garantia, formalizada por caugio em dinheiro, esta deverd ser feita através do Banco do Brasil S.A, através de Guia de Recolhimento da Unido
— GRU, obtida de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Acessar a pagina do Tesouro Nacional: http://www.tesouro.fazenda.gov.br

e Clicar no link: Guia de Recolhimento da Unido
o No menu da pdgina de Guia de Recolhimento da Unido, clicar na op¢do:
e Impressdao — GRU Simples

e Preencher os campos do formuldrio:

Unidade Favorecida:

Cédigo = 154040

Gestao = 15257

Recolhimento: Cédigo = 28830-6

Numero de Referéncia = informar o nimero de referéncia
Competéncia = informar més e ano de pagamento
Vencimento = data do pagamento

Contribuinte = CNPJ da empresa

Nome do Contribuinte = nome da empresa

Valor Principal = 5% do prego global proposto
Valor Total = 5% do preco global proposto

e Clicar em: Emitir GRU Simples
e Imprimir a Guia de Recolhimento da Unido — GRU

e Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil S/A.

22.4. Se por qualquer razdo, durante a execucdo contratual, for necessdria a prorrogacdo do prazo de execugdo do contrato, a contratada ficard obrigada a
providenciar a prorrogacéo da garantia nos termos e condi¢des, originalmente, aprovados pela INFRA.

22.5. Se houver aumento do valor do contrato, o valor da garantia deverd ser complementado, de forma a se adequar ao disposto no item 22.1.

22.6. A garantia de execucgdo do contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a contratada apds o cumprimento total das obrigacdes contratuais

por ela assumidas.

2217. Se executada a garantia no decorrer do contrato, esta deverd ser reposta ou suplementada no prazo de 05 (cinco) dias tteis, sob pena de caracterizar
inadimpléncia contratual.

22.8. Caso faga opgdo pela caucdo em titulos da divida publica, a licitante deverd transferir a posse dos titulos para a Administracdo até o adimplemento da
obrigagdo contratual ou satisfagdo da sang@o.

2209. A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada, referentes a:
a) prejuizos ou danos causados ao contratante;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;
¢) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS,
impostos saldrios, vales—transporte, vales—refeicdo, verbas rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacdes em relacio ao contrato, previstas no ordenamento juridico do pais, e ndo cumpridas pela contratada.

23. DO PAGAMENTO
23.1. O Cronograma Fisico—Financeiro fixado no Projeto Bésico deverd estar acompanhado das composicdes de custos unitarios dos itens de servico elencados
na planilha or¢amentdria apresentada pela empresa no julgamento das propostas.
23.2. Os pagamentos serdo feitos por faturamento de etapas de servicos efetivamente executadas, de acordo com o Cronograma Fisico—Financeiro e planilha
orcamentdria, mediante ordem bancdria creditada em conta corrente, até o 30° (trigésimo) dia apds as faturas terem sido atestadas pela fiscalizacdo da obra;

23.2.1. A Contratada deverd solicitar o faturamento por meio de Requerimento de Medigdo a ser protocolado na INFRA - Secretaria de Infraestrutura e,

somente apds a autorizagio da fiscalizaco, a respectiva fatura poderd ser emitida.

23.2.1.1. O modelo de Requerimento de Medi¢@o serd disponibilizado a CONTRATADA pela Contratante.
23.2.2. Naio se admite, em hipétese alguma, o pagamento de materiais entregues na obra.
23.2.3. No cronograma fisico—financeiro serd definida a sequéncia de entrega das etapas dos servicos, ndo se admitindo compensacdes ou antecipacdes, para

efeitos de pagamento.
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23.3. A Contratante terd o prazo de 5 dias tteis, contados a partir da data da apresentacdo da medig¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

23.4. Apds a aprovacdo, a contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medic@o definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de
medi¢do, com detalhamento dos servigos executados, e de memdria de cédlculo detalhada.

235. O pagamento serd precedido de consulta ao SICAF, para comprovacio de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste edital.

23.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagio, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidag¢do da

despesa, a Nota Fiscal serd devolvida ao contratado e o pagamento ficard pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar—se—4 apés a regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

23.7. Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados, serd observado o que estabelecem as legislacdes vigentes do INSS e FGTS quanto aos
procedimentos de retencéo, recolhimento e fiscalizagéo relativos aos encargos previdencidrios.

23.8. A cada medicdo deverd a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n° 6, de julho de 2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

¢) Relacdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execug¢do do contrato;
d) Certiddo de regularidade junto ao FGTS;

e) Certiddo negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.

23.9. A Diretoria de Obras - INFRA reserva—se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo dos servicos executados, 0os equipamentos e/ou 0s
materiais fornecidos ndo estiverem em prefeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

23.10. A Diretoria de Obras - INFRA poderd deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou indeniza¢des devidas pela contratada nos
termos deste Edital e obedecidos o contraditério e a ampla defesa.

23.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de processo administrativo em que serd garantido a empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sio inerentes.

23.12. A 1iltima medi¢@o de servicos serd realizada apds o atendimento, pela Contratada, de todos os itens constantes do Termo de Recebimento Provisério,
emitido conforme previsto no item 25.1, alinea “a”, deste Edital.

23.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira

24. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
24.1. A execuc@o dos servicos contratados serd acompanhada por fiscal designado pela Diretoria de Obras -INFRA, com as atribuicdes especificas
determinadas na Lei n° 8.666/93, devendo:
24.1.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentac@o pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Termo de Referéncia, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias e relatdrios de servigos.
24.1.2. Analisar e aprovar o plano de execugio a ser apresentado pela contratada nos inicios dos trabalhos.
24.13. Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante.
24.14. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo executado em conformidade com o plano ou programa de manuten¢éio, norma
técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicdvel ao objeto do contrato.
24.15. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessdrias ao controle de qualidade dos servigos objeto do contrato.
24.1.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc@o dos servigos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento
dos trabalhos;
24.1.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medi¢des bem como conferir, atestar e encaminhar
para pagamento as faturas emitidas, observado o disposto nos itens 23.2 e 23.2.3 deste Edital.
24.18. Verificar e aprovar os relatérios de execuc@o dos servigos elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e
Especificagoes.
24.19. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servi¢os necessarios ao perfeito atendimento do objeto do contrato.
24.1.10. Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos

servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
24 2. A contratada providenciard e manterd Didrio de Obra com paginas numeradas, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusio de eventos, atividades
em execucdo, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

24 3. O Didrio de Obra deverd ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, cabendo ao responsavel técnico ou engenheiro
residente da licitante vencedora o seu preenchimento. A Fiscalizacéo, apds ciéncia e anotagdes pertinentes, destacard a terceira via de cada pdgina para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada pela licitante vencedora, ficando a primeira via no préprio Didrio.

24 4. Ao final da obra, o Didrio de Obra serd de propriedade da Diretoria de Obras - INFRA.
245. A contratada deverd submeter a aprovagio da Diretoria de Obras - INFRA, preposto para representd—la durante o periodo de vigéncia do contrato.
24.6. A contratada devera manter no local da obra, durante a sua execug¢do, engenheiro civil residente, em tempo minimo definido de acordo com a planilha

orcamentdria, inscrito no CREA e aceito pela Diretoria de obras - INFRA, que na auséncia do responsdvel técnico, se ndo for o prdprio, ird representi—la sempre que
necessario.

24.7. A Fiscalizacdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for



necessdrio a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

24 8. As reunides realizadas serdo documentadas pela fiscalizac@o e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisdes e responsdveis pelas decisdes a serem tomadas.

2409. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e a avaliacdo de que trata este item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execuc@o dos servigos
e nem confere a contratante responsabilidade soliddria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugio dos servicos contratados.

24.10. A contratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da fiscaliza¢do, permitindo o acesso aos servicos em execugio, bem como
atender prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

24.11. A comunicac@o entre a fiscalizagdo e a contratada serd realizada através de correspondéncia oficial e anota¢des ou registros no Didrio de Obra.

25. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

25.1. O recebimento do objeto desta licitacdo se dard em duas etapas:

a) Recebimento Provisério: quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o presente instrumento e seus
anexos, proceder—se—4 ao recebimento provisério dos mesmos, nos termos da alinea "a", do inciso I, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo
circunstanciado;

b) Recebimento Definitivo: até 90 (noventa) dias do recebimento provisério dos servigos, desde que atendidas as solicitagcdes da Fiscalizagdo
constantes do Termo de Recebimento Provisdrio, serd procedido o Recebimento Definitivo da Obra, por comisséo especialmente designada, por meio
de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, sendo nesse caso emitido o Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com
a alinea "b", inciso I, art. 73, da Lei 8.666/93, o qual deverd ser assinado entre as partes;

I- Serd admitida a prorrogacdo desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.

25.2. O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos, consoante artigo 618 do Cédigo Civil, e conterd
formal declaracdo de que o prazo mencionado, no citado artigo do Cédigo Civil, serd contado, em qualquer hipétese, a partir da data de emissdo desse mesmo termo.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
26.1. Sem prejuizo das regras previstas no art. 47 da Lei n® 12.462/11, e no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, comete ato passivel de san¢do o Licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no pardgrafo tnico do art. 40 e no
art. 41 da Lei n° 12.462/11;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitac@o ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

26.1.1. O Licitante que cometer algum dos atos acima ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas nesse instrumento convocatério € no contrato, bem como das demais cominagdes legais.

26.2. A empresa que vier a ser contratada e que, sem justa causa, ndo cumprir as exigéncias e obrigacdes contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de forca
maior, devidamente, justificados e comprovados, a critério da Administrac@o, incorrerd, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nas penalidades previstas nos arts.

86 e 87 da Lei N2 8.666/93, além das seguintes:
a) adverténcia;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 30 dias, a partir do que serd caracterizada a inexecug¢do parcial do contrato;

¢) multa de 1,00% (um por cento) por dia de atraso, na execu¢do do objeto da licitacéio, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
até o limite de 30 dias, pela inexecugdo parcial do contrato, a partir do que serd caracterizada a inexecug¢ao total do contrato;

d) multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor global do contrato e o seu dobro na reincidéncia, por descumprimento de qualquer das condi¢des
contratuais, inobservancia de normas técnicas e das especificagdes contidas no Caderno de Encargos e Especificacdes, com exce¢do do item anterior,
cuja sang@o estd ali estabelecida;

e) multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela sua inexecugao total;

f) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato, pela recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido no subitem 19.5 do presente Edital;

g) suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

h) declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinadores
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacéo, perante a prépria que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de sancdo aplicada com base na alinea anterior.

26.3. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e

recursos que lhes sdo inerentes, devendo ser registradas no SICAF.

26.4. As multas previstas nas alineas “b”, “c” e “d” serdo descontadas da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo.
264.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

26.5. A sang¢@o de declaragdo de inidoneidade para participar de licitacdo ou contratar com a Administragdo Publica é de competéncia exclusiva do Ministro de

Estado da Educacao.

26.6. Todas as penalidades serdo registradas no SICAF

26.7. As sanc¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei 8666/93, aplica-se a esse Edital.

27. DA RECOMPOSICAO DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

27.1. Com vistas a manuten¢@o do equilibrio econdmico—financeiro do contrato, poderd ser promovida a revisdo do preco contratual, desde que eventuais

solicitacdes neste sentido estejam acompanhadas de comprovacdo da superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, de caso de for¢a maior, de caso fortuito ou de fato do principe, configurando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual, bem como demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alinea “d” da Lei
n° 8.666/93.

27.2. O contrato poderi ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC - (coluna 35), elaborado pela Fundagio Getilio Vargas e calculado
em convénio com a Caixa Economica Federal, respeitado o interregno minimo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentacdo da proposta vdlida, constante deste



instrumento convocatorio.

27.3. A opc¢do ou ndo pela tributag@o substitutiva incidente sobre a receita bruta que trata a Lei n° 13.161 de 31 de agosto de 2015, ndo dard direito a contratada
a qualquer ajuste financeiro em razdo dessa escolha.

28. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OBRA

28.1. Caberd a contratada providenciar, junto ao CREA/DF e/ou CAU/DF, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT
relativos ao servigo objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislacdo vigente.

28.2. O responsdvel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos deverd ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatdrio e ter vinculo formal com a
contratada.

28.3. Serd admitida a substituicdo do responsdvel técnico, a que alude o item anterior, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Diretoria de Obras - INFRA.

29. DA RESCISAO

29.1. A rescisdo contratual se dard nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N2 8.666/93. A inexecugio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisio,
com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e poderd ser:

29.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
¢) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
d) atraso injustificado no inicio da obra, apds a assinatura do contrato;
e) paralisacdo injustificada, dos servigos contratados;
f) subcontratacdo total, do objeto do contrato, ou a subcontratacio parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

g) desatendimento de determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

h) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

i) decretacdo de faléncia ou a instaurac@o de insolvéncia civil;

j) dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, impeditivo da execugdo do contrato.

29.1.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os direitos da
CONTRATANTE.
29.1.3. Judicial, nos termos da legislag@o.
29.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das san¢des legais cabiveis, inclusive
declaracdo de sua inidoneidade.
29.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
294. No caso de rescisdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido:

a) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela médxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

b) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do contrato;

¢) suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada a situacio;

d) atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servigos, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacdes da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo
do cumprimento de suas obrigagcdes até que seja normalizada a situagdo, caso em que sua decisdo deverd ser comunicada, por escrito, a
CONTRATANTE.

29.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretard as seguintes consequéncias:
a) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento a UnB dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

b) retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.

29.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ji pagos pela Secretaria de
Infraestrutura - INFRA até a data resciséria.

29.7. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

30. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

30.1. Os recursos para cobrir as despesas com esta obra e servico de engenharia séo provenientes de recurso da fonte 8250, Nota de Dotagdo 2020ND001209,

da fonte 8250, Nota de Dotacdo 2020ND001214, da fonte 8100, Nota de Dotacdo 2020ND001215.

31. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO POR RDC

31.1. Para a realizacio dessa licitac@o serd adotado o Regime Diferenciado de Contratagdes Piiblicas - RDC instituido pela lei n° 12.462/2011, e regulamentada
pelo Decreto n® 7.581/2011.

31.2. A possibilidade de uma universidade publica utilizar o RDC em suas licita¢des estd de acordo com o art. 1°, X, da lei n® 12.462/2011:

()



X - das agdes em o6rgédos e entidades dedicados a ciéncia, a tecnologia e a inovagdo

31.2.1. A adocdo do RDC visa agilizar o processo de contratagdo, dando celeridade, transparéncia e maior competitividade. A escolha da modalidade
esta de acordo com o art. 1°, §3 da Lei n°® 12.462/2011:

ambito dos sistemas publicos de ensino e pesquisa,_ciéncia e tecnologia

3122, O RDC tem por objetivos conforme art. 1°, §1 da Lei n° 12.462/2011:
§ 1° O RDC tem por objetivos:
| - ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes;
Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagédo entre custos e beneficios para o setor publico;
Il - incentivar a inovagéo tecnoldgica; e
IV - assegurar tratamento isondmico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.
31.3. A presente licitacdo reger-se-4 pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n® 12.462/2011 e pelo Decreto n® 7.581/2011.

31.3.1. A opgdo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei n® 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei n°
12.462/2011 e no Decreto n° 7.581/2011.

32. DAS DISPOSICOES FINAIS

32.1. E facultativo a Comissdo de Licitagdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligé€ncias ou solicitar esclarecimentos destinados
a elucidar ou complementar a instru¢@o do processo.

32.2. A presente licitagdo poderd ser anulada, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, em caso de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, ou ser revogada, a juizo da INFRA, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse ptblico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

323. A empresa contratada se responsabilizard por qualquer dano causado ao patrimonio da UnB ou de terceiros, em decorréncia dos servigcos objeto desta
licitag@o, conforme previsto no art. 70 da Lei 8.666/93.

324. A empresa contratada deverd manter permanentemente junto a Diretoria de Obras - INFRA um preposto com autonomia para resolver problemas
administrativos e técnicos, relacionados com a execugdo do contrato.

32.5. A Diretoria de obras - INFRA terd o direito de solicitar a retirada dos empregados da CONTRATADA que ndo se adaptarem a rotina dos servicos ou niao
atenderem ao padrio de servigo desejado.

32.6. A empresa contratada deverd fornecer aos seus empregados designados para atenderem aos objetivos desta licitacdo, ferramentas e equipamentos de
segurancga e protecdo individual, em conformidade com a legislacdo em vigor.

32.7. A empresa contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei 8.666/93, dentro do prazo estabelecido
no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

32.8. A empresa contratada obriga—se a manter, durante a execucdo e até o recebimento definitivo da obra, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas nesta
licitagdo.
329. Este Edital estard disponivel para consulta no endereco eletronico http:/www.comprasgovernamentais.gov.br/.

I- O Edital completo, com todos os anexos e com os projetos relacionados no Caderno de Encargos e Especificacdes, poderd ser consultado e/ou

baixado do endereco eletronico http:/www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376.

32.10. As questdes decorrentes deste processo licitatdrio, que ndo puderem ser dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da cidade de Brasilia, Secdo Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alinea “d” da Constitui¢do Federal.

32.11. O contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitac@o, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.
32.12. Quando permitida a subcontratac@o, o contratado deverd apresentar documentagdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, além da qualifica¢@o técnica necessdria a execugdo da parcela da obra ou servico subcontratado.
32.12.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.
32.12.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto.
32.13. Da sessdo publica serd lavrada ata, registrada e disponibilizada por meio do médulo RDC do Compras Governamentais, através do sitio eletronico
WWw.comprasgovernamentais.gov.br.
32.13.1. Na ata serdo registrados todos os atos praticados na sessdo publica, tanto pelo Presidente do RDC quanto pelos licitantes que registraram proposta no
sistema, do julgamento das propostas, das negociagdes, da andlise da documentacao de habilitagdo da(s) vencedora(s) e do(s) recurso(s) interposto(s), se for o caso.
32.14. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, a finalidade e a seguranca da contratagio.
32.15. No julgamento da habilitagiio e das PROPOSTAS DE PRECOS, a COMISSAO poderd sanar erros e falhas que nio alterem a substincia das propostas,

dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
habilitacdo e classificagdo.

32.16. Quaisquer informacdes, com relacdio a este Edital e seus Anexos, poderdo ser obtidas exclusivamente através do endereco eletrdnico
licitacaoinfra@unb .br e do Portal de Compras do Governo Federal — Compras Governamentais (Www.comprasgovernamentais.gov.br).

32.17. Todas as informagdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizadas no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco
WWw.comprasgovernamentais.gov.br.

ANEXOS AO EDITAL PARA LICITACAO

1. ANEXO 1

ANEXO I - Caderno de Encargos e Especifica¢des


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
https://sei.unb.br/sei/licitacaodob@unb.br
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
https://sei.unb.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br

Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no endereco eletronico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload & view=category &id=4&Itemid=376 do site da INFRA

2. ANEXO IT

ANEXO I
Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Documentacdo Técnica e de Vistoria ao Local da Obra e dos Servigos
Regime Diferenciado de Contratacdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB

A COMISSAO DE LICITACAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE CIENCIA DA DOCUMENTACAO TECNICA E DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVICOS

Cumprindo exigéncia contida no subitem 17.7.5.6 do Edital de Licitacdio do Regime Diferenciado de Contratacdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB,
DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serdo realizados os servicos, que conferimos todas as medidas e os projetos e que estamos cientes
das caracteristicas e peculiaridades de cada drea, ndo cabendo alegagdes, por esta empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacoes.

Brasilia, de de 2020.

Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou Profissional habilitado Representante Legal da Empresa

CREA-___ n°

ANEXO I
Modelo de Declaragdo de Responsabilidade e de Rentincia a Vistoria Técnica
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020- INFRA/UnB


http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376

A COMISSAO DE LICITACAO DA INFRA/UnB

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E DE RENUNCIA A VISTORIA TECNICA

, CNPJ n° , sediada (endereco completo)__, declara para fins de comprovacdo junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspecdo dos locais onde serdo executados os servicos, de modo a obter, para sua propria utilizagdo
e por sua exclusiva responsabilidade, informagdes necessarias a elaboragdo de sua proposta para a Regime Diferenciado de Contratacio N.° 003/2020 - INFRA/UnB.

Desta forma ndo alegaremos o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das obrigacoes
assumidas, ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto, caso sejamos a licitante contratada, conforme orientacido
do inciso III do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Brasilia, de de 2020.

Engenheiro (Titulo), Arquiteto ou profissional habilitado Representante Legal da Empresa

CREA-___n’°

3. ANEXO III

ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO N.° 23106.015468/2017-72

OBRA DE REFORMA
PARA A CLIMATIZACAO
DO AUDITORIO
AUGUSTO BOAL,
LOCALIZADO NO
PREDIO DA UNIDADE
ACADEMICA - UAC,
LOCALIZADO CAMPUS Ul
PLANALTINA (FUP), DA
UNIVERSIDADE DE
BRASILIA,
PLANALTINA/DF

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2020

A UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB, sediada no Campus Universitario Darcy Ribeiro da Universidade de Brasilia, Asa Norte,
Brasﬂla DF, inscrita no CGC n °00.038.174/0001-43, neste ato, representada pela Reitora.............c..c..... , brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade
N -SSP/DF, e CPF n.“.......ccccveuennenene , residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n.°................. s
localizada na................... , representada neste ato pelo Sr...coeeeene , portador da Carteira de Identidade n.................... € CPF Nl , residente e
domiciliado nesta Capital, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, sujeito as Leis n.°
8.666/93 e suas alteragdes, n° 10.406/02, n° 12.462/2011, e Decreto 7.581/2011, inclusive nos casos omissos, para obra de reforma para a climatizacio do auditério
Augusto Boal, localizado no prédio da Unidade Académica — UAC, localizado no Campus UnB Planaltina (FUP) da Universidade de Brasilia, Planaltina/DF,
tendo em vista a homologacdo do Regime Diferenciado de Contratacdo n.° 003/2020 — INFRA/UnB, nos termos e condi¢des estabelecidas nas seguintes cldusulas:




I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA, por via deste instrumento, se obriga a executar para a CONTRATANTE, sob o regime de empreitada por prego global,
compreendendo material, mio-de-obra e todos os demais encargos, as obras e servicos acima descritos, de acordo com o Edital do Regime Diferenciado de
Contratacdo n.° 003/2020 - INFRA/UnB, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, que passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente de
transcri¢ao.

II- CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo deste Contrato € o de empreitada por preco global, em conformidade com o Edital e seus anexos, projetos e Caderno de Encargos e
Especificagdes, fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura - INFRA da Universidade de Brasilia — INFRA/UnB e com as Normas Técnicas da ABNT.

III - CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA como preco global dos servigos objeto deste Contrato, a importincia de R$................... (et ),
discriminada de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados pela CONTRATADA.

3.2 - O pagamento serd feito por faturamento de parcelas de servigos efetivamente executados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante ordem
bancdria creditada em conta corrente, até o 30° (trigésimo) dia, apds as notas fiscais/faturas terem sido atestadas pela fiscalizagdo;

3.3 - As parcelas de pagamento serdo as previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATANTE, o qual integrard o presente contrato para todos
os efeitos legais.

3.4 - Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados serd observado o que estabelecem as legislacoes vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos
de retencéo, recolhimento e fiscalizagdo relativos aos encargos previdencidrios.

3.5 - A cada medicdo deverd a Contratada providenciar a entrega dos seguintes documentos visando o cumprimento da IN n° 6, de julho de 2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao:

a) Registro da obra no CREA/DF;

b) Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

¢) Relacdo dos empregados — RE que efetivamente participam da execug¢do do contrato;
d) Certidao de regularidade junto ao FGTS;

e) Certiddo negativa de débitos federais;

f) Certiddo negativa de débitos estaduais;

g) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

h) Guia de recolhimento FGTS;

i) Guia de recolhimento INSS.

3.6 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, os servicos executados, os equipamentos e/ou os materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e/ou de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

3.7 - A CONTRATANTE poderd deduzir da importincia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA, obedecidos, o
contraditério e a ampla defesa.

3.8 - Por ocasido dos pagamentos deverd, ainda, ser observado se a CONTRATADA estd em dia com suas obrigagdes para com o sistema da seguridade social,
mediante a apresentacdo da Certiddao Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, podendo a Administragcdo consultar a
regularidade por meio de consulta ao SICAF, juntando aos autos o seu extrato.

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira

Iv - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de execucao da obra objeto desta licitacdo ¢ de 4 (quatro) meses, a contar da data de inicio para a execucdo dos servigos estabelecida na ordem de
servico, admitida a prorrogacao, desde que observadas as disposi¢des legais.

4.2 - O prazo de vigéncia do contrato é de 9 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, admitida a prorrogacdo, desde que observadas as disposi¢des legais.

V- CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1 - O recebimento provisério serd realizado quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o Edital e seus anexos, nos termos
da Alinea "a", do Inciso I, do Artigo 73, da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado;

5.2 - O recebimento definitivo serd realizado até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisdrio, por comissdo especial de recebimento constituida pela
CONTRATANTE, ap6s a verificacdo do atendimento das solicitagcdes da Fiscalizacdo, constantes no Termo de Recebimento Provisério, e vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com a Alinea "b", do inciso I, do Artigo 73, da Lei
8.666/93, o qual deverd ser assinado entre as partes.

a) Serd admitida a prorrogacdo desse prazo em casos excepcionais devidamente justificados.



5.3 - O Termo de Recebimento Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante artigo 618 do Cédigo Civil, e conterd formal
declaracdo de que o prazo mencionado no citado artigo do Cédigo Civil serd contado, em qualquer hipétese, a partir da data de emissdo desse termo.

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS DESPESAS

6.1 — As despesas decorrentes dos servigos objeto deste contrato correrdo a conta da Fonte de Recurso XXXX, Programa de Trabalho XXXXX, Natureza da Despesa
XXXX, conforme Nota de Dotagdo XXXXXXXXXXX.

6.2 - Para os pagamentos das despesas decorrentes deste contrato fica emitida a Nota de Empenho n°

VII- CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA

7.1 - A CONTRATADA apresentou documento comprobatdrio referente a garantia no valor de R$ .............. (covrerrireeec e ), correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, na modalidade ...........cccceeucenee , conforme previsto nos artigos 56 e 48, pardgrafo 2°, da Lei n.° 8.666/93 e no Edital do Regime
Diferenciado de Contratacéo n.° 003/2020 - INFRA/UnB.

7.2 - A modalidade de garantia apresentada pela CONTRATADA deverd cobrir todo o prazo contratual estendendo-se o prazo de vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

7.3 - A garantia contratual serd devolvida 8 CONTRATADA, apds a emissio do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.4 — No caso de aditivo contratual que implique em prorrogagdo do prazo de execucdo da obra, devera a CONTRATADA providenciar a prorrogacao da garantia
apresentada, de forma a cobrir todo o prazo de vigéncia do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

7.5 - E obrigatério a complementacio do valor da garantia em caso de aumento do valor contratual.

VII- CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

8.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.
8.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados por Preposto ou Responsavel Técnico da CONTRATADA.
8.3 - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal para tanto designado, que deverd, ainda, atestar as notas fiscais/faturas.

8.4 - Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdo, mediante or¢amento detalhado e previamente submetido e
aprovado pela CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles.

8.4.1 - Tais providéncias ndo podem desvirtuar o objeto contratado, utilizando-se de aditamentos contratuais, caso necessario;

8.5 - Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas pela Diretoria de Obras ou com os projetos e especificacdes
constantes do Edital.

8.6 - Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com os projetos e especificagdes constantes do Edital.

8.7 - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a compreensdo dos projetos e especificacdes e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos.

8.8 - Exigir, quando necessdrio e a seu exclusivo critério, a substitui¢do de qualquer empregado da CONTRATADA, alocado a execugdo do objeto deste contrato.

8.9 - Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula Terceira do presente contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas.

IX - CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9.1 - Ser responsdvel, em relag@o aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo da obra, tais como:

a) salarios

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizagdes

e) vales-refeigao;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.2 - Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares pertinentes a categoria, de acordo com a legislacdo do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.3 — Manter, quando em trabalho, os seus empregados identificados, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE.

9.4 - Responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucio da obra, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o acompanhamento exercido pela Diretoria de Obras.

9.5 - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugdo da obra.

9.6 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, na obra objeto deste contrato.
9.7 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execucéo da obra, pela resisténcia, e estabilidade de todas as estruturas a executar.
9.8 - Verificar e comparar todos os projetos e especificacdes, fornecidos para a execucdo dos servicos.

9.9 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd # CONTRATADA formular
imediata comunicag@o escrita a Diretoria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

9.10 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados, referentes & obra, em que se verificarem vicios,



defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo
para tanto estabelecido pela Fiscalizagio da CONTRATANTE.

9.11 - Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessdria a execucdo da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

9.12 - Remover o entulho, lixo, e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execug¢do e, especialmente, ao seu
final, dando destina¢do em conformidade com as exigéncias legais.

9.13 - Submeter a aprovacao da Diretoria de Obras, antes do inicio dos trabalhos, a relacdo nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugdo da obra.

9.14 - Permitir a fiscalizagio da CONTRATANTE e quem mais esta formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto.

9.15 - Fornecer e preencher o Didrio de Obra.

9.16 - Responsabilizar-se pela construgdo, operacdo, manutencéo e seguranga do canteiro de obras; vigilancia, organizacao e manutenc@o do esquema de prevencdo de
incéndio, bem como outras constru¢des provisdrias necessarias, conforme previsto no Caderno de Encargos e Especificagoes.

9.17 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo, por parte da fiscalizagdio da CONTRATANTE, de equipamentos, materiais e servigos bem como pelos
atrasos acarretados por esta rejei¢do.

9.18 - Responsabilizar-se por todo transporte necessdrio a prestagdo dos servigos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias.

9.19 - Providenciar, apds a assinatura do Contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA da regido onde os servigos serdo executados, entregando
uma via a Diretoria de Obras, cuamprindo-se o disposto na Lei n® 6.496, de 07.12.77.

9.20 — Submeter a prévia aprovacdio da CONTRATANTE, as empresas a serem sub contratadas, com a apresentagdo de curriculo, catdlogos técnicos e outros
documentos que permitam a avalia¢do de suas capacidades técnicas.

9.21 - Exigir, de seus contratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagio da Diretoria de Obras, quando solicitado.

9.22 - Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE o nome e os dados demonstrativos da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado.

9.23 - Garantir pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir da data de emissdo do Termo de recebimento definitivo, em
conformidade com o disposto no artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.24 - Manter, durante a execuca@o da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas, todas as condigdes de habilitacdo exigidas nesta licitagdo.

9.25 - Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da licitagdo para a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e, dos 6rgios
de controle interno e externo;

9.26 - Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos.
9.27 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra.

9.28 - Cumprir as normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do Trabalho.

X- CLAUSULA DECIMA - DOS DEVERES DE OBEDIENCIA A LEGISLACAO AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE OBRA
SUSTENTAVEL

10.1- Por forca do Decreto n°® 2.783/98 e da Portaria n°43 do Ministério do Meio Ambiente ndo serd admitido na obra nenhum material ou equipamento que contenha
substancias degradadoras da camada de oz6nio, tampouco materiais que contenham amianto;

10.2 - A gestdo dos residuos provenientes da obra deverd ser realizada em conformidade com a Resolu¢ado CONAMA n°307 de 2002;
10.3 - Durante a execugdo da obra, deve haver uso sustentdvel da dgua e da energia elétrica, de forma a utilizar a menor quantidade possivel;

104 - Preferencialmente, devem ser empregados na obra materiais cujos processos de fabricacdo, utilizacdo e descarte sigam critérios de sustentabilidade ambiental,
embalados com materiais recicldveis, individualmente, com pouco volume e que ndo contenham substincias perigosas, como merctrio, chumbo, cromo hexavalente,
cadmio, etc.

10.5 - Nao poderio ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que provoquem ruidos que causem incomodo & obra ou a vizinhanca.

10.6 - S@o inaceitdveis na obra:
a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposi¢io quimica;
10.7 - Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos
de tratamento actstico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:
e 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;
e 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;
e 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;
e 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.
10.8 - O impedimento de realizacio de processos de industrializacio na obra, apontado pela FISCALIZACAO, nio acarretard acréscimos aos preos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

10.9 - Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo
de equipamentos de prote¢do individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessdrios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pregos unitdrios.

XI - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
A CONTRATADA caber4, ainda:

11.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé-
los na época prépria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

11.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitima seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigcos ou em conexdo com eles, ainda que ocorrido em
dependéncia da CONTRATANTE.



11.3 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a este Contrato, originariamente ou vinculados por prevencdo, conexao
ou continéncia.

11.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

11.5 - A inadimpléncia da CONTRATADA, em referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto desta licitacdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE.

11.6 - Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo.

XII- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES GERAIS

12.1 - E expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da UnB, durante a vigéncia do contrato.

12.2 — E expressamente proibida a veiculagdo de publicidade acerca desta licitagdo, salvo se houver prévia autorizacdo da Diretoria de Obras.

XII - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - A empresa que vier a ser contratada e que, sem justa causa, ndo cumprir as exigéncias e obrigacdes contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de for¢a maior,
devidamente, justificados e comprovados, a critério da Administragdo, incorrerd, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nas penalidades previstas nos arts. 86 e 87

da Lei N2 8.666/93, tais como:
a) adverténcia;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, na execuc¢do do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 30 dias, a partir do que serd caracterizada a inexecug¢do parcial do contrato;

¢) multa de 1,00% (um por cento) por dia de atraso, na execuc¢do do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
até o limite de 30 dias, pela inexecugdo parcial do contrato, a partir do que serd caracterizada a inexecug¢ao total do contrato;

d) multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor global do contrato e o seu dobro na reincidéncia, por descumprimento de qualquer das condi¢des
contratuais, inobservancia de normas técnicas e das especificagdes contidas no Caderno de Encargos e Especificacdes, com excecdo do item anterior,
cuja san¢do estd ali estabelecida;

e) multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, pela sua inexecugéo total;

f) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato, pela recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido no subitem 19.5 do presente Edital;

g) suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

h) declaracdo de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinadores
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitac@o, perante a propria que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de sancdo aplicada com base na alinea anterior.

13.2. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditdrio e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes sdo inerentes, devendo ser registradas no SICAF.

13.3. As multas previstas nas alineas “b”, “c” e “d” ser@o descontadas da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administracio.

13.3.1 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

13.4. A san¢@o de declaracéo de inidoneidade para participar de licitagdo ou contratar com a Administrac@o Publica € de competéncia exclusiva do Ministro de Estado da
Educacao.

13.5. Todas as penalidades serdo registradas no SICAF
13.6 - Sem prejuizo das regras previstas no art. 47 da Lei n° 12.462/11 e no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber ao contrato.

XIV- CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo contratual se dard nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei N2 8.666/93. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou neste edital e poderd ser:

14.1.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:
a) ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes projetos ou prazos;
b) cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
¢) lentiddo no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
d) atraso injustificado no inicio da obra, apds a assinatura do contrato;
e) paralisac@o injustificada, dos servigos contratados;
f) subcontratacdo total, do objeto do contrato, ou a subcontratacdo parcial, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;
g) desatendimento de determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
i) decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
j) dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
k) alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato;

1) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m)ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovado, impeditivo da execucdo do contrato.

14.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia e sejam reconhecidos os direitos da
CONTRATANTE.



14.1.3. Judicial, nos termos da legislacao.

14.2. A rescisdo do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados ndo exime a CONTRATADA das sanc¢des legais cabiveis, inclusive declaracido
de sua inidoneidade.

14.3. ACONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
14.4. No caso de rescisdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido:
e razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
e ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuco do contrato;

e suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbac@o da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, assegurado a0 CONTRATADO, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situacdo;

e atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela UnB decorrentes dos servigos, ou parcelas destes, jd recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, graves perturbagcdes da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagdo, caso em que sua decisdo deverd ser comunicada, por escrito, a CONTRATANTE.

14.5. A rescisdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes e prazos, acarretard as seguintes consequéncias:

e execugdo da garantia contratual, para ressarcimento & UnB dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

e retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a UnB.

14.6. Em caso de rescisdo contratual, passardo a ser de propriedade da UnB os servigos elaborados pela CONTRATADA e ji pagos pela Secretaria de Infraestrutura -
INFRA até a data resciséria.

14.7 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

XV - CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

15.1 O contrato podera ser reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundagio Getiilio Vargas e calculado em
convénio com a Caixa Econdmica Federal, respeitado o interregno minimo de 12 (doze) meses a contar da data limite para apresentacdo da proposta de precos, constante
deste instrumento convocatério.

XVI- CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

16.1 - A legislacdo aplicdvel a execugdo deste contrato e especialmente aos casos omissos, serd a Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, com excecao das regras
especificas previstas na Lei 12.462, de 2011 e no Decreto 7.581, de 2011; os artigos 610 a 626 da Lei 10.406/2002 - Cédigo Civil Brasileiro e a Lei n.° 8.078/90.

16.2 - Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Regime Diferenciado de Contratacdo n.° 003/2020 — INFRA/UnB, seus Anexos, especialmente o Anexo I do
Edital — Caderno de Encargos e Especificacoes e a proposta da CONTRATADA.

XVII- CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

O presente contrato poderd ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93.

XVIII - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado no Didrio Oficial da Unido, na forma do pardgrafo tnico do art. 61 da n° 8.666/93.

XIX- CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica
Federal, no Foro da cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no
art. 102, inciso I, alinea “d” da Constitui¢ao Federal.

E assim, por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento de contrato, na presenga de testemunhas que também o
subscrevem.

Brasilia — DF, __de de 2020.



4. ANEXO IV

ANEXO IV - Or¢amento Estimativo - Planilha Or¢camentéria, Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢do de Custos Unitdrios, Demonstragcdo de BDI e dos
Encargos Sociais

Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB

INFRA

5. ANEXO V

ANEXO V - Modelo de Carta Proposta
Regime Diferenciado de Contrata¢do N.° 003/2020 - INFRA/UnB

Brasilia-DF,

de 2020.

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA — UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de precos, para execucdo, no regime de empreitada por preco global, da obra de reforma para a climatizacdo do
auditorio Augusto Boal, localizado no prédio da Unidade Académica — UAC, localizado no Campus UnB Planaltina (FUP) da Universidade de Brasilia,
Planaltina/DF, relativa 2 Regime Diferenciado de Contratacdo N° 003/2020 — INFRA/UnB.

Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos precos propostos é de ......... %, cuja composicdo detalhada € apresentada em anexo a esta Carta Proposta;

2. O levantamento dos quantitativos de servigos foi elaborado de acordo com os projetos e especificacdes fornecidas no presente Edital, responsabilizando-nos pela
total execugdo das obras pelo preco global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida no subitem 1.1 deste Edital;

3. Concordamos com a adequacdo do projeto que integra este Edital e que as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
do contrato (Decreto 7.581/2011, §4, inciso III, art. 42);

4. Em nossos precos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execug@o dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou
equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnoldgicos, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutencéo, conservagao,
instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operacdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessiondrias publicos (dgua, energia, gés, telefone,
esgoto), mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdencidria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execucdo total e completa dos servicos, bem como o seu lucro,
conforme especifica¢cdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacio de que alguma parcela do
custo foi omitida.

5. O preco global constante do nosso or¢amento para a execugdo das obras relativas ao presente edital € de RS ... (et );
6. O prazo de validade da nossa proposta de precos é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentacdo da ultima proposta vilida;

7. O prazo de execugdo integral das obras € de ( ) meses, contados a partir da data estabelecida na “Ordem de Execucdo de Obras e Servigos”
emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento deverd ser efetuado através da seguinte conta:

Nome da instituicdo bancaria:
Numero da agéncia:

Numero da conta:

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por engenheiro ou
arquiteto ou profissional habilitado:

1. Planilha Orcamentdria com precos unitdrios e totais para execucio dos servicos, expressos em Reais, com BDI incluso no preco total, preenchida e assinada, em
papel e em CD-ROM;

2. Detalhamento dos itens que compdem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;

3. Detalhamento da composi¢do dos encargos sociais e as composi¢des analiticas de custo unitdrio dos itens de servicos constantes da planilha orcamentria;


http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=376

4. Cronograma Fisico—Financeiro de execugdo, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Atenciosamente,

(FIRMA LICITANTE/CNPJ)

(Nome e assinatura do responsavel e/ou representante legal da empresa)

6. ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

ANEXO VI - Declaracio de Elaboracio Independente de Proposta
Regime Diferenciado de Contratagdo N°003/2020 -INFRA/UnB

A

UNIVERSIDADE DE BRASILIA — UnB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratagdo N° 003/2020 — INFRA/UnB
Prezados Senhores,

[identificacdo completa do representante da Licitante] , como representante devidamente constituido de [identificacdo completa da
Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto no subitem 9.11.5 do Edital do Regime Diferenciado de Contratacdo N° 003/2020 —
INFRA/UnB, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o contetido da proposta anexa nio foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratagdo N°
003/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Regime Diferenciado de Contratagdo N° 003/2020 — INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

¢) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime
Diferenciado de Contratagido N° 003/2020 — INFRA/UnB, quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) Que o conteido da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratacdo N° 003/2020 — INFRA/UnB antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitagdo;

e) Que o contetido da proposta anexa nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
integrante da Universidade de Brasilia - UnB antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Brasilia-DF, ...... de oo de 2020.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL

7. ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

ANEXO VII - Carta de Apresentacdo dos Documentos de Habilitagcdo
Regime Diferenciado de Contratagdo N° 003/2020 - INFRA/UnB

A
UNIVERSIDADE DE BRASILIA — UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratacdo N° 003/2020 — INFRA/UnB

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V. Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessdrios para a licitag@o referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concorddncia com as condi¢des constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c o Capitulo IV da retro —- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA
JUDICIAL, que nossos diretores; responsdveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sdcios, ndo sdo
empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa nao estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 6.2 do Edital
da Licitagao em epigrafe.



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocacio,

indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem__/__/ , Orgdo Expedidor ,CPF n° , Fone n° (Oxx__) ,E-
mail , como representante legal desta empresa.
Atenciosamente,
Brasilia-DF, ...... [« (R de 2020.
FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

8. ANEXO VIII
ANEXO VIII - Projeto Basico
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB

INFRA
9. ANEXO IX

ANEXO IX - Termo de Referéncia
Regime Diferenciado de Contratagdo N.° 003/2020 - INFRA/UnB

Encontra-se disponivel no endereco eletronico http://www.infra.unb.br/index.php?option=com_phocadownload & view=category&id=4&Itemid=376 do site da INFRA

il
Sel g
assinatura L)
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Gouget Sergio Miranda, Presidente da Comissdo Permanente de Licitaciio de Obras de Construcéo e de
Reforma, em 28/07/2020, as 14:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento na Instru¢do da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasilia.

Referéncia: Processo n® 23106.015468/2017-72 SEI n® 5489723
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