

JB-083/2023

Recife/PE, 22 de dezembro de 2023.

A

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF.
Comissão Permanente de Licitação

Ref: RDC ELETRÔNICO Nº 007/2023

Prezados Senhores,

A EMPRESA

A JATOBETON ENGENHARIA LTDA, é uma sociedade de engenharia por cotas de responsabilidade limitada, fundada em 1995, com sede à Rua Visconde de Uruguai, 546, Madalena, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o número 00.507.949/0001-82. A Empresa atua no campo da construção civil em geral, especializada na área de recuperação e reforços de estruturas em concreto armado e protendido, utilizando as mais modernas técnicas e procedimentos em vigor e com elevado padrão de qualidade.

Dispõe de uma equipe técnica altamente especializada, com mais de 35 (trinta e cinco anos) anos de experiência no mercado, moldada nas mais complexas obras da engenharia de recuperação e reforço de estruturas em concreto armado e protendido, realizadas no país, contando com o assessoramento de uma equipe de consultores renomados.

A Empresa habilita-se a analisar, determinar as causas e resolver problemas estruturais, aplicando soluções técnicas e economicamente viáveis nesta área de especialização, procurando sempre empregar soluções arrojadas, adotando as mais avançadas técnicas e metodologias, garantindo uma perfeita execução dos serviços dentro dos mais elevados padrões de qualidade e segurança em vigor.

Dentre os problemas estruturais constantemente enfrentados e solucionados por nossa equipe técnica, destacamos os danos provocados pela ação agressiva do meio ambiente, por incêndio, falhas executivas, aumento da capacidade de carga de estruturas através de reforço, substituição de aparelhos de apoios de obras d'artes especiais, reforço de fundações, contenção de encostas, concretagens especiais, aplicação de concreto projetado, concreto fluido, concretos poliméricos, concreto submerso,

Engenharia Ltda
Jatobeton

**Recuperação e Reforço de Estruturas
e Construção Civil**

microconcreto, concreto de grouting, tratamento de concreto aparente, aplicação de revestimentos protetores e refratários, impermeabilizações, entre outros.

Durante sua existência a Empresa tem buscado a excelência no atendimento a seus clientes, cumprindo fielmente seus objetivos sociais, dentro de padrões éticos e de respeitabilidade, destacando-se pela competência, profissionalismo e seriedade dispensados às obras e serviços a ela confiados.

Desde a sua fundação a Empresa através de sua equipe técnica, vem acumulando experiências, desenvolvendo e aplicando novas soluções técnicas e métodos executivos em mais de setecentas obras já realizadas, com sucesso absoluto, para órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, dos Municípios e para as mais diversas entidades de economia mista ou privada.

Assim sendo, é do interesse da **Jatobeton Engenharia Ltda.**, merecer a distinção dos convites de V.Sas., sempre que as atividades por ela desenvolvidas, possam lhes ser úteis, principalmente nessa área específica da engenharia.

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 00.507.949/0001-82

Eng.º José Ivan Rodrigues de Souza Melo

CREA-PE/FN - 18.217 - D

Sócio-Gerente e Responsável Técnico



ÍNDICE

1.0- HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 1.1 – Contrato Social em vigor (14ª e última alteração contratual consolidada), RG dos sócios e procuração.
- 1.2 - Declaração de ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante.

2.0 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- 2.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;
- 2.3 – Prova de Regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- 2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT;
- 2.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual (Isento);
- 2.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;

3.0 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA

- 3.1 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;
- 3.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;
- 3.3 – Comprovação da boa situação financeira, através dos índices LG; SG e LC;
- 3.4– Comprovação de Patrimônio Líquido – VER ITEM 3.2 - BALANÇO PATRIMONIAL.

4.0 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 4.1 – Registro ou inscrição do CREA da sede da licitante;
- 4.2 – Comprovação de capacidade técnica operacional e profissional;
- 4.3 – Comprovação de que o membro da equipe técnica pertence ao quadro permanente da empresa - VER ITEM 1.1 – CONTRATO SOCIAL;
- 4.4 – Declaração de Responsabilidade e de renúncia a vistoria técnica e de conhecimento do local da obra.

5.0 – TERMO DE ENCERRAMENTO

1.0- HABILITAÇÃO JURÍDICA



1.1 – Contrato Social em vigor (14ª e última alteração contratual consolidada), RG dos sócios e procuração.

DÉCIMA QUARTA
ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA JATOBETON
ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFrOlaZ-Ew&bjr2MA&chave2=diVYHkoZxwAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02436341451-ROSTILENE SILVA ARAUJO

JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA

MELO, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Dom João de Souza, nº 40 Apto. 1202, Madalena, Recife – PE, CEP 50.610-070, portador da cédula de identidade nº 18.217-D CREA-PE/FN e inscrito no CPF sob o nº 334.079.754-49, **AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAISO**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Dom João de Souza, nº 40 Apto. 1301, Madalena, Recife – PE, CEP 50.610-070, portador da cédula de identidade nº 12.280-D CREA-PE/FN e inscrito no CPF sob o nº 127.522.154-87 e **MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Dom João de Souza, nº 40 Apto. 1401, Madalena, Recife – PE, CEP 50.610-070, portador da cédula de identidade nº 12.013-D CREA-PE/FN inscrito no CPF sob o nº 076.729.184-00, únicos sócios da sociedade limitada denominada **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Visconde de Uruguai nº 546, Madalena, Recife – PE, CEP 50.610-540, registrada na **JUCEPE** sob o NIRE 2620.089.602,6 em 28 de março de 1995 e, inscrita no CNPJ sob o nº 00.507.949/0001-82, resolvem alterar e consolidar o seu contrato social atualizando os dados de acordo com as seguintes cláusulas:

1ª CLÁUSULA

O capital social que era de R\$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil, reais), divididos em 8.100,00 (oito mil e cem) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada uma delas, passará a ser de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais), divididos em 15.000,00 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada uma, cuja integralização da nova parte que compõe o capital social no valor de R\$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), é efetivada com a incorporação de parte do saldo da conta de reservas de lucros, conforme balanço patrimonial realizado em 31/12/2021.

2ª CLÁUSULA

Após o aumento o capital social ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma: o sócio **JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**, subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil) quotas no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), o sócio **AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAISO**, subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil) quotas no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), e o sócio **MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR** subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil) quotas no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais).

PARAGRAFO ÚNICO

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

10/02/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 10/02/2023

Arquivamento 20239823869 de 10/02/2023 Protocolo 239823869 de 07/02/2023 NIRE 26200896026

Nome da empresa JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 19353020215100



À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA – SE O
CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=ef04zrzfFlOaZ-EwkbDr2MAkchave2=b1vYHk0eZxwAGCk14Pd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02436341451-ROSILENE SILVA ARAUJO

DENOMINAÇÃO, SEDE,
OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO

1ª CLÁUSULA A sociedade girará sob a denominação de
JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

2ª CLÁUSULA O endereço da sede da sociedade é a Rua
Visconde de Uruguai nº 546, Madalena, Recife – PE, CEP 50.610-540.

3ª CLÁUSULA O objeto social é a execução de serviços técnicos
de engenharia civil, tais como: construção civil, recuperação e reforço em estruturas de
prédios, pontes, obras de arte, construção marítimas, hidroviárias, de irrigação, barragens e
aplicação de concreto projetado e refratário, contenção de encostas e túneis, tratamento de
concreto aparente, impermeabilização, prestação de serviços técnicos de engenharia,
projetos, comércio e indústria, representações de empresas prestadoras de serviços,
representação e venda de produtos de construção civil e conta própria inclusive com
serviços de montagem e assistência técnica no âmbito das atribuições de seus responsáveis
técnicos.

4ª CLÁUSULA A sociedade poderá a critério dos sócios, abrir
filiais em qualquer parte do país ou exterior, obedecidas as formalidades legais.

5ª CLÁUSULA O prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado.

6ª CLÁUSULA O sócio que desejar se retirar da sociedade, que
seja a que título for, ou transferir suas quotas para terceiros, só poderá fazê-lo se primeiro
oferecer as suas quotas e haveres na sociedade aos demais quotistas, na proporção das
quotas que possuem ou na proporção amigavelmente convencionada.

CAPITAL SOCIAL, PARTICIPAÇÃO,
FUNDOS E DIVISÃO DE LUCROS

7ª CLÁUSULA O capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze
milhões reais), divididos em 15.000,00 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um
mil reais) cada uma delas, distribuído entre os sócios da seguinte forma: o sócio **JOSÉ
IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**, subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil)
quotas no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), o sócio **AGUINALDO
JOSÉ SILVA PARAISO**, subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil) quotas no valor total
de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), e o sócio **MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR**
subscreve neste ato 5.000,00 (cinco mil) quotas no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco
milhões reais).

8ª CLÁUSULA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.

10/02/2023

Certifico o Registro em 10/02/2023

Arquivamento 20239823869 de 10/02/2023 Protocolo 239823869 de 07/02/2023 NIRE 26200896026

Nome da empresa JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 19353020215100

JUCEPE





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2zf10LaZ-EwkhJr2M4cchave2=diVvHk0tZXw8XCK14Pdiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02436341451-ROSILENE SILVA ARAUJO

9ª CLÁUSULA O capital social poderá ser aumentado ou pela criação de quotas novas ou pela valorização das já existentes, sendo certo que a integralização poderá ocorrer pelo aporte de dinheiro, de créditos ou pela incorporação de reservas ou de fundos disponíveis e, ainda, pelo aporte de bens outros que não dinheiro.

10ª CLÁUSULA Os lucros e as responsabilidades sociais, verificados em balanços, serão repartidos entre os sócios, na proporção das quotas de capital de cada um.

11ª CLÁUSULA A sociedade será administrada pelos sócios em conjunto que deverão praticar em nome da sociedade todos os atos necessários ao bom andamento dos negócios da empresa, exceto a movimentação bancária que poderá ser exercida com no mínimo a assinatura de 02 sócios, previamente estabelecida, inclusive sua representação **ATIVA e PASSIVA** em juízo ou fora dele e terá a designação de sócios - administradores.

PARAGRAFO ÚNICO É autorizado aos sócios administradores delegar à gerência por meio de procuração a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato obedecendo-se ao disposto na 1ª cláusula no que se refere a obrigatoriedade de a procuração ser subscrita pelos sócios

12ª CLÁUSULA O exercício social terá início no dia 1º de janeiro e o seu término no dia 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo ao levantamento do balanço geral da sociedade, e nos quatro meses seguintes ao término do exercício, haverá a deliberação sobre as contas e designação do administrador quando for o caso.

13ª CLÁUSULA É vetado a qualquer sócio empregar a denominação social em negócios que não sejam do interesse da sociedade, ou prestar garantias a terceiros, especialmente as de aval ou fiança, endossos e outros análogos que possam prejudicar os interesses da sociedade.

14ª CLÁUSULA É assegurado aos sócios-administradores, uma retirada mensal a título de Pró-Labore até o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda ou qualquer outra pertinente.

RETIRADA, MORTE, INTERDIÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES DOS SÓCIOS

15ª CLÁUSULA A sociedade não se dissolverá, nos casos de morte, retirada ou interdição de um dos sócios, assumindo no lugar os herdeiros legalmente habilitados.

16ª CLÁUSULA A sociedade somente entrará em dissolução ou liquidação, nos casos e formas previstas em lei ou por decisão dos quotistas, quando então será eleito o liquidante, que poderá ser ou não quotista.



17ª CLÁUSULA

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

18ª CLÁUSULA

Fica eleito o foro da comarca de Recife-PE, como competente para conhecer quaisquer questões oriundas deste contrato ou da sua interpretação, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo:

Recife (PE), 31 de Janeiro de 2023.

[Assinatura]
JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO
CPF nº 334.079.754-49

[Assinatura]
AGUINALDO JOSE SILVA PARAISO
CPF nº 127.522.154-87

[Assinatura]
MARCIO BARBOSA DE AGUIAR
CPF nº 076.729.184-00

Testemunhas:

[Assinatura]
MÔNICA BETÂNIA DE A. ARRUDA
RG. 3.074.056 SSP/PE

[Assinatura]
RAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL
RG. 3.185.693 SSP/PE

5º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Rua Saporita Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE - Fone: (81) 3045-6900
Tabela Interino - Carlos Alberto Ribeiro Roma
Reconheço por semelhança a firma de...
[0153755] - JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO...
Em Test^o *[Assinatura]* da verdade, Recife 02/02/2023
[] Bruno da Câmara Barros Maciel - Substituto
[] Karina da Rocha Carvalho - Substituta
[] Anderson Chrystian Soares de Lima - Escrevente
[] Cicera Patricia da Silva - Escrevente Autorizada
Emol: R\$4,54 - FERC(10%): R\$0,50 - TSNR(20%) R\$1,01
- FERM(1%): R\$ 0,05 - FUNSEG(2%): R\$ 0,10 - ISS (5%): R\$ 0,25 - TOTAL: R\$6,45 - SELO DIGITAL Nº 0074005.HBL01202302.03103
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

5º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Rua Saporita Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE - Fone: (81) 3045-6900
Tabela Interino - Carlos Alberto Ribeiro Roma
Reconheço por semelhança a firma de...
[0006431] - MARCIO BARBOSA DE AGUIAR...
Em Test^o *[Assinatura]* da verdade, Recife 02/02/2023
[] Bruno da Câmara Barros Maciel - Substituto
[] Karina da Rocha Carvalho - Substituta
[] Anderson Chrystian Soares de Lima - Escrevente
[] Cicera Patricia da Silva - Escrevente Autorizada
Emol: R\$4,54 - FERC(10%): R\$0,50 - TSNR(20%) R\$1,01
- FERM(1%): R\$ 0,05 - FUNSEG(2%): R\$ 0,10 - ISS (5%): R\$ 0,25 - TOTAL: R\$6,45 - SELO DIGITAL Nº 0074005.ZEC01202302.03105
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

5º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Rua Saporita Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE - Fone: (81) 3045-6900
Tabela Interino - Carlos Alberto Ribeiro Roma
Reconheço por semelhança a firma de...
[0194310] - AGUINALDO JOSE SILVA PARAISO...
Em Test^o *[Assinatura]* da verdade, Recife 02/02/2023
[] Bruno da Câmara Barros Maciel - Substituto
[] Karina da Rocha Carvalho - Substituta
[] Anderson Chrystian Soares de Lima - Escrevente
[] Cicera Patricia da Silva - Escrevente Autorizada
Emol: R\$4,54 - FERC(10%): R\$0,50 - TSNR(20%) R\$1,01
- FERM(1%): R\$ 0,05 - FUNSEG(2%): R\$ 0,10 - ISS (5%): R\$ 0,25 - TOTAL: R\$6,45 - SELO DIGITAL Nº 0074005.LJS01202302.03104
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

10/02/2023

Certifico o Registro em 10/02/2023
Arquivamento 20239823869 de 10/02/2023 Protocolo 239823869 de 07/02/2023 NIRE 26200896026
Nome da empresa JATOBETON ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 19353020215100



[Assinatura]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LaZ-EwKbD1-27FAc3h9ye2-diVYHk0tZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02436341451-ROSILENE SILVA ARAUJO



239823869

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JATOBETON ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	239823869 - 07/02/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26200896026
CNPJ 00.507.949/0001-82
CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/02/2023
SOB N: 20239823869

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239823869

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02436341451 - ROSILENE SILVA ARAUJO - Assinado em 07/02/2023 às 12.11:10

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

1

10/02/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Handwritten signature of José Silva Paraíso

LE Nº 7.146 DE 20/08/93

ASSINATURA DO DIRETOR

REGISTRO Nº 20 de julho de 2002
 Nº 1.190.228
 Nº 029/12/2010

AGUIVALDO JOSÉ SILVA PARAISO >>>
 <<< AGUIVALDO GUIMARÃES PARAISO >>>
 <<< MARIA DAS DORES SILVA PARAISO >>>

NATURAIDADE
 RECIFE - PE
 DATA DE NASCIMENTO
 25/09/1956

DOC. ORDEM <<< CC.6559 L.128A F.03V CAPT.
 CAS2ºD DIST RECIFE PE 26.04.1982 >>>

CPF
 127.522.154-87

THOMAS GREG & SONS

Este presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA BARROS MACIEL em 20 de julho de 2002
 Nota do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas do Estado de Pernambuco.



Handwritten signature in blue ink

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 21 de julho de 2022 10:01:09 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.700.724 DATA DE EXPIRAÇÃO 23/01/2012

NOME << JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO >>

FILIAÇÃO << LUIZ DE SOUZA MELO >>
<< AMARA RODRIGUES DE SOUZA MELO >>

NACIONALIDADE RECIFE - PE DATA DE NASCIMENTO 13/01/1963

DOC ORIGEM << CC 12830L.22BA F.177V CART CAS.
2º RECIFE-PE 13.02.1992 >>

CPF 334.079.754-49

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

R F-48 6.522 3021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO CAC-01
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

POLEGA DIREITA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 21 de julho de 2022 09:49:42 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.003.374 DATA DE EXPIRAÇÃO 29/04/2008

NOME << MARCIO BARBOSA DE AGUIAR >>

FILIAÇÃO << JOSE AGUIAR E SILVA >>

<< ABIGAIL BARBOSA DA SILVA >>

NATURALIDADE RECIFE - PE DATA DE NASCIMENTO 29/09/1954

DOC. ORIGINAL << CC/SSIL-13-BA-F-91-CART-CAS-2ºDE-RECIFE-PE >>

CNPJ 27.04.1983 >>

CNP 078.729.184-00

ASSINATURA DO DIRETOR LEINº 7116 DE 23/08/83

F-19 69 473



[Handwritten signature]





PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Olinda - Estado de Pernambuco
SEGUNDO CARTÓRIO DE NOTAS

M^ª Rita de Cássia de V. Rangel - Titular
Geraldó Lopes Gomes - 1^º Substituto
Ana Valkíria R. de Oliveira - 2^º Substituta
Rua Henrique Guimarães, 90, Térreo - Bairro Novo, Olinda-PE
Fones: (81) 3439.1709 / 3429.8848 - Fax: (81) 3429.5759



Traslado primeiro.....(1^º)
Livro cento e sessenta e seis..(166)
Folhas:.....045
Data:.....09 de outubro de 2007

PROCURAÇÃO bastante que faz, **JATOBETON ENGENHARIA LTDA.**, na declarada forma abaixo:-----

S A I B A M, quantos este público Instrumento fizerem, que, no corrente ano de dois mil e sete (2007), aos nove (09) dias do mês de outubro, nesta Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco em meu Cartório, à Rua Coronel Henrique Guimarães, n^º 90, térreo, Bairro Novo, perante mim, Tabelião Público, compareceu como **OUTORGANTE, JATOBETON ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida e sediada na Cidade de Recife - PE., na Rua Visconde de Uruguai, n^º 546, Madalena inscrita no CNPJ/MF sob o n^º 00.507.949/0001-82, representada, neste ato, por seus diretores administradores, Drs. **MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR**, portador da Cédula de Identidade n^º 12.013-D-CREA-PE/FN., inscrito no CPF/MF sob o n^º 076.729.184-00, residente e domiciliado em Recife - PE., na Rua Dom João de Souza, n^º 40, apt. 1.401, Madalena, **AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAÍSO**, portador da Cédula de Identidade n^º 12.280-D-CREA-PE/FN., inscrito no CPF/MF sob o n^º 127.522.154-87, residente e domiciliado em Recife - PE., na Rua Dom João de Souza, n^º 40, apt. 1.301, Madalena, e, **JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**, portador da Cédula de Identidade n^º 18.217-D-CREA-PE/FN., inscrito no CPF/MF sob o n^º 334.079.754-49, residente e domiciliado em Recife - PE., na Rua Dom João de Souza, n^º 40, apt. 1.202, Madalena, todos brasileiros, casados, engenheiros civis, reconhecidos como os próprios por mim, de acordo com os documentos de identificação que ora me exibem, de que trato e dou fé. E, na minha presença, pela **OUTORGANTE** me foi dito, por órgão de seus representantes legais, falando no idioma nacional, que, por este Instrumento e na melhor forma do DIREITO nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR, JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**, acima qualificado, à quem confere poderes específicos e especiais para representar a outorgante perante todas e quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas e paraestatais, sociedades de qualquer natureza ou tipo societário, pessoas jurídicas ou físicas, tudo requerendo e assinando, e solicitando e recebendo documentos, podendo, ainda mais, requerer cadastramentos, participar e se inscrever em Concorrências e Licitações Públicas, pegar editais e Cartas-Convites, impugná-los, apresentar propostas, assinar termos de Atas, requerer e receber documentos, recorrer das decisões das Comissões de Licitações, apresentar



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por BRUNO DA CAMARA BARROS MACIEL, em quarta-feira, 17 de agosto de 2022 14:19:16 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

documentos, prestar esclarecimentos e informações, atualizar dados e assentamentos, assinar e rubricar propostas, participar de reuniões de abertura de propostas, opinando, impugnando propostas, transigindo, renunciando, e, praticando, enfim, todos os atos ademais necessários ao fiel cumprimento e desempenho deste Mandato. E, de como assim disse, por órgão de seus representantes legais, me pediu e eu, Tabelião, lhes lavrei este Instrumento, que lhe sendo lido em voz alta por mim, aceitou, outorgou e assina. DISPENSADA a presença de Testemunhas, de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 6.952, de 06-11-81; dou fé. **Total das despesas: - R\$ 45,38; sendo: R\$ 37,82 de emolumentos p/lavratura; R\$ 7,56 p/T.S.N.R.; e, R\$ 3,78 p/Fundo de Serviço Gratuito.** Eu, GERALDO LOPES GOMES, Tabelião Substituto, datilografei e subscrevi, em testemunho (sinal) da verdade; dou fé. (aa) MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR//AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAÍSO//JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO. Está conforme o Original. Dou fé. "FOI PAGA A TAXA DE QUE TRATA A LEI Nº 11.404, DE 19/12/96, DOU FÉ". **VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO.**

SUBSCREVO E ASSINO
Olinda, 09 de outubro de 2007
Em testemunho _____ da verdade; dou fé.
GERALDO LOPES GOMES
Tabelião Substituto



1.2 - Declaração de ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante.



**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE QUE O CONTRATADO
DEVE CONCEDER LIVRE ACESSO AOS SEUS DOCUMENTOS**

Brasília / DF, 22 de dezembro de 2023

À

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 – INFRA/UnB

OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE, LOCALIZADO NO SETOR CENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIEIRO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF.

A JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.507.949/0001-82, sediada na Rua Visconde de Uruguai, 546, Madalena, Recife/PE, por meio do seu representante legal, o Sr. José Ivan Rodrigues de Souza, RG nº 1.700.724 SDS/PE, inscrita no CPF nº 334.079.754-49 e CREA 18.217 – D/ PE declara, de acordo com o **SUBITEM 4.6** do edital que tem ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

Recife/ PE, 22 de dezembro de 2023.

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00.507.949/0001-82
Eng.º José Ivan Rodrigues de Souza Melo
CREA-PE/FN – 18.217 - D
Sócio-Gerente e Responsável Técnico

2.0 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.507.949/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
JATOBETON ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VISCONDE DO URUGUAI	NÚMERO 546	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 50.610-545	BAIRRO/DISTRITO MADALENA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO jatobeton@jatobeton.com.br	TELEFONE (81) 3445-0500
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/11/2023 às 15:50:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



2.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **00.507.949/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:35 do dia 29/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2024.

Código de controle da certidão: **2DD6.9F6F.6B01.8B50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2.3 – Prova de Regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.507.949/0001-82
Razão Social: JATOBETON ENGENHARIA LTDA
Endereço: R VISCONDE DO URUGUAI 546 / MADALENA / RECIFE / PE / 50610-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2023 a 29/12/2023


Certificação Número: 2023113018091998043170

Informação obtida em 07/12/2023 11:40:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JATOBETON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.507.949/0001-82
Certidão n°: 47649216/2023
Expedição: 11/09/2023, às 13:00:32
Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JATOBETON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.507.949/0001-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



2.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MERCANTIL
380.401-1

JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Senhor Contribuinte,

A Prefeitura do Recife encaminha o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), para que V. S.* possa recolher as taxas mercantis relativas ao segundo semestre de 2023, conforme previsto no artigo 137 da Lei 15.563/91 (Código Tributário do Município do Recife - CTMR), de acordo com o discriminado no Cartão de Inscrição Municipal - CIM, abaixo.

O prazo para reclamação contra lançamento é aquele constante do edital publicado pela Secretaria de Finanças em janeiro do corrente ano.

Pague até o vencimento. Evite multa de até 20% e juros de 1% ao mês.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - portalfinancas.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

UTM - Unidade de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2023/02	10/02/2024	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	01/10/2007

CPF/CNPJ CNPJ 00.507.949/0001-82	INSCRIÇÃO MERCANTIL 380.401-1	NOME JATOBETON ENGENHARIA LTDA
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	E-MAIL jatobeton@jatobeton.com.br	FONE 81-34450500
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF ISENTO 50,00%	SEQÜENCIAL IMOBILIÁRIO 716071.2	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA VISCONDE DO URUGUAI 546 MADALENA 50610-545 RECIFE PERNAMBUCO
MAQUINAS, MOTORES E AFINS	TIPO DE EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA VISCONDE DO URUGUAI 546 MADALENA 50610-545 RECIFE PERNAMBUCO
MAQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR <input type="checkbox"/>	ATIVIDADE(S) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS APP	
Ocupação de Área Pública		

PUBLICIDADE.

EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL REPRESENTANTE COMERCIAL - Lei 17.374/2007
ACRÉSCIMO DE 6,47% EM RELAÇÃO A 2022 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.
SEM DÉBITOS DE CIM.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800 0811255 - portalfinancas.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTRIBUINTE
JATOBETON ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO MERCANTIL
380.401-1

A quitação das parcelas pelo sistema de débito automático terá início no mês subsequente à sua autorização, desde que solicitada até o dia 20 do mês anterior, e somente será efetivada na data do vencimento.

ATENÇÃO! CASO SEJA OPTANTE, NÃO SERÁ NECESSÁRIA NOVA INCLUSÃO.

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO

0238.0401.1000.0000.0000-1

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

818700000040 659135692022 308102002619 585012230104

CONTRIBUINTE ENDEREÇO
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
RUA VISCONDE DO URUGUAI 546
MADALENA 50610-545 RECIFE PERNAMBUCO

SEQÜENCIAL INSCRIÇÃO 380.401-1 PARCELA 2023/02 VENCIMENTO 10/08/23

PROCESSO 6158501223.01-0

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO

DESCRIÇÃO	VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES	RECEITA	MODELO
TLF	R\$ 465,91			CIM Empresa	02
TOTAL A PAGAR				R\$ 465,91	

ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTOS.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

6158501223.01-0 2023/02

RECIBO CIM Empresa TOTAL A PAGAR R\$ 465,91 MODELO 02

818700000040 659135692022 308102002619 585012230104

SEQÜENCIAL INSCRIÇÃO 380.401-1 PARCELA 2023/02 VALIDADE 10/08/23



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CARLA MELO ROMA, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 15:49:45 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTORIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artico 22.



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data de Operação: 28/07/2023 - 11h20

Nº de Controle: 067137032189043039 | Autenticação Bancária: 075.985.268

Empresa: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA** | CNPJ: 000.507.949/0001-82

Conta de Débito: Agência: 1230 | Conta: 09892-2 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA** | CNPJ: 000.507.949/0001-82

Código de barras: **81870000004-0 65913569202-2 30810200261-9 58501223010-4**

Empresa/Orgão: **P.M RECIFE/PE**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referência: **6158501223010**

Data de débito: **28/07/2023**

Data do Vencimento: **28/07/2023**

Valor principal: **R\$ 465,91**

Valor do desconto: **R\$ 0,00**

Valor dos juros: **R\$ 0,00**

Valor da multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 465,91**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

o lançamento consta no extrato de conta, junto à agência 1230 com data de pagamento em 28/07/2023.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8393

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9973

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CARLA MELO ROMA, em quinta-feira, 31 de agosto de 2023 15:49:45 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTORIO DO 6º OFICIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artico 22.



CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE BAIXA

Certificamos que, atendendo ao requerimento do contribuinte abaixo qualificado, concedemos a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE.

Número da Certidão: 2023.000010732576-91

Data da Concessão: 26/09/2012

Nome/Razão Social: JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Data do Cadastramento: 08/06/1995

Inscrição Estadual: 0212133-64

CPF/CNPJ: 00.507.949/0001-82

Situação: Baixado

Endereço do(s) Livro(s) Fiscal(is)

CEP: 50610540

Logradouro: RUA VISCONDE DO URUGUAI, 546

Bairro: MADALENA

Município: RECIFE

UF: PE

Atividade Econômica Principal: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Motivo da Baixa: EXTINCAO, PELO ENCERRAMENTO DA LIQUIDACAO VOLUNTARIA

A expedição da presente certidão não implica em quitação de imposto ou exoneração de imposto ou exoneração de responsabilidade de natureza fiscal para com a Fazenda Estadual.



2.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;





Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

JATOBETON ENGENHARIA LTDA

2. CMC

380.401-1

3. Endereço

RUA VISCONDE DO URUGUAI, 546
BAIRRO MADALENA, CEP 50610-545, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

00.507.949/0001-82

5. Atividade Econômica

4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4613-30-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MADEIRA, MATDE CONST E FERRAGENS
4679-69-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

909.8446.8297

10. Expedida em

Recife, 20 de NOVEMBRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
10 de NOVEMBRO de 2023





Certidão Negativa Imobiliária

1. Proprietário

JATOBETON ENGENHARIA LTDA

2. Seqüencial do Imóvel

7160712

3. Inscrição do Imóvel

4.1480.207.04.0169.0002-5

4. Natureza

PREDIAL

5. Tributo

- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU
- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP
- TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD

6. Endereço do Imóvel

RUA VISCONDE DO URUGUAI, 546
BAIRRO MADALENA, CEP 50610545, RECIFE-PE

7. Valor Venal

R\$ 461.743,63

8. Valor Base de Lançamento

R\$ 461.743,63

9. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor, que dos lançamentos existentes para o imóvel que trata a presente certidão, o contribuinte encontra-se com sua situação regular perante o erário municipal.

10. Ressalva

* * * * *

11. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

12. Código de Autenticidade

636.9418.5292

13. Expedida em

Recife, 11 de DEZEMBRO de 2023

14. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

05 de DEZEMBRO de 2023





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000009302616-69

Data de Emissão: 13/11/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 00.507.949/0001-82

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/02/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2023.000010732522-13

Data de Emissão: 29/11/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA VISCONDE DO URUGUAI, 546

Bairro: MADALENA

Município:

RECIFE

Inscrição Estadual: 0212133-64

CNPJ:

00.507.949/0001-82

CNAE Principal: 4120-4/00

CEP: 50.610-540

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **26/02/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



3.0 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA



3.1 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

Certidão Declaratória

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/12/2023

Data de Validade: 14/01/2024

Nº da Certidão: 00008994/2023

Nº da Autenticidade: D3.36.AR.O9.PF

Certifico, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O Primeiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; o Segundo Distribuidor da Capital incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; o Terceiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes às três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passou a ser realizada, obrigatoriamente, pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição abrangem apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da Comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos.

Observações:

A autenticação desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Declaratória - utilizando o número de autenticação acima identificado.

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Provimento nº 02/2022 – Conselho da Magistratura – TJPE.





TJPE
Tribunal de Justiça
de Pernambuco

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - Recife/PE

CERTIDÃO CÍVEL

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 10 (dez) anos até a presente data, que não abrange processos distribuídos no PJE, NÃO encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma AÇÃO OU EXECUÇÃO em face de:

JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 00.507.949/0001-82

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau junto ao 2º e 3º distribuidores, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Esta certidão abrange **TODOS** os feitos **CÍVEIS** passíveis de tramitar neste distribuidor (**INCLUSIVE FALÊNCIA / CONCORDATA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ARROLAMENTO / INVENTÁRIO / TESTAMENTO, AÇÕES POSSESSÓRIAS e ACIDENTE DE TRABALHO**)

Pesquisa realizada até o dia 18 de dezembro de 2023, por Rodrigo Ferreira Borges da Costa.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Rodrigo Ferreira Borges da Costa
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 18/12/2023 às 06:48
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
4D.6B.C6.T9.V0





TJPE
Tribunal de Justiça
de Pernambuco

2º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra – Recife/PE

CERTIDÃO CÍVEL

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular interino do 2º Ofício de Contador – Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco, e **FERNANDO REILHE CAMPOS LEITE**, Contador e Distribuidor Adjunto.

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção Cível, no período de **05 (cinco) anos** até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJe, **NÃO** encontrei **DISTRIBUÍDA** nenhuma **AÇÃO** ou **EXECUÇÃO** em face de:

JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.507.949/0001-82

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau junto ao 1º e 3º distribuidores e, quanto aos processos eletrônicos do PJe, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidoespje/

OBS: Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Esta Certidão abrange todos os feitos passíveis de tramitar neste Distribuidor (tutela, curatela, interdição, ausência, inventário, arrolamento e ou ações possessórias).

Pesquisa realizada por Rayssa Robertta Góes Brandão, até a presente data, conforme assinatura eletrônica.

2º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Rayssa Robertta Goes Brandao
TECNICO JUD/FUNCAO ADM-TPJ - Informação
Autenticado em 18/12/2023 às 07:46
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
QF.QA.F7.VA.9





PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ROBERTO PADILHA BORBA MARANHÃO

3º CONTADOR E REGISTRADOR DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL

3º Ofício Distribuidor e Contador das Varas das Fazendas Públicas e dos Executivos Fiscais, nesta Comarca e Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc..

CERTIDÃO

CERTIFICO por me haver sido pedido verbalmente que, das buscas procedidas no sistema JudWin e nos arquivos de distribuição do ofício a meu cargo, no período de **05 (cinco)** anos, não encontrei distribuída nenhuma ação ou execução fiscal em nome de **JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 00.507.949/0001-82**.

O referido é verdade. Dou fé. Dada e passada nesta cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco, aos 18(dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).

O DISTRIBUIDOR.

Pesquisado e digitado por _____

Obs. Esta Certidão não contempla processo em tramitação distribuídos com data anterior ao prazo determinado.

Esta Certidão não abrange processos distribuídos no sistema PJE



Documento autenticado por: Aldy Hélia de Andrade Silva
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 18/12/2023 às 07:47
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
CD.U7.68.08.D





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/12/2023 18h18min

Data de Validade: 14/01/2024

Nº da Certidão: 01682296/2023

Nº da Autenticidade: MT.YO.I0.88.73

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: JATOBETON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.507.949/0001-82

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA VISCONDE DE URUGUAI, 546

Compl:

Bairro: MADALENA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/12/2023 18h21min

Data de Validade: 14/01/2024

Nº da Certidão: 01682315/2023

Nº da Autenticidade: 2T.D7.VH.Z7.X0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: JATOBETON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.507.949/0001-82

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA VISCONDE DE URUGUAI, 546

Compl:

Bairro: MADALENA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



3.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;



JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Termo de Abertura

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Livro Diário: 32

Data Emissão:

30/03/2023


Folha: 0001


TERMO DE ABERTURA


Este livro contém 1786 folhas numeradas eletronicamente do Nº. 0001 ao Nº. 1786 que servirá de livro **DIÁRIO** Nº. 32, do exercício social encerrado em 31/12/2022 da empresa abaixo identificada, declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado com base na IN DNRC nº. 107 de 05/2008 e IN DREI nº 82 de 02/2021.


EMPRESA : JATOBETON ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO : RUA VISCONDE DE URUGUAI Nº. 546
BAIRRO : MADALENA
MUNICIPIO : RECIFE
ESTADO : PERNAMBUCO
CNPJ : 00.507.949/0001-82
INSC. MUN. : 380.401-1
ORGÃO : JUCEPE
Nº. REG. : 2620.089.602,6
DATA REG. : 28/03/1995

Recife – PE., 01 de Janeiro de 2022


AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAÍSO
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 127.522.154-87


PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL
CONTADOR E PROCURADOR
CRC-PE Nº. 016413/O-1
CPF Nº. 520.490.784-04


MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 076.729.184-00


JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 334.079.754-49



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago Aguiar Ribeiro Roma, em terça-feira, 23 de maio de 2023 09:32:09 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTORIO DO 6º OFICIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26200896026**
CNPJ: **00.507.949/0001-82**
Protocolo: **239548620**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **32**
ID do Arquivo: **Livro Diario_32_merged.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **13/04/2023 09:04:00**
N. da Autenticação: **239548620**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **6e4c586ee178d1b6982a2e0a1784876a848d0b3dff1b25e64b3fc8b7a6b6961d**



Recife - PE, 13/04/2023 09:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL	
CPF:	520.490.784-04	
Assinado em:	13/04/2023 09:04:00	CONTADOR
Nome:	PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL	
CPF:	520.490.784-04	
Assinado em:	13/04/2023 09:04:00	PROCURADOR



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago Aguiar Ribeiro Roma, em terça-feira, 23 de maio de 2023 09:32:09 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 239548620 Protocolo 239548620 de 03/04/2023
Nome da empresa JATOBETON ENGENHARIA LTDA
NIRE 26200896026
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 277546153349
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº
publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: 26200896026
CNPJ: 00.507.949/0001-82
Protocolo: 239548620
Arquivamento: 13/04/2023 09:04:00
Nome Empresarial: JATOBETON ENGENHARIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



Jatobeton Engenharia LTDA
 Balanços Patrimoniais
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)

Jatobeton

Folha 1774

Ativo	Nota	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2022
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	1	7.929.670,96	11.891.267,82
Clientes	2	9.911.622,41	8.110.652,75
Impostos a compensar	3	393.390,35	2.150.528,32
Estoque	5	230.626,55	452.978,45
Total do Ativo Circulante		18.465.310,27	22.605.427,34
Não circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras	5	15.288.423,69	34.848.534,10
Imobilizado	6	670.216,76	2.061.116,87
Total do Ativo Não-Circulante		15.958.640,45	36.909.650,97
Total do Ativo		34.423.950,72	59.515.078,31
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	7	1.907.579,80	1.891.709,82
Obrigações trabalhistas e sociais	8	415.507,98	82.288,99
Obrigações tributárias	9	910.891,07	1.155.323,97
Obrigações terceiros	9	203,70	6.429,70
Total do Passivo Circulante		3.234.182,55	3.135.752,48
Não circulante			
Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos bancários	5	140.000,00	80.000,00
Total do Passivo Não-Circulante		140.000,00	80.000,00
Total do Passivo		3.374.182,55	3.215.752,48
Patrimônio Líquido			
Capital social	10.a	8.100.000,00	8.100.000,00
Reservas de lucros	10.b	22.949.768,17	48.199.325,83
Total do Patrimônio Líquido		31.049.768,17	56.299.325,83
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		34.423.950,72	59.515.078,31

JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Aquilino José S. Paraiso
 CREA/PE 12.200-D PE/FN
 Sócio-Gerente e Resp. Técnico

JATOBETON - Engenharia Ltda
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04

JATOBETON - Engenharia Ltda.
 Engº Civil Márcio Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12 013-D PE/FN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico

JATOBETON Engenharia Ltda.
 José Ivan Rodrigues de Souza Melo
 Engº Civil - CREA 18.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio - Gerente e Responsável Técnico



Jatobeton Engenharia LTDA
Demonstrações do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)

Jatobeton

Folha 1775

	Nota	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2022
Receita Operacional Bruta			
Venda de Serviços	11	45.356.117,41	92.392.744,75
(-) Deduções sobre serviços		-2.694.633,18	-2.653.408,78
Receita Operacional Líquida		42.661.484,23	89.739.335,97
(-) Custos dos serviços executados	12	-18.126.120,55	-37.075.846,58
Lucro Operacional Bruto		24.535.363,68	52.663.489,39
(-) Despesas Operacionais	12b		
Despesas Gerais e Administrativas		-7.811.892,40	-10.636.508,07
Despesas tributárias		-1.519.836,14	-4.895.773,86
Imposto de Renda S/ Lucro Presumido		-858.764,59	-2.070.113,23
Contribuição Social S/ Lucro Presumido		-432.178,66	-1.082.278,03
Outras Receitas	12d	362,00	254.000,00
		-10.622.309,79	-18.430.673,19
Resultado Financeiro		446.814,85	2.442.665,83
Receitas Financeiras	12c	1.276.602,54	3.087.815,26
Despesas Financeiras		-829.787,69	-645.149,43
Resultado Operacional	10.c	14.359.868,74	36.675.482,03
Lucros e Dividendos Distribuídos	10.c	-5.449.183,39	-11.425.924,37
Lucro Líquido do Exercício		8.910.685,35	25.249.557,66

JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Aguilardo José S. Paraíso
 CREA/PE 12.280-D PE/PN
 Sócio-Gerente e Resp. Técnico

JATOBETON - Engenharia Ltda
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04

JATOBETON Engenharia Ltda.
 José Ivan Rodrigues de Souza Melo
 Engº Civil - CREA 18.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio-Gerente e Responsável Técnico

JATOBETON - Engenharia Ltda.
 Engº Civil Marcio Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12 013-D PE/PN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico



[Handwritten signature]

Jatobeton Engenharia LTDA
Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)

Jatobeton

Folha 1776

	Reservas de Capital				Total
	Capital Social	Subvenções para Investimentos	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldos em 31.12.2020	8.100.000,00	0,00	14.039.082,82	0,00	20.556.434,97
Ajuste de Exercício					
Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	14.359.868,74	0,00	14.359.868,74
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	-5.449.183,39	0,00	-5.449.183,39
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31.12.2021	8.100.000,00	0,00	22.949.768,17	0,00	31.049.768,17
Ajustes de exercício					
Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	36.675.482,03	0,00	36.675.482,03
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	-11.425.924,37	0,00	-11.425.924,37
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31.12.2022	8.100.000,00	0,00	48.199.325,83	0,00	56.299.325,83

JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Agumaldo José S. Paraiso
 CREA/PE 12.280-D PE/FN
 Sócio-Gerente e Resp. Técnico

JATOBETON - Engenharia Ltda
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04

JATOBETON Engenharia Ltda.
 José Ivan Rodrigues de Souza Melo
 Engº Civil - CREA 16.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio-Gerente e Responsável Técnico

JATOBETON - Engenharia Ltda.
 Engº Civil Marcio Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12.013-D PE/FN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico



Jatobeton Engenharia LTDA
Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)

Jatobeton

Folha 1777

	Nota	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2022
Lucros/Prejuízos			
Saldo de Lucros Acumulados		14.039.082,82	22.949.768,17
Lucro Líquido do Exercício	10.c	14.359.868,74	36.675.482,03
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ajustes devedores de períodos de apuração		0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		0,00	0,00
Total		28.398.951,56	59.625.250,20
Destinações			
Transferências para Reservas		0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	10.c	-5.449.183,39	-11.425.924,37
Parcela dos Lucros Incorporadas ao Capital		0,00	0,00
Outras Destinações		0,00	0,00
Total		-5.449.183,39	-11.425.924,37
Lucros Acumulados	10.c	22.949.768,17	48.199.325,83

JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Aginaldo José S. Paraíso
 CREA/PE 12.280-D PE/FN
 Sócio-Gerente e Resp. Técnico


JATOBETON - Engenharia Ltda
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04

JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Marilene de Souza Melo
 Engº Civil CREA 18.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio-Gerente e Responsável Técnico


JATOBETON - Engenharia Ltda.
 Engº Civil Marilene Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12.013-D PE/FN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico





Jatobeton Engenharia LTDA
Demonstrações de Fluxo de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)




	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	8.910.685,35	25.249.557,66
Ajustes por:		
Depreciação	432.467,98	584.236,13
Contas a receber de clientes	-9.911.622,41	-8.110.652,75
Contas a pagar de fornecedor	1.907.579,80	1.891.706,82
Impostos e taxas a pagar	910.891,07	1.155.323,97
Caixa proveniente das atividades operacionais	2.250.001,79	20.770.171,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de ativo imobilizado	435.983,81	1.975.136,24
Recebimento pela venda de imobilizado	0,00	254.000,00
Caixa proveniente das atividades de investimento	435.983,81	2.229.136,24
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos bancários	-140.000,00	-80.000,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-5.449.183,39	-11.425.924,37
Caixa proviniente das atividades de financiamento	-5.589.183,39	-11.505.924,37
Variação do caixa e equivalente de caixa	-2.903.197,79	11.493.383,70
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.507.409,59	7.929.670,96
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	7.929.670,96	11.891.267,82
	2.422.261,37	3.961.596,86


 JATOBETON Engenharia LTDA.
 Engº Civil Aginaldo José S. Paraiso
 CREA/PE 12.280-D PE/FN
 Sócio-Garante e Resp. Técnico


 JATOBETON - Engenharia LTDA
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04


 JATOBETON Engenharia LTDA.
 José Ivan Rodrigues de Souza Melo
 Engº Civil - CREA 16.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio - Garante e Responsável Técnico


 JATOBETON Engenharia Ltda
 Engº Civil Marcio Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12.013-D PE/FN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico



Jatobeton Engenharia LTDA
Notas Explicativas
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis dos exercícios sociais findos em 31/12/2021 e 31/12/2022 foram aprovadas pela administração e elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, descritas, a seguir, emanadas da legislação societária brasileira (Lei Nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações e 11.638, de 28/12/2007 e alterações e interpretação técnica ITG 1.000, conforme resolução CFC nº 1.418/12).

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Apuração do Resultado do Exercício

O resultado é apurado pelo princípio fundamental de contabilidade, o da competência do exercício.

Ativos Circulante e Não-Circulante

- Os ativos circulantes e não circulante estão apresentados pelos valores prováveis de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, exceto quanto ao fato de não ter sido constituído uma provisão para créditos de liquidação duvidosa para 31.12.2022, por não ter sido esgotado ainda o processo de cobrança;

Ativo Imobilizado e depreciação

- Esta composta pelo custo de aquisição de bens deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear a taxas variáveis de acordo com a natureza do bem, conforme descrito adiante.


Passivos Circulante e Não-Circulante

- Os passivos circulantes e os Não-Circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, inclui os encargos incorridos;
- As provisões para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL foram constituídas em 2022.

1 – Caixa e equivalentes de caixa

Nas contas de caixa e equivalentes de caixa estão representados os saldos das contas de caixa, bancos e aplicações financeira de liquidez imediatas disponíveis, em 31 de dezembro de 2022, apresentando os seguintes saldos:

		(em reais)	
Banco/Caixa	Conta Corrente	2021	2022
Caixa Geral		8.828,88	30.570,78
Banco Itaú S/A	46396-7	105,47	10,01
Banco do Brasil S/A	34.146-0	408,56	36.007,37
Banco Bradesco S/A	9892-2	2.909.369,54	1,00
XP Investimentos S/A	4734886-0	0,00	168,50
Banco Bradesco S/A	12399-4	1.690.527,69	92,01
Títulos Públicos IPCA	46396-7	3.253.935,10	0,00
CDB Bradesco S/A	9892-2	0,00	9.717.078,41
CDB Bradesco S/A	12399-4	0,00	60.494,50
Caixa Giro Empresas RF	1811-4	0,00	329,20
Caixa FI Diamante corp RF	1811-4	0,00	2.046.516,04
Total de caixa e equivalentes de caixa		7.863.175,24	11.891.267,82

Jatobeton Engenharia LTDA
Notas Explicativas
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022
 (Valores expressos em Reais)



2 - Clientes.

Na conta de clientes esta representada, na sua maioria, por faturamento a órgãos públicos no exercício de 2020, não foram esgotados todos os saldos a receber, conforme descrito abaixo.

Descrição	2021	2022
Empresas Privadas	421.243,95	643.636,45
Órgãos Públicos	9.490.378,46	7.467.016,30
Total dos Serviços a receber	9.911.622,41	8.110.652,75

3 - Impostos a compensar.

No grupo de impostos a compensar encontra-se o saldo do INSS que não foi compensado dentro do exercício de 2022.

Descrição	2021	2022
INSS a Compensar	351.917,40	2.150.528,32
IRPJ a compensar	41.472,95	0,00
Total de Impostos a Compensar	393.390,35	2.150.528,32

Os valores que compõe este saldo são derivados de impostos retidos e não compensados nestes exercícios.

4 - Estoque

A conta estoque representa o almoxarifado onde se encontram todos os materiais comprados que ainda não foram para as obras e que retornaram das mesmas.

5 - Realizável á longo prazo

Compõe este saldo as aplicações financeiras de longo prazo, não disponível de imediato, estes valores encontram-se aplicados a mais de 12 meses.

(em reais)

Aplicações Financeiras	Banco	2021	2022
CDB aplic Aut	Itaú	0,00	76,06
BB RF LP premium 200 mil	BB	59.604,40	65.705,41
Safra Cap Mkt DI FIC C PRIV	Safra	78.937,91	870.602,17
Bradesco CDB - 12399	Bradesco	1.269.927,67	0,00
Bradesco CDB - 9892	Bradesco	1.676.551,83	0,00
Itaú Renda Fixa juros reais	Itaú	313.514,32	337.063,93
Man Legacy Capital	Safra	1.433.210,47	2.240.501,34
Safra Faraday Fic	Safra	599.007,70	0,00
Man Ibiuna Hedge Fic	Safra	2.040.392,69	2.367.957,21
CDB Emissão Safra DI	Safra	1.872.986,53	2.479.214,37
Safra Poupança Plus Fic	Safra	505,37	20,06
LF Emissão Safra IPCA	Safra	1.829.307,74	4.902.298,75
Manager JSS Sustainable	Safra	1.928.053,26	0,00
Safra Fahrenheit	Safra	485.032,94	527.836,29
XP Renda Fixa	XP Invest.	817.929,31	4.890.301,73
XP Fundos Investimentos	XP Invest.	883.461,55	7.457.529,14
Safra Cap MKT FI	Safra	0,00	1.892.408,09
Itaú Privilege RF REF	Itaú	0,00	2.370.241,63
Itaú YIELD Plus MM	Itaú	0,00	485.001,07
Itaú Legend Renda Fixa	Itaú	0,00	268.108,86
Itaú Active Fix ALL	Itaú	0,00	220.030,92




Jatobeton Engenharia LTDA
Notas Explicativas
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022



(Valores expressos em Reais)

Itaú IPCA Max 2025	Itaú	0,00	160.458,44
Itaú Optimus RF LP	Itaú	0,00	274.264,30
Safra Man SPX Nimitz Fic	Safra	0,00	1.220.745,37
Itaú Títulos Públicos IPCA -1	Itaú	0,00	1.257.102,18
Safra Man Ibiúna Hedge STH	Safra	0,00	260.739,87
Safra Macro Torricelli Fic	safra	0,00	300.308,91
Total das Aplicações		15.288.423,69	34.848.534,10

6 - Imobilizado

A composição dos saldos do imobilizado em 31 de dezembro de 2022 é a seguinte:

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação	Valor Líquido
		Acumulada R\$ mil	
Imóveis	2.512.306,52	-886.438,28	1.625.868,24
Moveis e Utensilios	473.125,47	-412.340,57	60.784,90
Veiculos	1.281.741,95	-1.050.534,10	231.207,85
Computadores	589.011,36	-589.011,36	0,00
Maquinas e Equipamentos	1.220.012,71	-1.069.627,20	150.385,51
Instalações	49.895,13	-49.895,13	0,00
	6.126.093,14	-4.057.846,64	2.068.246,50

- (a) A depreciação dos bens do ativo imobilizado foi calculada, até o exercício de 2022, as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens e de forma proporcional a produção efetiva do período, a partir do exercício de 2014, foram considerada uma taxa baseada no valor do bem no mercado, ou seja, ajustada a valor justo, apropriada no resultado do exercício, nas contas de despesas, vale salientar que alguns ativos encontra-se com seus saldos totalmente depreciados o mesmo serão reavaliados no momento mais oportunos.

7 - Fornecedores

Compõem o saldo desta conta as compras parceladas de materiais e locação de equipamentos para aplicação nas obras em andamento.

8 - Obrigações Trabalhistas

Encontram-se provisionados os valores devidos referentes aos encargos sociais e previdenciários sobre obrigações a recolher, os saldos destas contas em 31 de dezembro de 2021 e 2022 são os seguintes.

Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	(em reais, excluídos os centavos)	
	2021	2022
FGTS s/folha de pagamento a recolher	78.182,20	82.288,99
Contribuição previdenciária a recolher	337.325,78	0,00
Total das Obrigações Trabalhistas	415.507,98	415.507,98

- (a) Vale salientar que a não existência de recolhimentos previdenciários - INSS, ocorreu por causa do aumento dos valores do INSS retido sobre faturamento o mesmo cabe a contribuição previdenciária - CPRB que após a sua incorporação ao EFD - REINF a mesma passou a ser compensada com os créditos da retenção do INSS, o fato de não haver saldo a pagar da folha de pagamento ocorreu porque a empresa passou a liquidar a mesma dentro do próprio mês.





Jatobeton Engenharia LTDA
Notas Explicativas
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022



(Valores expressos em Reais)

9 – Obrigações tributárias

Encontram-se provisionados os valores referentes aos impostos a recolher sobre serviços prestados, a posição das obrigações em 31 de dezembro de 2021 e 2022 é a seguinte.

	(em reais, excluídos os centavos)	
	2021	2022
IRPJ s/Lucro Presumido a recolher	326.649,94	203.020,89
CSLL presumido a recolher	195.192,73	361.979,87
ISS a recolher	7.745,74	148.238,20
PIS faturamento a recolher	67.903,21	78.727,46
Cofins a recolher	313.399,45	363.357,55
Total das Obrigações Tributárias	910.891,07	1.155.323,97

10 – Patrimônio líquido

Encontram-se registrados neste grupo as contas de capital e reservas de lucros.

(a) Capital Social

O capital, subscrito e integralizado, pertencente integralmente aos sócios domiciliados no país, do qual participa de forma majoritária o Sr. Márcio Barbosa de Aguiar, detentor de 33,34% do total, Sr. José Ivan Rodrigues de Souza Melo, detentor de 33,33% e o Sr. Aguinaldo José Silva Paraíso, detentor de 33,33%.

(b) Reservas de Lucros

A empresa apurou lucro líquido neste exercício no valor R\$ 36.675.482,03, foram distribuídos aos sócios um valor de R\$ 11.425.924,37, o saldo foi incorporada à reserva de lucros, que tinha um saldo anterior de R\$ 22.949.768,17, que passou a ser de R\$ 48.199.325,83, esse valor adicionando ao capital social totaliza um Patrimônio líquido de R\$ 56.299.325,83, fato este que se encontra registrado na demonstração de mutação do Patrimônio líquido – DMPL.

(c) Resultado do Exercício

O lucro operacional do exercício que foi de R\$ 36.675.482,03 uma parte foi incorporada a conta de reservas de lucros, após a distribuição feita aos sócios o valor de R\$ 9.595.887,00, e outras distribuições no valor R\$ 1.830.037,37, conforme a demonstração de lucros e prejuízos acumulados DLPA.

11 – Receitas

Os valores contabilizados nesta conta são referentes à atividade da empresa que desde sua constituição atua na área da construção civil no ramo da recuperação estrutural, a grande parte da receita e proveniente de contratos públicos ganhos através de licitações públicas e outra parte com contrato com empresas privadas a condomínios.

12 – Custos e despesas

Encontram-se registrados nestes grupos as contas custos dos serviços e despesas administrativas.






Jatobeton Engenharia LTDA**Notas Explicativas****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2022**

(Valores expressos em Reais)

**(a) Custos dos serviços**

Nesta conta se encontra os valores gastos a título de materiais e insumos aplicados nos canteiros de obra além de sua mobilização e desmobilização, gastos com pessoal e outras despesas operacionais relativos à execução da obra estes valores encontra-se na demonstração de resultado do exercício - DRE.

(b) Despesas Operacionais

Nas despesas operacionais estão demonstradas todas as despesas administrativas, tributarias e outras receitas conforme DRE.

(c) Resultado Financeiro


É o resultado das contas de juros, multas e descontos concedidos verso ganhos e juros obtidos neste exercício encontram se demonstrado na DRE.


(d) Receita Financeira


Os valores contabilizados nesta conta são oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, esses valores encontram-se demonstrado na DRE.

(d) Outras Receitas

Os valores contabilizados nesta conta são oriundos da venda de refugo, esses valores encontram-se demonstrado na DRE.


 JATOBETON Engenharia Ltda.
 Engº Civil Aguiar José S. Paraiso
 CREA/PE 12.280-D PE/FN
 Sócio-Gerente e Resp. Técnico


 JATOBETON - Engenharia Ltda
 Contador - Paulo Ricardo da P. Sobral
 CRC/PE - 016413/O - 1
 CPF: 520.490.784 - 04


 JATOBETON Engenharia Ltda.
 José Ivan Rodrigues de Souza Neto
 Engº Civil CREA 18.217-D/PE
 Engº de Segurança do Trabalho
 Sócio - Gerente e Responsável Técnico


 JATOBETON - Engenharia Ltda.
 Engº Civil Marcelo Barbosa de Aguiar
 CREA/PE 12 013-D PE/FN
 Sócio Gerente e Resp. Técnico



1784



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2023/00000157
 Nome: PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL CPF: 520.490.784-04
 CRC/UF n.º PE-016413/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 28.06.2023
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 N.º 32 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página
<https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 520.490.784-04 Controle : 3642.3956.3956.4269

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago Aguiar Ribeiro Roma, em terça-feira, 23 de maio de 2023 09:32:09 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTORIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

https://servicos.crcpe.org.br/scripts/SQL_dhpv03.dll/login



1785



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2023/00000158
 Nome: PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL CPF: 520.490.784-04
 CRC/UF n.º PE-016413/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 28.06.2023
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
 Nº 32 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página
<https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 520.490.784-04 Controle : 7361.7674.7674.7988

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago Aguiar Ribeiro Roma, em terça-feira, 23 de maio de 2023 09:32:09 GMT-03:00, CNS: 07.724-8 - RECIFE CARTORIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

https://servicos.crcpe.org.br/scripts/SQL_dhpv03.dll/login





JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Termo de Encerramento

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Livro Diário: 32

Data Emissão:

30/03/2023


Folha: 1786


TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém o presente livro 1786 folhas numeradas Nº. 0001 ao Nº. 1786 que serviu de livro DIÁRIO Nº. 32 da empresa abaixo identificada, com escrituração referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado com base na IN DNRC nº. 107 de 05/2008 e IN DREI nº 82 de 02/2021.


EMPRESA : JATOBETON ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO : RUA VISCONDE DE URUGUAI Nº. 546
BAIRRO : MADALENA
MUNICIPIO : RECIFE
ESTADO : PERNAMBUCO
CNPJ : 00.507.949/0001-82
INSC. MUN. : 380.401-1
ORGÃO : JUCEPE
Nº. REG. : 2620.089.602,6
DATA REG. : 28/03/1995

Recife – PE., 31 de Dezembro de 2022


AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAISO
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 127.522.154-87


PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL
CONTADOR E PROCURADOR
CRC-PE Nº. 016413/O-1
CPF Nº. 520.490.784-04


MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 076.729.184-00


JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº. 334.079.754-49



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE**

Certidão n.º: PE/2023/00000621
Nome: PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL CPF: 520.490.784-04
CRC/UF n.º PE-016413/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03.03.2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 520.490.784-04 Controle : 7183.7496.7496.7810





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26200896026	CNPJ 00.507.949/0001-82
NOME EMPRESARIAL Jatobeton Engenharia LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00507949000182	JATOBETON ENGENHARIA LTDA: 00507949000182	117559902369065662 617128847398489948 137	29/10/2021 a 28/10/2024	Sim
Contador	52049078404	PAULO RICARDO DA PAZ SOBRAL	290778357517169545 675533604196583071 45	06/02/2023 a 06/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.
02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2023 às 17:11:04

F1.A6.42.D9.1E.02.B9.B3
1A.0D.BF.BC.3E.76.74.0E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.507.949/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.423.950,72	R\$ 59.515.078,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.465.310,27	R\$ 22.605.427,34
DISPONIVEL		R\$ 7.929.670,96	R\$ 11.891.267,82
CAIXA GERAL		R\$ 8.828,88	R\$ 30.570,78
Caixa		R\$ 8.828,88	R\$ 30.570,78
BANCO/MOVIMENTO		R\$ 4.666.906,98	R\$ 36.278,89
Banco do Brasil S/A		R\$ 61.290,50	R\$ 36.007,37
Banco Itaú Unibanco S/A		R\$ 105,47	R\$ 10,01
Banco Bradesco S/A 98922		R\$ 3.709.369,54	R\$ 1,00
Banco Bradesco S/A 123994		R\$ 890.527,69	R\$ 92,01
XP Investimentos S/A 47348860		R\$ 5.613,78	R\$ 168,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA		R\$ 3.253.935,10	R\$ 11.824.418,15
Titulos Publico IPCA		R\$ 3.253.935,10	R\$ 0,00
Caixa Fic Giro Empresas RF		R\$ 0,00	R\$ 329,20
Caixa FI Diamante corp RF		R\$ 0,00	R\$ 2.046.516,04
CDB Bradesco c/c 9892		R\$ 0,00	R\$ 9.717.078,41
CDB Bradesco c/c 12399		R\$ 0,00	R\$ 60.494,50
SERVIÇOS A RECEBER		R\$ 9.911.622,41	R\$ 8.110.652,75
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 9.911.622,41	R\$ 8.110.652,75
Clientes diversos		R\$ 9.911.622,41	R\$ 8.110.652,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 393.390,35	R\$ 2.150.528,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 393.390,35	R\$ 2.150.528,32
IRPJ á compensar		R\$ 41.472,95	R\$ 0,00
INSS á compensar		R\$ 351.917,40	R\$ 2.150.528,32
ESTOQUE		R\$ 230.626,55	R\$ 452.978,45
Almoxarifado		R\$ 230.626,55	R\$ 452.978,45
Almoxarifado Administrativo		R\$ 230.626,55	R\$ 452.978,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.958.640,45	R\$ 36.909.650,97
REALIZAVÉL A LONGO PRAZO		R\$ 15.958.640,45	R\$ 36.909.650,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 15.288.423,69	R\$ 34.848.534,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.507.949/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Aplic Aut Mais (CDB)		R\$ (0,00)	R\$ 76,06
BB RF LP prem 200mil		R\$ 59.604,40	R\$ 65.705,41
Safra Cap MKT Corp FIC		R\$ 78.937,91	R\$ 870.602,17
CDB Bradesco c/c 12399		R\$ 1.269.927,67	R\$ 0,00
CDB Bradesco c/c 9892		R\$ 1.676.551,83	R\$ 0,00
Itaú Renda Fixa Juros reais		R\$ 313.514,32	R\$ 337.063,93
Man Legacy Capital		R\$ 1.433.210,47	R\$ 2.240.501,34
Safra Faraday FIC		R\$ 599.007,70	R\$ 0,00
Man Ibiuna Hedge Fic		R\$ 2.040.392,69	R\$ 2.367.957,21
CDB Emissão Safra DI		R\$ 1.872.986,53	R\$ 2.479.214,37
Safra Poupança Plus		R\$ 505,37	R\$ 20,06
LF Emissão Safra IPCA		R\$ 1.829.307,74	R\$ 4.902.298,75
Manager JSS Sustainable		R\$ 1.928.053,26	R\$ 0,00
Safra Fahrenheit		R\$ 485.032,94	R\$ 527.836,29
XP Renda Fixa		R\$ 817.929,31	R\$ 4.890.301,73
XP Fundos de Investimentos		R\$ 883.461,55	R\$ 7.457.529,14
Safra Cap MKT FI RF CP		R\$ 0,00	R\$ 1.892.408,09
Itaú Privilege RF REF DI		R\$ 0,00	R\$ 2.370.241,63
Itaú YIELD Plus MM FICFI		R\$ 0,00	R\$ 485.001,07
Itaú Legend renda Fixa LP		R\$ 0,00	R\$ 268.108,86
Itaú Active Fix ALL Renda Fixa		R\$ 0,00	R\$ 220.030,92
IPCA Max 2025		R\$ 0,00	R\$ 160.458,44
Itaú Optimus RF LP		R\$ 0,00	R\$ 274.264,30
Man SPX Nimitz FIC IQ		R\$ 0,00	R\$ 1.220.745,37
Titulos Publico IPCA 1		R\$ 0,00	R\$ 1.257.120,18
Man Ibiuna Hedge Sth Fic		R\$ 0,00	R\$ 260.739,87
Safra Macro Torricelli Fic		R\$ 0,00	R\$ 300.308,91
IMOBILIZADO		R\$ 4.150.956,90	R\$ 6.126.093,14
Imóveis		R\$ 1.157.350,93	R\$ 2.512.306,52
Móveis e utensílios		R\$ 365.028,02	R\$ 473.125,47
Máquinas e equipamentos		R\$ 1.192.984,57	R\$ 1.220.012,71
Veículos		R\$ 855.068,55	R\$ 1.281.741,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **Jatobeton Engenharia LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.507.949/0001-82**
 Número de Ordem do Livro: **32**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalações		R\$ 49.595,13	R\$ 0,00
Computadores e periféricos		R\$ 530.929,70	R\$ 589.011,36
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 49.895,13
(-) () DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (3.481.390,14)	R\$ (4.065.626,27)
(-) () Imóveis		R\$ (785.946,02)	R\$ (886.438,28)
(-) () Móveis e utensílios		R\$ (365.028,02)	R\$ (412.340,57)
(-) () Máquinas e equipamentos		R\$ (947.625,93)	R\$ (1.069.627,20)
(-) () Veículos		R\$ (794.185,71)	R\$ (1.050.534,10)
(-) () Instalações		R\$ (57.674,76)	R\$ (57.674,76)
(-) () Computadores e periféricos		R\$ (530.929,70)	R\$ (589.011,36)
INTANGÍVEL		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Marcas, direitos e patentes		R\$ 650,00	R\$ 650,00
PASSIVO		R\$ 34.423.950,72	R\$ 59.515.078,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.234.182,55	R\$ 3.135.752,48
CIRCULANTE		R\$ 3.234.182,55	R\$ 3.135.752,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.907.579,80	R\$ 1.891.709,82
Fornecedores de material		R\$ 1.904.470,16	R\$ 1.805.630,62
Fornecedores de serviços		R\$ 3.109,64	R\$ 86.079,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 910.891,07	R\$ 1.155.323,97
ISS á recolher		R\$ 7.745,74	R\$ 148.238,20
Pis Faturamento á recolher		R\$ 67.903,21	R\$ 78.727,46
Cofins á recolher		R\$ 313.399,45	R\$ 363.357,55
IRPJ á recolher		R\$ 326.649,94	R\$ 203.020,89
CSLL á recolher		R\$ 195.192,73	R\$ 361.979,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 415.507,98	R\$ 82.288,99
FGTS á recolher		R\$ 78.182,20	R\$ 82.288,99
Contribuição Previdenciaria á recolher		R\$ 337.325,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 203,70	R\$ 6.429,70
IRRF terceiros á recolher		R\$ 0,00	R\$ 21,70
ISS terceiros á recolher		R\$ 203,70	R\$ 6.408,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.507.949/0001-82
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00
Emprestimos Bancarios		R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.049.768,17	R\$ 56.299.325,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.100.000,00	R\$ 8.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.100.000,00	R\$ 8.100.000,00
Capital social		R\$ 8.100.000,00	R\$ 8.100.000,00
RESERVAS		R\$ 22.949.768,17	R\$ 48.199.325,86
RESERVAS LEGAIS		R\$ 22.949.768,17	R\$ 48.199.325,86
Reservas de Lucros		R\$ 22.949.768,17	R\$ 48.199.325,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
Distribuição de lucros a sócios		R\$ 0,00	R\$ (0,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.507.949/0001-82
Número de Ordem do Livro: 32

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Jatobeton Engenharia LTDA
NIRE 26200896026
CNPJ 00.507.949/0001-82
Número de Ordem 32
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/03/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 177623

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Jatobeton Engenharia LTDA
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 32
Quantidade total de linhas do arquivo digital 177623
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
CNP 00.507.949/0001-82
Número de Ordem do Livro: 32

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico

	RS (R\$)
Saldo em 31.12.2021	22.949.768,17
(+) Lucro líquido do exercício	36.675.482,03
Lucro Total Disponível	59.625.250,20
() Lucros ou Dividendos a Distribuir	(-)11.425.924,37
Saldo Final do Período	48.199.325,83

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Jatobeton Engenharia LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.507.949/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 14.360.504,23	R\$ 36.675.482,03
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 45.356.117,41	R\$ 92.392.744,75
Serviços		R\$ 45.356.117,41	R\$ 92.392.744,75
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (18.126.120,55)	R\$ (37.075.846,58)
(-) Custos de Serviços		R\$ (18.126.120,55)	R\$ (37.075.846,58)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (12.025.364,23)	R\$ (17.931.690,71)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (2.694.633,18)	R\$ (6.054.976,91)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (9.331.093,05)	R\$ (12.130.713,80)
Outras Despesas Operacionais		R\$ 362,00	R\$ 254.000,00
Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R\$ 362,00	R\$ 254.000,00
Resultado Financeiro		R\$ 446.814,85	R\$ 2.442.665,83
Receitas Financeiras		R\$ 1.276.602,54	R\$ 3.087.815,26
(-) Despesas Financeiras		R\$ (829.787,69)	R\$ (645.149,43)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ (1.290.943,25)	R\$ (3.152.391,26)
(-) Corrente		R\$ (1.290.943,25)	R\$ (3.152.391,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.D1.5E.22.8E.8A.35.33.67.F4.02.42.83.7A.48.7B.57.78.BF.C4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



3.3 – Comprovação da boa situação financeira, através dos índices LG; SG e LC;



Demonstrações Contábeis do Ano de 2022

Ativo Circulante (AC)	R\$	22.605.427,34
Passivo Circulante (PC)	R\$	3.135.752,48
Passivo Não Circulante (PNC)	R\$	80.000,00
Ativo Total (AT)	R\$	59.515.078,31
Passivo Total (PT)	R\$	59.515.078,31
Patrimônio Líquido (PL)	R\$	56.299.325,83
Ativo não Circulante (ANC)	R\$	36.909.650,97
Exigível Total (ET)	R\$	80.000,00
Exigível a Longo Prazo (ELP)	R\$	80.000,00
Realizável a Longo Prazo (RLP)	R\$	36.909.650,97

1- Índice de Liquidez Geral (ILG) >= 1,00

LG	<u>AC+RLP</u>	R\$	59.515.078,31		18,51
	<u>PC+PNC</u>	R\$	3.215.752,48		


2- Índice de Solvência Geral (ISG) >= 1,00

SG	<u>AT</u>	R\$	59.515.078,31		
	<u>PC+ PNC</u>	R\$	3.215.752,48		18,51

3- Índice de liquidez Corrente (ILC) >= 1,00

LC	<u>AC</u>	R\$	22.605.427,34		7,21
	<u>PC</u>	R\$	3.135.752,48		

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
 Engº. Civil José Ivan Rodrigues de Souza Melo
 CREA-PE/FN -18.217- D
 Sócio - Gerente e Responsável Técnico


 Paulo Ricardo da Paz Sobral
 Contador
 CRC - 016413/O-1



3.4- Comprovação de Patrimônio Líquido – VER ITEM 3.2 - BALANÇO PATRIMONIAL.



Engenharia Ltda
Jatobeton

**Recuperação e Reforço de Estruturas
e Construção Civil**

4.0 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



4.1 – Registro ou inscrição do CREA da sede da licitante;





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220589362/2023

Emissão: 15/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1az6z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 00.507.949/0001-82

Registro: 0000045765

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 15.000.000,00

Data do Capital: 31/01/2023

Faixa: 7

Objetivo Social: A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, TAIS COMO: CONSTRUÇÃO CIVIL, RECUPERAÇÃO E REFORÇO EM ESTRUTURAS DE PRÉDIOS, PONTES, OBRAS DE ARTE, CONSTRUÇÃO MARÍTIMAS, HIDROVIÁRIAS, DE IRRIGAÇÃO, BARRAGENS E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO E REFRATÁRIO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TÚNEIS, TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, REPRESENTAÇÕES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REPRESENTAÇÃO E VENDA DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONTA PRÓPRIA INCLUSIVE COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA VISCONDE DE URUGUAI, 546, MADALENA, RECIFE, PE, 50610540

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/07/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE006257

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAISO

Registro: 1800662890

CPF: 127.***.***-87

Data Início: 13/05/1996

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO

Registro: 1800661215

CPF: 334.***.***-49

Data Início: 25/06/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE**Nº 2220589362/2023**

Emissão: 15/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1az6z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR

Registro: 1800497148

CPF: 076.***.***-00

Data Início: 11/09/1996

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IRAJA SA BARRETO D'ALMEIDA LINS

Registro: 1802065792

CPF: 487.***.***-78

Data Início: 18/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JOSE AMERICO TORRES DE MIRANDA

Registro: 1811646409

CPF: 063.***.***-40

Data Início: 11/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220589763/2023

Emissão: 26/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: BCc0d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAISO

Registro: 1800662890

CPF: 127.***-**-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/02/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 08/01/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220589764/2023

Emissão: 26/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Awb4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO

Registro: 1800661215

CPF: 334.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/01/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 23/12/1987

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 30/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220589768/2023

Emissão: 26/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 4Ya00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE AMERICO TORRES DE MIRANDA

Registro: 1811646409

CPF: 063.***.***-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 31/01/2013

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220589766/2023

Emissão: 26/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: A4Zx7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR

Registro: 1800497148

CPF: 076.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/10/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 18/12/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220567934/2023

Emissão: 03/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: d9cdx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: IRAJA SA BARRETO D'ALMEIDA LINS

Registro: 1802065792

CPF: 487.***-**-78

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/04/1991

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - FESP

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



4.2 – Comprovação de capacidade técnica operacional e profissional;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230002762

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO** RNP: 1800661215 Registro: 18217/D-PE

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720230022725** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 21/03/2023 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720230022725

Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: 156/22 - JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

Contratante: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CPF/CNPJ: 00330845000145

SGAS 605 Conjunto A Número: 605 Bairro: Asa Sul CEP: 70200904

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

E-Mail: guido.junior@sebrae.com.br

Fone: (61) 33487197

Contrato: 50/2023

Celebrado em: 17/02/2023

Valor R\$: 19066914,70

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720230022725

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SGAS 605 Conjunto A

Número: 605

Bairro: Asa Sul

CEP: 70200904

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

Data de Início: ---

Conclusão efetiva: ---

Coordenadas Geográficas:
15.832430100100439,
47.858180701732635

Finalidade: Outro Código/Obra pública:

Proprietário(a): SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CPF/CNPJ: 00330845000145

E-Mail: guido.junior@sebrae.com.br

Fone: (61) 33487197

Execução Execução de obra Construção Civil Patologias de patologia da construção 10224.2800 metros quadrados

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO SEBRAE NACIONAL, NA SGAS 605 EM BRASÍLIA - DF.

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 791 DE 07/11/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.226232/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO SEBRAE NACIONAL, NA SGAS 605 EM BRASÍLIA-DF, ANOTADOS NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2023 A 06/11/2023 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 14721 a 14749, o atestado contendo 29 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230002762
Data: 22/11/2023 Hora: 12:02:19
Código de Controle: V8B5H8B8X4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a JATOBETON ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ 00.507.949/0001-82, estabelecida à Rua Visconde de Uruguai, 546, no Bairro da Madalena na Cidade de Recife / PE sob a responsabilidade técnica dos Eng^{os} Civis: Márcio Barbosa de Aguiar, brasileiro, casado, registro no CREA nº 12.013 D/PE e RNP 1800497148, Aginaldo José Silva Paraíso, brasileiro, divorciado, registro no CREA nº 12.280 D/PE e RNP 1800662890, José Ivan Rodrigues de Souza Melo, casado, registro no CREA nº 18.217 D/PE e RNP 1800661215, está executando para o SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, inscrita no CNPJ 00.330.845/0001-45, recuperação e reforço estrutural do edifício sede do Sebrae Nacional, na SGAS 605 em Brasília-DF, visando reestabelecer as condições de segurança estrutural e corrigir as demais patologias da edificação, conforme o CONTRATO nº 50/2023 e descrição abaixo:

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

Contratação de empresa especializada de engenharia para recuperação e reforço estrutural do edifício sede do Sebrae Nacional, na SGAS 605 em Brasília-DF, visando reestabelecer as condições de segurança estrutural e corrigir as demais patologias da edificação, em conformidade com projetos, desenhos, memorial descritivo e planilhas, constantes no Edital do Concorrência nº 06/2022 e seus anexos.

2. DADOS DO CONTRATO

2.1. CONTRATO:

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 50/2023 e Ordem de Serviço 002/2023.

2.2. EMPRESA CONTRATADA:

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Brasília - DF, SGAS 605, Bloco A, Loja 100, CEP: 70040-900
Fone: (61) 3379-7900

REGISTRO EM: 07/2023 00002762



CAT nº: 0720230002762

Selo: 07-14721

Página: 1





JATOBETON ENGENHARIA LTDA, firma estabelecida na Rua Visconde do Uruguai, nº 546, Bairro Madalena, Recife/PE, sob CNPJ 00.507.949/0001-82.

	VALOR
➤ Valor do Contrato inicial:	R\$ 19.066.914,70
➤ Valor executado do contrato até 06/11/2023:	R\$ 15.717.365,04

2.3. PRAZOS

O contrato se encontra em execução e os serviços atestados no presente documentos foram realizados no período de 20/03/2023 a 06/11/2023.

➤ Período do atestado parcial:	20/03/2023 a 06/11/2023.
➤ Vigência contratual:	17/02/2023 a 17/09/2024.
➤ Período de execução da obra:	20/03/2023 a 20/01/2024.

3.0 CARACTERÍSTICA DA OBRA

Trata-se de uma edificação comercial inaugurada em novembro de 2010 com cerca de 25 mil metros quadrados de área construída e sete pavimentos, divididos em 2 subsolos, 1 pavimento térreo e 4 pavimentos superiores e dotada de 6 elevadores para deslocamento vertical.

Foi construída com estrutura mista de concreto e aço, com vãos livres de 18 metros. A estrutura de concreto é predominantemente protendida, com passarelas de interligação dos blocos suspensas por tirantes metálicos e apoiadas em grandes vigas de concreto.

Devido a diversos problemas estruturais ensejando em risco de colapso, foi interditada em 2022 para realização de escoramento, elaboração de projetos e licitação visando a sua reabilitação estrutural, o que ocorreu em janeiro de 2023 com contratação seguinte em fevereiro de 2023.

O objeto trata-se da contratação de empresa especializada de engenharia para recuperação e reforço estrutural do edifício sede do Sebrae Nacional, na SGAS 605 em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEBRAE Nacional S/A - Avenida A, 1500 - Recife - PE - 51040-000
CNPJ nº 00.507.949/0001-82

CEP: 51040-000 - RUA A - 1500 - RECIFE - PE - 51040-000



CAT n°: 07202300002762
Selo: 07-14722
Página: 2





Brasília-DF, visando reestabelecer as condições de segurança estrutural e corrigir as demais patologias da edificação.

Nessa esteira, serão realizados os serviços de reforço estrutural de elementos de concreto armado com utilização de concreto armado e protendido, estruturas metálicas, deslocamento e desmontagem de escoramentos metálicos, tratamentos de trincas com injeções de resina epóxi, tratamento de concreto aparente de toda a fachada através de estucamento e aplicação de verniz poliuretano, bem como os serviços de impermeabilização de lajes descobertas, espelhos d'água e aplicação de revestimentos cerâmicos posteriores. Também está contemplada a execução de serviços de reforço estrutural em dente gerber da passarela de pedestres.

4.0 QUANTIDADES EXECUTADAS

Até a presente data, 06/11/23, conforme medição 6 referente ao mês de outubro de 2023, foram executados os seguintes quantitativos dos itens a seguir:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONCRETO	MES	7,00
1.1.5	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REFORÇO ESTRUTURAL	MES	7,00
1.1.6	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - IMPERMEABILIZAÇÃO	MES	7,00
1.1.7	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.8	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.9	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.10	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.024,00
1.1.11	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.024,00

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Av. Ayrton Senna, 1500 - Bloco 1 - Brasília - DF - CEP: 70150-900

CNPJ nº 14.40.96-08/14-3A-BF-93-83-75-0C-61-0F-8D-5B-1B-B2-07-1E-02



CAT nº: 0720230002762

Selo: 07-14723

Página: 3





1.1.12	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.1.13	REGISTRO DE OBRA NO CREA	UN	1,00
1.2	INSTALAÇÕES DA OBRA		
1.2.1	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m ²	700,00
1.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	m ²	1.400,00
1.2.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	490,00
1.2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m ²	660,00
1.2.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,50
1.2.6	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00
1.2.7	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00
1.2.8	Locação de container - Almoxnado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	7,00
1.2.9	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	105,00
1.2.10	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	2,00
1.2.11	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.2.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM COLAR DE TOMADA DE PVC, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO AF_06/2022	UN	1,00
1.2.13	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA 80 OPERÁRIO	UN	7,00
1.2.14	(EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA 40 OPERÁRIOS	MES	7,00
1.2.15	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	m ²	550,00
1.2.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	m ²	550,00

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01010-000
 Fone: (11) 3241-1000 Fax: (11) 3241-1001

00000001 00 40 96 08 14 35 38 98 83 75 80 61 06 84 58 67 80 87 10 32



CAT nº: 0720230002762

Selo: 07-14724

Página: 4



[Handwritten signature]



1.2.17	ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA PARA TORRE TUBULAR CUSTO PAR A 4 RODIZIOS	UNXMES	126,00
1.2.18	ALUGUEL FACHADEIRO SERVIÇO EM QUADRO MODULADO	m²	18.154,50
1.2.19	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	18.154,50
1.2.20	LOCAÇÃO DE ELEVADOR PARA OBRA, PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA, SENDO 16,00M D E EDIFICAÇÃO E 9,00M DE MÓDULO DE SEGURANÇA, SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE DUPPLA, CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS, E 150 0KG DE CARGA, COM 4 PARADAS INCLUSIVE OPERADOR Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	un x mês	7,00
1.2.21	RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR INFERIOR	un	1,00
1.2.22	RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR SUPERIOR	un	1,00
1.2.23	IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES	m²	19.071,73
1.2.24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	un	1,00
1.2.25	GUINDASTE ARTICULADO, SOBRE CAMINHÃO DIESEL (INCLUSIVE ESTE), M OMENTO MÁXIMO DE ELEVACAO 30T/M E CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	189,00
1.2.26	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	6.570,90
1.2.27	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.960,00
1.2.28	BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2,2x2,2x0,25m	UN	2,00
1.2.29	DEMOLICAO/DESMONTAGEM DE BASE CONCRETO PARA TORRE DE ELEVACAO	UN	-
1.2.30	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dm1 2001 a 3000m. Rev 01	t	23.863,50
1.2.31	remoção e reinstalação de ar condicionado	m²	5.323,51
1.2.32	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA	m²	5.323,51
1.2.33	FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS	un/mês	5.988,85
1.2.34	PROTEÇÃO DE ÁREAS	m²	5.323,51
1.2.35	CHUMBAMENTO DE HASTE PARA ANCORAGEM. PADRÃO NR-18	un	168,00
1.3	INSTALAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES		
1.3.1	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PISO ELEVADP	m²	1.837,50
1.3.2	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTEÇÃO DE SOLO	m²	-
1.3.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	-
1.3.4	APLICAÇÃO DE ADUBO FM SOLO AF_05/2018	m²	-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Av. Paulista, 1508 - Conjunto 4 - Andar 15 - CEP 01305-900 - São Paulo, SP
 Tel: (11) 3148-3100 - www.sebrae.com.br

130162-FC-4D-96-D8-14-2A-3F-93-4D-75-02-61-0F-6D-5B-1B-8C-B7-1E-52



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14725

Página: 5



[Handwritten signature]



2	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO LADO NORTE (PAREDES E VIGAS)		
2.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
2.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m ²	3.094,89
2.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m ²	216,64
2.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	216,64
2.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	216,64
2.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m ²	2.599,71
2.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	64,99
2.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR	m ²	216,64
2.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m ³	10,83
2.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m ²	216,64
2.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m ²	216,64
2.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m ²	216,64
2.3	LIMPEZA		
2.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	21,66
2.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
2.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	21,66
3	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO LADO SUL PAREDES E VIGAS		
3.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
3.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m ²	2.783,05
3.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m ²	194,81
3.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	194,81
3.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	194,81
3.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m ²	2.337,77
3.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	58,45
3.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR	m ²	194,81
3.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m ³	9,74

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua S. Carlos, 400 - Fátima - 40150-000 - Salvador - BA - CEP: 40150-000
 Tel: (71) 3344-3333 - www.sebrae.org.br

CGC/CNPJ: 07.40.96/08-14-JA-31-93-83-75-00-61-09-80-58-18-80-87-70-52



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14726

Página: 6





3.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m ²	194,81
3.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m ²	194,81
3.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m ²	194,81
3.3	LIMPEZA		
3.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	19,48
3.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
3.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	19,48
4	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO LADO NORTE (LAJES)		
4.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
4.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m ²	469,91
4.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m ²	32,89
4.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	32,89
4.1.4	Restauração - Lavagem da superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	32,89
4.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
4.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m ²	197,36
4.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	4,94
4.2.3	PONTE DE ADESIÃO COM ZENTRIFIZ KM/H OU SIMILAR	m ²	16,45
4.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m ³	0,82
4.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m ²	16,45
4.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m ²	16,45
4.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m ²	27,41
4.3	LIMPEZA		
4.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	1,64
4.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
4.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	1,64
5	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO LADO SUL (LAJES)		
5.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
5.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m ²	789,69
5.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m ²	49,69
5.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	53,89

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Rua da Bahia, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01033-904
 Tel: (11) 2346-7100 - www.sebrae.com.br

1.00.0001.10.401.96 (48.14.3A.31.93.83) 75-00-61-0F-8D'58'1B'8C'87'1E'52



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14727

Página: 7



[Handwritten signature]



5.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	53,89
5.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
5.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m²	323,36
5.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	8,09
5.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR	m²	26,95
5.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m³	1,25
5.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m²	26,95
5.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m²	26,95
5.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m²	44,91
5.3	LIMPEZA		
5.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	2,69
5.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
5.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	2,69
6	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO (PILARES CIRCULARES)		
6.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
6.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m²	403,86
6.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m²	28,27
6.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m²	28,27
6.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	28,27
6.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
6.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m²	339,24
6.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	8,48
6.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR	m²	28,27
6.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m³	1,41
6.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m²	28,27
6.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m²	28,87
6.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m²	28,27
6.3	LIMPEZA		
6.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	2,83

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 01000-0000-0000 - Conselho de Administração - Brasília DF - CEP 70.200-900
 Tel: 071 2542 7100 - www.sebrae.com.br

CODIGO: FC-4D-96-DB-14-3A-3F-93-81-75-0C-61-0F-8D-5F-16-8C-87-1E-52



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14728
 Página: 8





6.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
6.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	2,83
7	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO VIGAS TÉRREO - SUPERIOR / INFERIOR)		
7.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
7.1.1	TESTE A PERCUSSÃO	m²	1.782,34
7.1.2	DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE	m²	124,76
7.1.3	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m²	124,76
7.1.4	Restauo - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	124,76
7.2	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
7.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURA DO CONCRETO	m²	1.497,17
7.2.2	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	kg	37,43
7.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR	m²	124,76
7.2.4	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIJS	m²	6,24
7.2.5	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m²	124,76
7.2.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m²	124,76
7.2.7	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO	m²	65,67
7.3	LIMPEZA		
7.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	12,47
7.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
7.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	12,47
8	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE (PAREDES E VIGAS)		
8.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
8.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO, GRÃO 36	m²	2.940,15
8.1.2	Restauo - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	2.940,15
8.1.3	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m²	2.940,15
8.1.4	LIXAMENTO MANUAL	m²	2.940,15
8.1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m²	2.940,15
8.1.6	PINTURA VERNIZ DUAS DEMACS EM CONCRETO APARENTE	m²	2.940,15
8.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m²	588,03

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP - 01010-000
 Telefone: (11) 3063-3000 - Fax: (11) 3063-3001

CODIGO: FE-4D-56-D8-14-3A-3F-93-83-75-0C-61-0F-9D-3E-18-8C-87-1E-92



CAT n°: 07202300002762
 Selo: 07-14729
 Página: 9



[Handwritten signature]



8.1.9	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS	m²	2.940,15
9	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL (PAREDES E VIGAS)		
9.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
9.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO	m²	2.643,90
9.1.2	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m²	2.643,90
9.1.3	LIXAMENTO MANUAL	m²	2.643,90
9.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m²	2.643,90
9.1.5	PINTURA VERNIZ DUAS DEMÃOS EM CONCRETO APARENTE	m²	2.643,90
9.1.6	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	2.643,90
9.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m²	528,78
9.1.8	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS	m²	2.643,90
10	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE (LAJES)		
10.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
10.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO	m²	783,18
10.1.2	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m²	234,95
10.1.3	LIXAMENTO MANUAL	m²	234,95
10.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m²	234,95
10.1.5	PINTURA VERNIZ DUAS DEMÃOS EM CONCRETO APARENTE	m²	391,59
10.1.6	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	783,18
10.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m²	156,64
10.1.8	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	783,18
10.1.9	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m²	156,64
10.1.10	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS	m²	783,18
11	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL (LAJES)		
11.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
11.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO	m²	384,95
11.1.2	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m²	384,95
11.1.3	LIXAMENTO MANUAL	m²	

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua R. 23/47/1980 - www.sebrae.org.br

CÓDIGO: EE-40-96-DH-14-12-B-91-R1-75-00-EI-0E-8D-58-16-RE-87-1E-92



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14730
 Página: 10



[Handwritten signature]



			384,95
11.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m ²	384,95
11.1.5	PINTURA VERNIZ DUAS DEMAO S EM CONCRETO APARENTE	m ²	641,58
11.1.6	Restaur o - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	384,95
11.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m ²	76,84
11.1.8	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃO S	m ²	1.283,15
12	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE (PILARES CIRCULARES)		
12.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
12.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO	m ²	383,67
12.1.2	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m ²	383,67
12.1.3	LIXAMENTO MANUAL	m ²	383,67
12.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m ²	383,67
12.1.5	PINTURA VERNIZ DUAS DEMAO S EM CONCRETO APARENTE	m ²	383,67
12.1.6	Restaur o - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	383,67
12.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m ²	76,73
12.1.8	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃO S	m ²	383,67
13	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE (VIGAS TÉRREO - SUPERIOR / INFERIOR)		
13.1	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE		
13.1.1	LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO	m ²	1.782,34
13.1.2	ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA	m ²	1.782,34
13.1.3	LIXAMENTO MANUAL	m ²	1.782,34
13.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA	m ²	1.782,34
13.1.5	PINTURA VERNIZ DUAS DEMAO S EM CONCRETO APARENTE	m ²	938,08
13.1.6	Restaur o - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	1.782,34
13.1.7	LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA	m ²	356,47
13.1.8	APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃO S	m ²	1.782,34
14	TRATAMENTO DE TRINCAS DE CONCRETO		
14.1	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Avenida Paulista, 1508 - 15º andar - CEP: 01305-900 - São Paulo, SP
 Tel.: (11) 3048-1100 - www.sebrae.org.br

LOGOTIPO: TC-4D-9b-D8-14-2A-3F-93-83-75-9C-61-0E-5D-5B-7B-8C-87-7E-52



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14731

Página: 11





14.1.1	LIMPEZA DE FISSURAS	m	-
14.1.2	COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA EPOXI	m	-
14.1.3	GRAUTEAMENTO DE FUROS DE BICOS DE INJEÇÃO DE FISSURAS	un	-
14.1.4	INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	-
15	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO CAIXÃO PERDIDO LADO SUL		
15.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
15.1.1	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	283,29
15.1.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	283,29
15.1.3	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	283,29
15.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	283,29
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	283,29
15.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	145,58
15.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	-
15.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	141,65
15.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_06/2018	m ²	141,65
15.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	-
15.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXIL	m ²	111,29
15.2.8	Tela galvanizada fo 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	-
15.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m ²	-
15.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m ²	-
15.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m ²	-
15.2.12	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VEU DE POLIÉSTER	un	-
15.3	LIMPEZA		
15.3.1	Transpõe manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	14,17
15.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
15.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	14,17
16	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO CAIXÃO PERDIDO LADO NORTE		
16.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
16.1.1	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	-

Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas, Médias e Microempresas
 Vinte e Quatro de Abril de 2008, nº 100, Brasília (DF), CEP 70040-000
 CNPJ nº 07.048.188/0001-90

CODIGO: FC-40-96-D8-14-1A-3F-93-B3-75-DC-61-0F-8D-5B-EB-BC-B7-1E-S2



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14732

Página: 12





			287,51
16.1.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	287,51
16.1.3	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	287,51
16.1.4	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	287,51
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
16.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	287,51
16.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	148,22
16.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	-
16.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² , DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	143,76
16.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM AF_06/2018	m ²	143,76
16.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	-
16.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	112,95
16.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	-
16.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA AÇIII	m ²	-
16.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018	m ²	-
16.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018	m ²	-
16.2.12	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÊU DE POLIÉSTER	un	-
16.3	LIMPEZA		
16.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ²	14,38
16.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
16.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ²	14,38
17	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE		
17.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
17.1.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	PI	2,00
17.1.2	Demolição de revestimento em mármore	m ²	4,81
17.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA E ESPESSURA 4CM	m ²	193,70
17.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	193,70
17.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	193,70
17.1.6	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	193,70
17.1.7	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	193,70

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 02443-9000 - São Paulo - SP - Brasil - Fone: (11) 3322-1000
 Fax: (11) 3322-1001 - www.sebrae.com.br

TABLETO - 15 - 40 - 06 - 08 - 14 - 16 - 30 - 93 - 83 - 75 - 00 - 61 - 05 - 80 - 50 - 10 - 00 - 97 - 10 - 52



CAT n°: 07202300002762

Selo: 07-14733

Página: 13



[Handwritten signature]



17.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		193,70
17.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m²	193,70
17.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	38,86
17.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	38,86
17.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m²	193,70
17.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	193,70
17.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m²	193,70
17.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m²	174,27
17.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	19,43
17.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m²	19,43
17.2.10	ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 20mm CLASSE F4	m²	174,27
17.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	19,43
17.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021	KG	249,20
17.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CO JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)/M	m²	174,27
17.2.14	PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM	m	-
17.2.15	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	-
17.2.16	ARREMATÉ DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	2,00
17.3	LIMPEZA		
17.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	19,37
17.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
17.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	19,37
18	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL		
18.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
18.1.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	PT	2,00
18.1.2	Demolição de revestimento em mármore	m²	4,80
18.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m²	193,37
18.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	193,37

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Rua 409, 2º andar - F. 801 - B. - Vila Rica - CEP: 51.040-000
 Tel: (51) 3340-5440 - www.sebrae.org.br

CÓDIGO: CE-4D-96-D9-14-3A-3E-93-83-75-0C-61-0F-BD-5B-10-9C-87-1E-52



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14734
 Página: 14





18.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATE ATINGIR O CONCRETO SÃO	m²	193,37
18.1.6	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	193,37
18.1.7	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	193,37
18.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
18.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m²	193,37
18.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	38,80
18.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	38,80
18.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m²	193,37
18.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM AF_06/2018	m²	193,37
18.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m²	193,37
18.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÉXIL	m²	173,97
18.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	19,40
18.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m²	19,40
18.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m²	19,40
18.2.11	ISOLAMENTO TERMICO COM EPS 20mm CLASSE F4	m²	173,97
18.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA Q-92 AF_09/2021	KG	173,97
18.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpa, CQ JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M	m²	173,97
18.2.14	PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM	m	-
18.2.15	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS AF_05/2020	m²	-
18.2.16	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VEU DE POLIÉSTER	un	2,00
18.3	LIMPEZA		
18.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	19,40
18.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
18.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	19,40
19	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO LESTE		
19.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
19.1.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	PT	20,00
19.1.2	Demolição de revestimento em mármore	m²	-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua Nelson Mandela, 130 - Centro - São Paulo - SP - 01305-900
 Tel: (11) 3442-1000 Fax: (11) 3442-1001 www.sebrae.com.br

CODIGO: 10-40-16-UF-14-3A-2F-93-83-75-0C-61-0F-5D-59-1B-9C-07-1E-52



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14735

Página: 15





			38,42
19.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m²	1.547,30
19.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	1.547,30
19.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO S/AO	m²	1.547,30
19.1.6	Restaura - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	1.547,30
19.1.7	Demolição de piso cimentado inclusive tastro de concreto	m²	1.547,30
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
19.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m²	1.547,30
19.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	310,43
19.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	279,39
19.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m²	1.237,84
19.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA - UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	1.237,84
19.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m²	1.237,84
19.2.7	CAMADA (01) SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m²	1.113,66
19.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	124,18
19.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m²	124,18
19.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	m²	124,18
19.2.11	ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 20mm CLASSE F4	m²	1.252,87
19.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021	KG	1.113,66
19.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpa, CO JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)/M	m²	1.113,66
19.2.14	PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM	m	-
19.2.15	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	-
19.2.16	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	14,40
19.3	LIMPEZA		
19.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	154,73
19.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
19.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	154,73

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 3345 - Avenida E-15 - Distrito Industrial - Brasília - DF - CEP 70200-002
 Tel: +55 (0)61 3445-1000 - www.sebrae.com.br

CODIGO: FC-40-96-08-14-3A-3F-93-81-75-9C-61-0F-8D-58-1B-9C-87-1E-52

CAT n°: 07202300002762
 Selo: 07-14736
 Página: 16





			38,42
19.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m²	1.547,30
19.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	1.547,30
19.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO S/O	m²	1.547,30
19.1.6	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	1.547,30
19.1.7	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	1.547,30
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
19.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m²	1.547,30
19.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	310,43
19.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	279,39
19.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m²	1.237,84
19.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA - UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	1.237,84
19.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m²	1.237,84
19.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m²	1.113,66
19.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	124,18
19.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m²	124,18
19.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	124,18
19.2.11	ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 20mm CLASSE F4	m²	1.252,87
19.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021	KG	1.113,66
19.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CO JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M	m²	1.113,66
19.2.14	PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM	m	-
19.2.15	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	-
19.2.16	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	14,40
19.3	LIMPEZA		
19.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	154,73
19.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	-
19.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	154,73


Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas
 SEBRAE - Rua: S. Mateus, 114 - São José - Pernambuco - CEP: 520-00-0000
 Tel: (81) 3445-1000 - www.sebrae.com.br

CODIGO: FC-4D-96-08-14-3A-3F-93-R1-75-0C-61-0F-6D-5B-1B-BC-87-1E-52



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14736
 Página: 16





20	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE		
20.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
20.1.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	PT	22,00
20.1.2	Demolição de revestimento em mármore	m ²	32,67
20.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	1.315,58
20.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	1.315,58
20.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	1.315,58
20.1.6	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	1.315,58
20.1.7	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	1.315,58
20.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
20.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	1.315,58
20.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	263,94
20.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	263,94
20.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² , DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	1.052,46
20.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_06/2018	m ²	1.052,46
20.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	1.052,46
20.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	1.065,25
20.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	105,58
20.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m ²	105,58
20.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m ²	105,58
20.2.11	ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 20mm CLASSE F4	m ²	1.065,25
20.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA Q-92, AF_09/2021	KG	946,89
20.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CO JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M	m ²	946,89
20.2.14	PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM	m	
20.2.15	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS, AF_05/2020	m ²	
20.2.16	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÊU DE POLIÉSTER	un	14,40
20.3	LIMPEZA		

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua 15 de Novembro, 1492 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP: 31130-000
 Tel: (51) 3333-1581 - www.sebrae.com.br

Código: 10-42-96-08-14-3A-9E-93-83-25-0C-61 0F-8D-5B-1B-9C-87-1E-52



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14737
 Página: 17



[Handwritten signature]



20.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	131,56
20.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	
20.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORRA	m²	131,56
21	IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D'ÁGUA LADO OESTE		
21.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
21.1.1	Demolição do revestimento em mármore	m²	127,86
21.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	903,07
21.1.3	Revisão de ponto de água	PT	60,00
21.1.4	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m²	903,07
21.1.5	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	903,07
21.1.6	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÓ	m²	903,07
21.1.7	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	903,07
21.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
21.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m²	903,07
21.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	127,86
21.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	127,86
21.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m²	903,07
21.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_06/2018	m²	903,07
21.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m²	903,07
21.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXIL	m²	839,14
21.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	53,93
21.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m²	53,93
21.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m²	83,93
21.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m²	903,07
21.2.12	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS AF_05/2020	m²	
21.2.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, AF_10/2014	m²	451,54

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Avenida Brasil, 4500 - Bloco 4 - São Paulo - SP - CEP: 04563-000
 Tel: (11) 3448-1000 - www.sebrae.org.br

CODIGO: XU-40-99-08-14-3A-3F-92-83-75-0C-61-0F-8D-5B-1B-9C-87-1E-52



CAT.nº: 0720230002762
 Selo: 07-14738
 Página: 18





21.2.14	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VEU DE POLIÉSTER	un	7,00
21.3	LIMPEZA		
21.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ²	90,30
21.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
21.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	90,30
22	IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D'ÁGUA LADO LESTE		
22.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
22.1.1	Demolição de revestimento em mármore	m ²	106,27
22.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	750,60
22.1.3	Revisão de ponto de água	PT	60,00
22.1.4	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	750,60
22.1.5	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	750,60
22.1.6	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	750,60
22.1.7	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	750,60
22.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	750,60
22.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	106,27
22.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	106,27
22.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	750,60
22.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM AF_06/2018	m ²	750,60
22.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	750,60
22.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	697,46
22.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	53,13
22.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m ²	53,13
22.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018	m ²	83,93
22.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018	m ²	686,67
22.2.12	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 70000 Avenida NPS, Complexo A, São Paulo, SP - CEP: 04001-900
 Tel: 0800 010 0800 - www.sebrae.com.br

CÓDIGO: FC-03-96-08-14-38-3F-93-93-75-0C-61-0F-6D-58-1B-8C-67-1E-52



CAT n°: 07202300002762
 Selo: 07-14739
 Página: 19





22.2.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS COM VÃOS AF_10/2014	m ²	375,30
22.2.14	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	m	1,00
22.3	LIMPEZA		
22.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	75,06
22.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
22.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	75,06
23	IMPERMEABILIZAÇÃO DA JARDINEIRA LADO NORTE		
23.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
23.1.1	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m ²	358,40
23.1.2	Demolição de revestimento em mármore	m ²	57,04
23.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	573,44
23.1.4	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	377,97
23.1.5	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	377,97
23.1.6	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO	m ²	377,97
23.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	-
23.1.8	Resteuro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	573,44
23.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
23.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	-
23.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	-
23.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	-
23.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² , DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	472,47
23.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_06/2018	m ²	472,47
23.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	-
23.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	358,40
23.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	114,07
23.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m ²	-
23.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	-
23.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	-

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEBRAE - Rua 5/10, Centro, 40.001-000, Belo Horizonte, MG - CEP: 31040-000

BR 011-1188-1100 - www.sebrae.com.br

CODIGO: 11-40-96-06-14-1A-3F-9J-B1-75-0C-61-0F-8D-5B-1B-8C-B7-1E-42-00-71

CAT nº: 0720230002762
Selo: 07-14740
Página: 20





23.2.12	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	
23.2.13	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m ²	
23.2.14	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	
23.2.15	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	
23.3	LIMPEZA		
23.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	37,80
23.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
23.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	37,80
24	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PASSARELA LADO SUL		
24.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
24.1.1	Demolição de revestimento em mármore	m ²	364,24
24.1.2	Revisão de ponto de água	PT	60,00
24.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	849,87
24.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	849,87
24.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÁO	m ²	849,87
24.1.6	SERVICO REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	m ²	364,24
24.1.7	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	849,87
24.1.8	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	849,87
24.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
24.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	849,87
24.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	364,24
24.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	364,24
24.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² , DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	849,87
24.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m ²	849,87
24.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	849,87
24.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	667,74
24.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2" para armadura de argamassa	m ²	182,12
24.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII	m ²	182,12

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 VCS 05 Rua do S. Espírito 8 - Jd. São Roberto - CEP 01.280-000
 Tel: (011) 3309-1900 - www.sebrae.org.br

15.000.01-000-9008-14-1A-13-9-1-81-25-20-40-00-00-58-18-80-77-10-45



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14741
 Página: 21





24.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	182,12
24.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	-
24.2.12	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS AF_05/2020	m ²	-
24.2.13	PORCELANATO 50X100CM POLIDO HD BRIL. B.RETA SILVERSTONE	m ²	424,94
24.2.14	REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	m ²	-
24.2.15	ARREIMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	13,00
24.3	LIMPEZA		
24.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	118,12
24.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	-
24.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	118,12
25	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PASSARELA NORTE		
25.1	PREPARAÇÃO DE ÁREA		
25.1.1	Demolição de revestimento em mármore	m ²	369,68
25.1.2	Revisão de ponto de água	PT	60,00
25.1.3	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM	m ²	862,54
25.1.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m ²	862,54
25.1.5	DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÁO	m ²	862,54
25.1.6	SERVICO REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	m ²	369,68
25.1.7	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	862,54
25.1.8	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	862,54
25.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
25.2.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=4CM	m ²	862,54
25.2.2	ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM	m	369,68
25.2.3	ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI	m	369,68
25.2.4	ASFALTO OXIDADO, 2KG/M ² , DERRETIDO EM CALDEIRA A 180°C	m ²	862,54
25.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM AF_06/2018	m ²	862,54
25.2.6	TESTE DE ESTANQUEIDADE	m ²	862,54
25.2.7	CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL	m ²	677,70

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01010-000
 Tel: (11) 3143-7000 - www.sebrae.org.br

EXERCÍCIO: 11-AD-96-DB-14-1A-3F-93-81-75-0C-61-0F-6D-5F-1B-9C-87-10-92



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14742
 Página: 22





25.2.8	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m ²	184,84
25.2.9	PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA AÇIII	m ²	184,84
25.2.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1,3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	184,84
25.2.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1,3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	
25.2.12	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	
25.2.13	PORCELANATO 50X100CM POLIDO HD BRIL B.RETA SILVERSTONE	m ²	431,27
25.2.14	REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	m ²	
25.2.15	ARREMATÉ DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER	un	13,00
25.3	LIMPEZA		
25.3.1	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	119,88
25.3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	
25.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	119,88
26	TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO		
26.1	PREPARAÇÃO D ÁREA		
26.1.1	LIMPEZA DE JUNTAS	m	
26.2	JUNTA DE DILATAÇÃO		
26.2.1	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS	m ³	
26.2.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	
27	REFORÇO ESTRUTURAL RAMPA DE ACESSO - LADO OESTE		
27.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
27.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	
27.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	
27.1.3	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	
27.2	FUNDAÇÃO		
27.2.1	ESCAVAÇÃO		
27.2.1.1	ESTAÇA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	
27.2.2	FERRAGEM		
27.2.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE Rua Rio Colorado, 40 - Anjo - São Paulo - SP - CEP 05710-200
 Tel: (11) 3149-1700 www.sebrae.org.br

1 00100-00-00-00-14-34-3F-98-83-75-0C-61-0F-6D-5B-1B-0C-07-1E-5D-11-01



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14743
 Página: 23



(Handwritten signature)



27.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	-
27.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	-
27.2.2.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	-
27.2.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	-
27.2.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	-
27.2.2.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	-
27.2.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-
27.2.3	CONCRETO		
27.2.3.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	-
27.2.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	-
27.2.3.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	-
27.3	BLOCOS		
27.3.1	ESCAVAÇÃO		
27.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	-
27.3.2	FÔRMA		
27.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	-
27.3.3	FERRAGEM		
27.3.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	-
27.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-
27.3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-
27.3.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-
27.3.4	CONCRETO		
27.3.4.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	-
27.3.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	-
27.3.4.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	-
27.4	PILARES		
27.4.1	FÓRMAS		
27.4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	-

CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14744
 Página: 24

Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas
 8045, Rua Piauí, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01031-000
 Tel: (11) 3328-3300 - www.sebrae.com.br

COGICD: FC-4D-M-DB-14-1A-3F-93-93-75-6C-61-0E-8D-5B-1B-9C-87-1E-52





27.4.2	FERRAGEM		
27.4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	
27.4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	
27.4.3	CONCRETO		
27.4.3.1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	
27.4.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	
27.4.3.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	
27.5	VIGAS		
27.5.1	FÓRMAS		
27.5.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017	m²	
27.5.2	FERRAGEM		
27.5.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_05/2017	KG	
27.5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	
27.5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	
27.5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	
27.5.3	CONCRETO		
27.5.3.1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	
27.5.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	
27.5.3.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	
27.5.3.4	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m²	
27.5.3.5	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	
27.5.3.6	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m²	
27.5.3.7	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação retirada	m²	
27.5.3.8	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm	m	
27.5.3.9	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa -exceto perfuração	m	
27.5.3.10	Protensão de tirante permanente protendido de aço de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura= 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	
27.5.3.11	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	
27.5.3.12	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	

Serviço executado em Anjo - SP para a Empresa Zimbrão
 Rua Manoel Gomes de Azevedo, 111 - Anjo - SP - CEP: 13.207-000
 Tel: (19) 3348-2101 - www.zimbrão.com.br

INCIDIDO: VC 40 - RE 08 14 3A-3F-93-83-25-00-61-0F-1D-58-1B-9C-87-1E-52



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14745
 Página: 25



[Handwritten signature]





27.5.3.13			
28	REFORÇO ESTRUTURAL - PROTENSÃO VIGAS DA COBERTURA - LADO NORTE E SUL		
28.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COBRIAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017	m ²	416,00
28.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	39.732,00
28.3	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	186,60
28.4	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m ³	180,60
28.5	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	kg	8.146,95
28.6	Bainha metálica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	778,80
28.7	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	20,00
28.8	Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	20,00
28.9	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	200,00
28.10	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	41,60
28.11	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	41,60
28.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	416,00
28.13	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	416,00
28.14	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	416,00
28.15	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m ²	416,00
29	REFORÇO ESTRUTURAL COM TIRANTES PASSARELAS - NORTE E SUL		
29.1	Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	462,00
29.2	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm	m	128,80
29.3	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração	m	128,80
29.4	Protensão de tirante permanente protendido de aço de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	112,00
29.5	TIRANTE EM TUBO ESTRUTURAL 4" ASTM A572 GR 50	kg	11.088,00
29.6	PARAFUSO COM PROÇA E ARRUELA 16mm, AÇO ASTM 490	un	784,00
29.7	PERFIL SOLDADO EM AÇO ASTM A572 GR 50 - CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E FURAÇÃO	kg	16.610,60

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Av. Brasília, 1500 - Bloco A - Torre 1 - CEP 01046-900 - São Paulo, SP

CODIGO: 01-00-50-08-14 3A-3F-92-93-75-00-61-0F-8D-5B-1B-8C-67-1E-62



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14746

Página: 26





29.8	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m ²	211,60
29.9	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	21,16
29.10	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	21,16
29.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	211,60
30	REFORÇO ESTRUTURAL COM VIGAS METÁLICAS PASSARELAS - NORTE E SUL		
30.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.250,20
30.2	APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE	m ²	800,00
30.3	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m ²	800,00
30.4	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	m ²	800,00
30.5	Perfuração em concreto com coroa diamantada - Ø = 44 mm	m	125,00
30.6	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	167,04
30.7	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m ³	167,04
30.8	Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m ³	15,14
30.9	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	200,00
30.10	PARAFUSO COM PROÇA E ARRUELA 16mm, AÇO ASTM 490	un	1.000,00
30.11	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m ²	190,23
30.12	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m ³	19,02
30.13	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m ³	19,02
30.14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	190,23
30.15	PERFIL SOLDADO EM AÇO ASTM A572 GR 50, CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E FURAÇÃO	kg	19.863,20
30.16	Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	1.130,40

Outrossim, declaramos que os serviços ora aceitos por este SEBRAE, foram executados com perfeição e a pleno contento, dentro do prazo contratual obedecendo ao cronograma físico estabelecido, utilizando técnicas e métodos específicos para obras desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, e, dentro dos padrões de qualidade em vigor, respondendo a contratada por sua responsabilidade técnica e civil nos termos da lei.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
 Rua Pernambuco, 100 - Fone: (11) 3091-1000 - Fax: (11) 3091-1001
 Av. Brasil, 1111 - 05001-900 - São Paulo - SP

REGISTRO Nº 00-08-14-2A-3F-53-83-75-0F-63-6F-8D-58-1B-8C-8D-1E-52

[Handwritten signature]



CAT n°: 0720230002762
 Selo: 07-14747
 Página: 27



Brasília, DF, 06 de novembro de 2023.

Daniella Praxedes Silva
Gerente

Unidade de Administração e Suprimentos - SEBRAE

Luiz Henrique Silva Fernandes
Coordenador do Núcleo de Obras

Unidade de Administração e Suprimentos - SEBRAE

Guido Venceslau Barusco A. Junior
Analista – Engenheiro Civil

Unidade de Administração e Suprimentos - SEBRAE
CREA: 22.086/D-DF

Luis Antonio Pupinski

Fiscal terceirizado - Arquiteto

OfficePlan Planejamento e Gerenciamento
CAU: A31161-8

Benedito Madian Viana De Carvalho Filho

Fiscal terceirizado - Engenheiro Civil

OfficePlan Planejamento e Gerenciamento
CREA: 1117260470/D-MA Visto: 33660/V



CAT n°: 0720230002762

Selo: 07-14748

Página: 28



Empresa Brasileira de Administração de Materiais e Engenharia - EMBRAE
Rua dos Operários, 100 - Centro - Brasília - DF - CEP: 70000-000
CNPJ nº 07.000.000/0001-00

SEBRAE - SIA - LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - 07/11/23





CAT n°: 07/202300002762

Selo: 07-14749

Página: 29



SEBRAE PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - REV. med 6

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link: <https://assinadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#search?codigo=FC-4D-86-DB-14-3A-1F-03-83-75-0C-41-0F-8D-58-1B-8C-87-1E-52> nome e e-mail: <https://assinadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#search> e digite o código abaixo.

CODIGO: FC-4D-86-DB-14-3A-1F-03-83-75-0C-41-0F-8D-58-1B-8C-87-1E-52

Os(a) nome(s) ind(ica)de(s) para assinatura, bem como seu(s) status (são):

- ✓ **Guido Venceslau Barusco A. Junior - 015.***.***-44 - 07/11/2023 10:25:54**
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 187.***.***.***
- ✓ **Benedito Madian Viana de Carvalho Filho - 275.***.***-15 - 07/11/2023 10:29:31**
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 189.***.***.***
- ✓ **Daniella Praxedes Silva - 359.***.***-49 - 07/11/2023 12:11:12**
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 177.***.***.***
- ✓ **Luiz Antonio Pupinski - 116.***.***-92 - 07/11/2023 13:14:42**
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 193.***.***.***
- ✓ **Luiz Fernandes - 056.***.***-27 - 07/11/2023 13:55:13**
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 187.***.***.***



Serviço prestado em nome do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. 67 - 04000-000 - São Paulo - SP
www.sebrae.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

797011/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**
Registro: **5728** RNP: **1800661215**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170076655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2017 Baixada em: 08/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE MA** CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: AREINHA
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65010917
Contrato: 062/2016 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R\$ 1.042.792,37 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: AREINHA
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65010917
Data de início: 01/02/2017 Conclusão efetiva: 31/07/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 05.962.421/0001-17
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE MA
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 8 - REFORCO 107.78 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DO FÓRUM DE SÃO LUIS - MA.

Número da ART: **MA20180150202** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2018 Baixada em: 08/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE MA** CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: AREINHA
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65010917
Contrato: 062/2016 Celebrado em: 27/06/2017
Valor do contrato: R\$ 1.012.207,17 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: AREINHA
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65010917
Data de início: 01/02/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2017
Finalidade: CPF/CNPJ: 05.962.421/0001-17
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE MA
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 8 - REFORCO 30.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DO FÓRUM DE SÃO LUIS - MA.1º ADITIVO - SUPRESSÃO DE R\$ 30.585,20 - PASSANDO DE R\$ 1.042.792,37 PARA R\$ 1.012.207,17

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

797011/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 797011/2018
11/09/2018, 10:50
dWa0b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dWa0b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/09/2018, às 11:13.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 CNPJ: 05.962.421/0001-17.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JATOBETON ENGENHARIA Ltda., inscrita no CNPJ, sob o nº 00.507.949/0001-82, estabelecida à Rua Visconde de Uruguai, nº 546, Madalena – Recife/ PE – CEP: 50610-545, prestou serviços de execução da obra de reforço estrutural do Fórum Eleitoral de São Luís (ÁREA ADMINISTRATIVA), objeto do Processo Administrativo Digital nº 10.811/2016, Tomada de Preços nº 01/2016, contrato nº 62/2016 e Primeiro Termo Aditivo, firmado em 22 de dezembro de 2016.

Atestamos ainda a responsabilidade técnica dos engenheiros:

1. Engº Civil Marcio Barbosa de Aguiar, CREA 12013 D/PE
2. Engº Civil Jose Ivan Rodrigues de Souza Melo, CREA 18217 D/PE
3. Engº Civil Aguinaldo José Silva Paraíso, CREA 12280 D/PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.012.207,17

PRAZO CONTRATUAL: 180 DIAS CORRIDOS

PERIODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2017 a 01/08/2017

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA: Trata-se de um edifício pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral cidade de São Luís do Maranhão, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, s/n no bairro de Madre de Deus, na cidade de São Luís do Maranhão. Constituído de um pavimento térreo, mais dois pavimentos superiores, perfazendo um total de 2.910,00 metros quadrados de área construída. Executado com pilares e vigas em peças de concreto pré-moldadas e lajes nervuradas.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797011/2018, em 11/09/2018



Certidão nº 797011/2018
11/09/2018, 11:13

Chave de Impressão: dWa0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 4 folhas





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

CNPJ: 05.962.421/0001-17.

ITEM	COD. SINAPI	SERVIÇOS	UN	QTD
01		SERVIÇOS INICIAIS		
01.1	Composição	Mobilização de equipamentos e utensílios	un	1,00
01.2	73960/1	Instal/Ligação provisória elétrica baixa tensão pl/ canteiro obra, m3-chave 100A carga 3 kWh, 20 cv excl torn medidor	un	1,00
01.3	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
01.4	Composição	Ligação provisória de água	un	1,00
01.5	Composição	Elaboração da PCMAT – Programa de Condições do Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção	und	1,00
01.6	Composição	Elaboração da PGRS – Projeto de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil	und	1,00
01.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	m²	150,00
01.8	Composição	Licenças e taxas da obra	cj	1,00
01.9	72213	Limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal	m²	50,00
01.10	74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	39,60
02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
02.1	Composição	Despesas com pessoal	und	1,00
02.2	Composição	Consumos gerais (água, energia, telefone)	und	1,00
03		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03.1	73616	Demolição de Concreto Simples	m³	51,92
03.2	72216	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto	m³	33,76
03.3	73801/002	Demolição de camada de assentamento/Contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	638,91
03.4	73895/001	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m²	10,26
03.5	85362	Remoção de proteção mecânica de impermeabilização	m²	459,93
03.6	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m³	300,68
03.7	Composição	Demolição de Rodapé	m	1.318,62
03.8	85372	Demolição de ferro de gesso	m²	2.589,24
03.9	72238	Demolição de Forro em régulas de PVC, inclusive retirada de perfis	m²	10,60
03.10	composição	Demolição divisórias de gesso	m²	541,35
03.11	85421	Remoção de vidro comum (espelho)	m²	3,35
03.12	73896/001	Retirada cuidadosa de ajeitamentos/adriños e argamssa de assentamento	m²	-
03.13	85332	Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpedas	und	-
03.14	composição	Retirada de Disjuntores	und	-
03.15	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos	und	-
03.16	composição	Retirada de eletrocalhas	m	-
03.17	85334	Retirada de esquadrias metálicas	m²	496,17
03.18	85374	Remoção de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitários	und	76,00
03.19	85415	Remoção de dispositivos para funcionamento de pia de cozinha	und	1,00
03.20	85410	Remoção de ralo seco ou sifonado	und	20,00
03.21	composição	Retirada de Barras de Apoio	und	16,00
03.22	composição	Retirada de Papeleira e porta-papel higiênico	und	30,00
03.23	composição	Retirada de Saboneteira	und	8,00
03.24	85377	Desmontagem e Remoção de Divisórias de mármore ou granito	m²	128,62
03.25	composição	Retirada de Porta e Janelas, inclusive batentes	m²	450,13
03.26	composição	Retirada de eletrodutos	m	922,25
03.27	composição	Remoção do Quadro de Distribuição	und	6,00
03.28	composição	Retirada de bancada da pia de granito	m²	9,58
03.29	composição	Retirada de placas de alumínio (platibanda)	m²	133,40

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797011/2018, em 11/09/2018



Certidão nº 797011/2018
11/09/2018, 11:13

Chave de Impressão: dWao0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/09/2018, às 11:13.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 CNPJ: 05.962.421/0001-17.

04		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	
04.1	72817	Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tábua	m 116,70
04.2	Composição	Tela de nylon para proteção de fachada	m² 980,00
04.3	73818	Locação mensal de andaime metálico tubular tipo torre (fachadero) inclusive montagem	m² 3.572,33
04.4	84111	Plataforma madeira para andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m² 252,00
04.5	Composição	Locação Mensal de Escora metálica p/ vigas/lajes	m 686,86
04.6	Composição	Demarcação da área de reparo com giz de cera	m 154,80
04.7	Composição	Furos	uno 1.528,00
04.8	73806/001	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m² 95,40
04.09	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO. E=2 CM (ref. Basf Master-EMACO® S-88)	m² 30,00
04.10	Composição	Controle tecnológico de concreto "sem" moldagem de corpos de prova, dentro de São Luis	dia 3,00
04.11	Composição	Limpeza de estruturas metálicas com escova de aço	m 636,11
04.12	Composição	Perfil metálico W460x60 ASTM A-36 para reforço de lajes - Fornecimento e Instalação	m 75,30
04.13	Composição	Perfil metálico W530x92 ASTM A-36 para reforço de lajes	m 142,16
04.14	Composição	Consoleto metálico de Chapa de Aço Grossa, ASTM A36. E=3/8" e E=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc 190,00
04.15	Composição	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAOS, ESPESSURA DE 50 MICRA	m² 615,32
04.16	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m² 615,32
04.17	Composição	Projeto de reforço estrutural	vb 1,00
04.18	Composição	Escarificação manual de concreto	m² 15,20
04.19	92781/SINAPI - 07/16	Ferragem de reforço	kg 110,00
04.20	92445/SINAPI - 07/16	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples	m² 6,00
04.21	Composição	Concreto de grouting	m³ 2,75
04.22	Composição	Injeção de resina epóxi em trincas e vazios	kg 75,00
04.23	Composição	Pintura de proteção anticorrosiva à base zinco	m² 15,20
04.24	Composição	Guarda-corpo de proteção com tela laranja	m² 432,00
04.25	Composição	Desvio de tubo PVC 150mm no pilar P18	unid 1,00
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
05.01	Composição	Desmobilização de equipamentos e utensílios	um 1,00
05.02	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³ 764,41
05.03	85387	Remoção manual de entulho	m³ 764,41
05.04	9537	Limpeza final da obra	m² 2.559,00
		TOTAL GERAL DA OBRA	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797011/2018, em 11/09/2018



Certidão nº 797011/2018
 11/09/2018, 11:13

Chave de Impressão: dWa0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 4 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CNPJ: 05.962.421/0001-17.

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, foram executados com perfeição e a pleno contento, dentro do prazo contratual, utilizando técnicas e métodos específicos para obras desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, e, dentro dos padrões de qualidade em vigor, respondendo a contratada por sua responsabilidade técnica e civil nos termos da lei.

São Luís, 11 de dezembro de 2017.

José Corrêa de Albuquerque Junior
JOSÉ CORRÊA DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Gestor e Fiscal do Contrato - Área de Engenharia Civil
Engenheiro Civil
CREA-MA: 160769284-8

José Corrêa de Albuquerque Junior
José Corrêa de Albuquerque Junior
Analista Judiciário - Eng.º Civil
Matricula 30990393

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797011/2018, em 11/09/2018



TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9118
e-mail: cartorio.tito.soares@gmail.com
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JOSÉ CORRÊA DE ALBUQUERQUE JUNIOR. Em test. da verdade ****
São Luís-MA, 08 de Janeiro de 2018 às 15 44 41
Enivaldo Sousa Teles

Certidão nº 797011/2018
11/09/2018, 11:13
Chave de Impressão: dWw0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 4 folhas





CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Número...: 01-04378/2006
Protocolo...: 01-06959/2006
Em...: 12/07/2006
Página...: 001

Nome.....: JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO*****
Carteira No: PE-018217-D Expedida em 07/07/1989
Titulo.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições
Lei Decreto Resolucao Artigo C/E Alinea
218/73 7

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 6º da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

ART Número.....: 000302824 Data.....: 17/05/2001
Contratante.....: DER-PE
Contratado.....: JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
Serv. Contratado.: EXECUÇÃO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Técnica.: RESPONSÁVEL
Dimensões.....: *****30.000,00 METRO QUADRADO
Local Obra/Serv.: BR-232, KM 15
, , RECIFE - PE

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZAÇÃO NO TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS DO RECIFE (TIP-RECIFE/PE). CONTRATO Nº 023/01.*****

ART Número.....: 001082579 Data.....: 27/09/2002
Contratante.....: DER/PE
Contratado.....: JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
Serv. Contratado.: EXECUÇÃO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Técnica.: RESPONSÁVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: BR 232, KM 15 - CURADO
, , RECIFE - PE

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZAÇÃO NO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO RECIFE (TIP-RECIFE/PE). 1º ADITIVO AO CONT.023/01.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 12 de Julho de 2006

Katia Glória de Andrade
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA/PE-DRC



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em terça-feira, 27 de setembro de 2022 17:13:54 GMT-03:00, CNS: 07.400.55.1.201916 de Notas do 5º. Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticacao. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

1º DISTRITO RODOVIÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que **JATOBETON ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 1197 sala 04, Olinda-PE, executou para o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Márcio Barbosa de Aguiar, CREA n.º 12.013-D PE/FN, Aguinaldo José Silva Paraíso CREA n.º 12.280-D PE/FN e José Ivan Rodrigues de Souza Melo, CREA n.º 18.217-D PE/FN., os serviços emergenciais de reforço estrutural de pilares, vigas e lajes situados no 1º pavimento do TAF, conforme contrato n.º 025/01 - DJU; Recuperação estrutural, tratamento do concreto aparente e impermeabilização do Terminal Integrado de passageiro do Recife (TIP-RECIFE/PE), conforme contrato n.º 023/01 -DJU e seu aditivo, e Complementação dos serviços de recuperação e melhorias nas instalações físicas do Terminal Integrados de Passageiros Antônio Farias, no Curado, sem paralisação das atividades normais do Terminal Rodoviário, conforme contrato n.º 085/01 - DJU e aditivo.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.474.423,81

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/05/01 a 20/09/02

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA: Trata-se do Terminal Integrado de Passageiros do Recife - TIP/RECIFE, implantado na década de 80, constituído de pavimento térreo além de 3 (três) pavimentos elevados, com área total de construção de aproximadamente 32000,00M², com estruturas em concreto armado e acabamento das fachadas em concreto aparente, e área de projeção de coberta de aproximadamente 8000,00M²

Leonardo de Lima Pessoa
Supervisor de Conservação
1º DRD - DERPE

Av. Cruz Cabugá, 1033 0 Stº Amaro - Recife - PE - C.E.P.: 50.040.000 - Fone: (81) 3217.4262 - C.G.C. 11554474/0001-0

CREA
PE/DERPE

Este documento é parte integrante da
certidão n.º 01-09.378/2006
Recife, 12/10/06

Fabiano Anacleto



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em terça-feira, 27 de setembro de 2022 17:13:54 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1º DISTRITO RODOVIÁRIO

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANT.
1.0	Recuperação e reforço estrutural e tratamento do concreto aparente		
1.1	Operação de levantamento de lajes em concreto armado, através de dispositivos especiais metálicos e acionamento com macacos hidráulicos	und	30,00
1.2	Andaimes metálicos		
1.3	Plataforma de madeira	m3	71068,92
1.4	Isolamento de áreas afetada com madeirite 10mm e tela de nylon, associada a pintura indicativa de advertência	m2	11424,01
		m2	503,00
1.5	Andaimes suspensos		
1.6	Bandeja de proteção	m	558,30
1.7	Tapume em madeirite resinado de 6mm	m2	1619,31
1.8	Proteção com tela de nylon ou lona plástica	m2	1223,30
1.9	Corte do concreto com espessura de até 3,0 cm, em fachadas	m2	4762,85
1.10	Corte mecânico do concreto com espessura de até 3,0cm, nas áreas internas	m2	3780,25
1.10	Apicoamento mecânico do concreto	m2	578,05
1.11	Furação do concreto 3/8" ϕ <math>< 2''</math>, L=20 cm	m2	36,00
1.12	Ancoragens das armaduras com resina epóxica	und	2857,00
1.13	Ferragens de recuperação e reforço	und	3427,00
1.14	Tela pré-soldada Q-196 da TELCON ou similar	kg	1741,60
1.15	Armadura de reforço, incluindo fornecimento e aplicação.	m2	650,00
1.16	Pinos walsivos de aço para fixação da tela pré-soldada	kg	5002,00
1.17	Limpeza manual das superfícies	und	5610,00
1.18	Proteção catódica das armaduras com pastilhas de zinco (Z)	m2	2488,30
1.19	Limpeza das superfícies com escova rotativa e jato úmido de areia	und	1870,00
1.20	Imprimação com resina epóxi como ponte de aderência entre concretos	m2	1906,00
1.21	Argamassa polimérica sintética	m2	763,94
1.22	Concreto projetado aditivado com 10% microssilica, Fck >= 35Mpa.	m2	1724,36
1.23	Argamassa projetada aditivada com 10% microssilica, Fck >= 35Mpa.	m3	93,50
1.24	Concreto projetado com fibras metálicas, Fck >= 35Mpa.	m3	74,80
1.25	Execução de forma de madeira compensada resinada, inclusive todas as operações e etapas necessárias a sua aplicação.	m2	128,85
1.26	Pavimento em placas de concreto de alto desempenho, Fck >= 55 Mpa, armada duplamente	m2	125,00
1.27	Fornecimento e aplicação de concreto de grout aditivado com microssilica.	m3	28,50
1.28	Pavimentação em placas de concreto armado e protendido, Fck >= 40 Mpa, espessura 35cm	m2	96,00
1.29	Acabamento de pedreiro	m2	4407,30
1.30	Tratamento das fissuras ativas com colmatação elástica	m	1583,19
1.31	Fornecimento e aplicação de junta jeene JJ1520M ou similar com lábios poliméricos	m	390,00
1.32	Preenchimento de trincas e vazios do concreto com injeção de resina epoxidica.	kg	680,00
1.33	Reforço estrutural com manta de fibra de carbono (MFC)	m2	156,80
1.34	Proteção catódica com película de zinco termo projetado (ZTP)	m2	360,30
1.35	Retrada de cobogós	m2	250,00
1.36	Fornecimento e aplicação de cobogós, similar ao existente	m2	250,00
1.37	Lavagem do concreto aparente com hidrojateamento com pressão de 10000 PSI	m2	42558,24
1.38	Lixamento mecânico grosso e fino	m2	38288,14
1.39	Tratamento superficial e profundo do concreto e estucamento do concreto aparente, com utilização de argamassa polimérica tixotrópica.	m2	38288,14
1.40	Aplicação de verniz acrílico incolor, em 2(duas) demãos, sobre concreto aparente em fachadas e áreas internas.	m2	20773,35
1.41	Aplicação de pintura acrílica sobre selador acrílico nas fachadas	m2	17980,29
1.42	Injeção de resina epóxica em fissuras inativas em concreto estrutural	m	6218,00
1.43	Remoção de entulho e bota fora	m3	399,41

Leonardo de Lima Pessoa
Supervisor de Conservação
1º DRO - DER/PE

Av. Cruz Cabugá, 1033 0 SP Amaro - Recife - PE - C.E.P.: 50.040.000 - Fone: (81) 3217.4262 - C.G.C. 11554474/0001-0

CREA

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-09378/2020 G

Recife, 12/10/2020

Fátima Amabile



O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em terça-feira, 27 de setembro de 2022 17:13:54 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da C. Notarial/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1º DISTRITO RODOVIÁRIO

2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	Reservatório Superior		
2.1.1	Impermeabilização do reservatório superior com manta asfáltica 4mm, incluindo as etapas necessárias a aplicação da mesma.	m2	170,00
2.1.2	Proteção mecânica na laje do reservatório superior	m2	50,00
2.2	Lajes de cobertura		
2.2.1	Retirada mecânica de revestimento existente.	m2	6405,42
2.2.2	Retirada da impermeabilização existente	m2	6405,42
2.2.3	Regularização da superfície	m2	6405,42
2.2.4	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m2	6405,42
2.2.5	Proteção mecânica	m2	6405,42
2.2.6	Fornecimento e aplicação de piso granilite	m2	1935,39
2.2.7	Fornecimento e aplicação de piso cimentado frisado com junta asfáltica	m2	4007,70
2.2.8	Remoção de entulho com bota fora	m3	600,00
2.3	Calhas		
2.3.1	Limpeza de calhas com hidrojateamento	m2	925,30
2.3.2	Fornecimento e aplicação de manta de alumínio 3mm, incluindo as etapas necessárias à sua aplicação	m2	835,40
2.4	Algeroz		
2.4.1	Limpeza de algeroz com hidrojateamento com pressão de 10000 PSI.	m2	740,19
2.4.2	Fornecimento e aplicação de manta alumínio 3mm, incluindo as etapas necessárias à sua aplicação	m2	740,19
3.0	PISO DUBERTON		
3.1	Retirada o piso existente, com martelo pneumático, em espessura de até 6cm, inclusive lastro de concreto.	m2	2000,00
3.2	Lastro de piso com 6cm de espessura em concreto 1:4:8	m2	2000,00
3.3	Piso industrial DUBERTON ou similar de alta resistência, c/8mm espessura, c/juntas de PVC formando quadros de 2,00 x 2,00m, sobre ponte de aderência à base de resina epoxídica, incluindo base, regularização e polimento mecânico	m2	2300,00
3.4	Polimento mecânico em piso industrial DUBERTON existente	m2	3600,00
3.5	Aplicação de resina acrílica em piso granilite/Duberton	m2	2800,00
3.6	Colmatação de trinças em piso Duberton	m	990,00
4.0	GRADIS		
4.1	GRADIS EM ALUMÍNIO		
4.1.1	Retirada dos gradis existentes para substituição das bases metálicas danificadas	m2	840,00
4.1.2	Fornecimento das bases de sustentação dos gradis em alumínio (guarda-corpo), bases estas em chapa metálica de 1/4" e barra chata em aço 5/8" x 1 1/2".	Ud	450,00
4.1.3	Remontagem dos gradis removidos, sem fornecimento.	m2	840,00
4.1.4	Substituição dos perfis danificados (perfis tubulares de 16mm x 30mm; 25mm x 38mm / perfis p/ montante de 45mm x 22mm e perfis p/corrimão de 76mm x 38mm)	kg	500,00
4.1.5	Aplicação dos gradis em alumínio, após a montagem	m2	800,00
4.1.6	Limpeza dos gradis em alumínio existente com solução de ácido muriático e posteriormente aplicação de polimento com pasta de polir automotiva nº 2	m2	1080,00
4.1.7	Fornecimento e instalação de gradis em alumínio (guarda-corpo)	m2	147,30
4.2	GRADIS EM TUBO PATENTE DE 2.1/2"		
4.2.1	Fornecimento e instalação de gradil em tubo patente de 2.1/2, similar ao existente	m	55,20
4.2.2	Substituição das telas galvanizadas (malha 2"x 2" - fio 12), incluindo molduras em cantoneiras 3/4"x 1/8" e barra chata de 5/8" x 1/8"	m2	690,00
4.2.3	Substituição e reforço dos tubos patentes deteriorados	m	300,00
4.2.4	Decapagem, primer anticorrosivo e pintura em esmalte sintético	m2	6650,00
4.2.5	Fornecimento e assentamento de gradil com ferragens, modelo AV 31/2000-op 01, inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético em duas demãos	M2	350,00
5.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
5.1	Andaimes metálicos		
5.2	Retirada de esquadrias de alumínio	m3	2200,00
5.3	Fornecimento e instalação de esquadrias alumínio tipo correr c/bandeira fixa, c/contramarco, c/estrut de amarração perfis tubulares 76mm x 38mm e esq de linha 25	m2	293,00

Leonardo de Lima Pessoa
Supervisor de Conservação
1º DRO - DER/PE

Av. Cruz Cabugá, 1033 0 Stº Amaro - Recife - PE - C.E.P.: 50.040.000 - Fone: (81) 3217.4262 - C.G.C. 11554474/0001-0

CREA

Este documento é parte integrante da

certidão nº 01.04.378/2006

Recife, 12/07/06

[Assinatura]



O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em terça-feira, 27 de setembro de 2022 17:13:54 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da C. Notarial/PE. Os termos da Medida Provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1º DISTRITO RODOVIÁRIO

5.4	Fornecimento e instalação de vidros plano, fume com 6mm de espessura	m2	2578,20
5.5	Limpeza das esquadrias em alumínio existente com solução de ácido muriático e posteriormente aplicação de polimento c/pasta de polir automotiva nº 02	m2	878,30
5.6	Remoção do entulho DMT <= 15 km (carga manual)	m3	42,00
5.7	Transporte de carro-de-mão de entulhos até 100m	m3	42,00
6.0	COBERTA		
6.1	Remoção da cobertura em calhetão CKO	m2	10050,00
6.2	Tratamento das trincas em concreto, com injeção de resina epoxídica sob coberturas em CKO	m	6540,00
6.3	Tratamento de trincas ativas com mastique elástico	m	4448,00
6.4	Construção de pilares de apoio dos calhetões CKO	Ud	650,00
6.5	Transporte vertical dos calhetões, com içamento em estrutura bi-apoiada	Ud	680,00
6.6	Fornecimento e instalação de calhetões CKO com 8,20m de comprimento	m2	614,00
6.7	Fornecimento e instalação de calhetões CKO com 7,40m de comprimento	m2	799,20
6.8	Fornecimento e instalação de calhetões CKO com 6,70m de comprimento	m2	536,00
6.9	Substituição das estruturas de apoio dos CKO's com barrotes de maçaranduba de 3"x 3" ou similar	m	1880,00
6.10	Fornecimento e instalação de tirantes CKO em barra chata de 1"x 3/16"	Ud	200,00
6.11	Fornecimento e instalação de hastes de ferro galvanizado 5/16 x 50mm c/ porca e conjunto de vedação	Ud	5420,00
6.12	Fornecimento e instalação de parafusos p/ CKO com vedação elástica	Ud	3860,00
6.13	Fornecimento e instalação de parafusos autotravantes com conjunto de vedação	Ud	5820,00
6.14	Remoção de entulhos DMT <= 15km (carga manual)	m3	277,50
6.15	Transporte de carro-de-mão de entulhos até 100m	m3	277,50

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos por este ÓRGÃO, foram executados com perfeição e a pleno contento, dentro do prazo contratual, utilizando técnicas e métodos específicos para obras desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, e, dentro dos padrões de qualidade em vigor.

Recife (PE), 04 de maio de 2006.

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER

Leonardo de Lima Pessoa
Supervisor de Conservação
1º DRO - DER/PE

2º CARTÓRIO DE NOTAS DE OLINDA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança a firma de:

160.10.2000 por Leonardo de Lima Pessoa

o referido; dou fé,

em Testemunho () da verdade. Dou fé,

Dir. 20

20 Jul. 2006

Ma. Rita de Cássia de V. Rangel - Titula

Geraldo Lopes Gomes - Subs.

Ana Valkiria Rangel - 2ª Sub.

Elvino Emancel R. do Oliveira - Esc. 1

Substituto para Ma. Rita de Cássia de V. Rangel



Av. Cruz Cabugá, 1033 0º Srº Amaro - Recife - PE - C.E.P.: 50.040.000 - Fone: (81) 3217.4262 - C.G.C. 11554474/0001-0

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-04378/2006

Recife, 12/07/06

Este Amador

DRC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160003006

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO
Registro: 5063327144-SP RNP: 1800661215
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220121621497 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2012Baixada em: 08/06/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220121620895
Empresa Contratada: JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Contratante: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SP -

RUA DO LAGO No: 876
Complemento: TÉRREO Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05508080 PAIS: BRASIL
Contrato: Sem número Celebrado em: 09/11/2012
Vinculado à ART: 92221220141737718, 92221220141742024, 92221220141150263
Valor do Contrato: R\$ 7.469.223,11 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DO LAGO No: 876
Complemento: TÉRREO Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05508080 PAIS: BRASIL
Data de início: 19/11/2012 Conclusão Efetiva: 08/03/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE CNPJ: 63.025.530/0011-86
Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Recuperação das construções, Concreto armado (= concreto estrutural), 10905,00000 metro quadrado.

Observações

Execução da reforma da cobertura do edifício da FAUUSP

Informações Complementares

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo unico do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
Existem: 1º Termo de Aditivo no valor de R\$ 1.378.100,00; 2º Termo de Aditivo no valor de R\$ 967.600,24; 3º Termo de Aditivo no valor de R\$ 157.200,00; 1º Termo de Aditivo Prazo 120 dias; 2º Termo de Aditivo de Prazo 75 dias.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/05/2015, devidamente assinado por Eunice Bruno, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160003006
07/04/2016 10:49:05

Autenticação Digital: GTTGsgUgn5zTC03znCFA0xk1g515Cnxy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração onrrique no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua SANTOS DUMONT, 93 - CIDADE JARDIM Limeira-SP, CEP 13480271
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos e atestamos para os devidos fins que a **JATOBETON ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua Visconde de Uruguai, 546, Madalena, Recife-PE, executou os serviços de recuperação e reparo estrutural do concreto e de impermeabilização da cobertura do Edifício Vilanova Artigas da **Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU.USP**. Objeto do Contrato Processo 2012.1.74.16.4 de 09 de novembro de 2012. Sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Márcio Barbosa de Aguiar, CREA n.º 12.013-D PE/FN, Aguinaldo José Silva Paraíso CREA n.º 12.280-D PE/FN e José Ivan Rodrigues de Souza Melo, CREA n.º 18.217-D PE/FN.

VALOR INICIAL: R\$ 7.469.223,11

PRIMEIRO ADITIVO DE PREÇO: R\$ 1.378.100,00

SEGUNDO ADITIVO DE PREÇO: R\$ 967.600,24

TERCEIRO ADITIVO DE PREÇO: R\$ 152.700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 720 dias

PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO: 120 dias

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO: 75 dias

PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DE PREÇO: R\$ 564.160,04

SEGUNDO REAJUSTAMENTO DE PREÇO: R\$ 133.588,62

CARACTERISTICA DA ESTRUTURA: Trata-se de um prédio constituído em concreto armado, constituído por 08 (oito) pavimentos, interligados por rampas de acesso, a projeção de sua cobertura é de 110m x 66m perfazendo área de 7260m², a cobertura é composta por 60 módulos com dimensões de 22m x 5,5m, estruturados por grandes vigas invertidas, por sua vez cada módulo possui 16 domos, que promovem a iluminação zenital, com área construída total de 18.600,00 m².




1ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m²	3.408,52	
Ensaio de percussão e identificação visual para determinar áreas a recuperar	m²	3.408,52	
Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte	m	8.862,15	
Escarificação mecânica do concreto contaminado	m²	2.215,54	
Retirada de entulho (escarificação)	m³	110,78	
Limpeza das armaduras	m	4.431,08	
Restituição das armaduras	kg	177,24	
Preparação da superfície por saturação com água	m²	2.215,54	
Preenchimento com argamassa estrutural de reparo	m²	2.215,54	
Cura úmida por aspersão de água	m²	2.215,54	
Controle de qualidade da recuperação estrutural	m²	2.215,54	
2ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m²	3.408,52	
Aplicação de proteção por hidrofugante	m²	3.408,52	
Aplicação de proteção por verniz acrílico	m²	3.408,52	
Recuperação estrutural de vigas invertidas da laje da cobertura		Contratado	Aditivo
Remoção da impermeabilização existente	m²		4.533,66
Retirada de entulho	m³		226,68
Ensaio de percussão e identificação visual para determinar áreas a recuperar	m²		4.533,66
Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte	m		6.058,05
Escarificação mecânica do concreto contaminado	m²		680,05
Retirada de entulho (escarificação)	m³		34,00
Limpeza das armaduras	m		3.626,93
Restituição das armaduras	kg		27,20
Preparação da superfície por saturação com água	m²		680,05
Preenchimento com argamassa estrutural de reparo	m²		680,05
Cura úmida por aspersão de água	m²		680,05
Controle de qualidade da recuperação estrutural	m²		680,05
Tratamento superficial do concreto das empenas		Contratado	Aditivo
Plataforma elevatória motorizada.	m²		3,00
Serviços Complementares			
Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas		Contratado	Aditivo
Remoção do sistema existente	m²	7.260,00	
Instalação do novo sistema	m²	7.260,00	
Substituição dos domos		Contratado	Aditivo
Remoção e substituição dos domos	un.	960,00	
Remoção e readequação do sistema de exaustão da lanchonete		Contratado	Aditivo
Remoção do sistema de exaustão da lanchonete	vb	1,00	
Projeto e execução do novo sistema de exaustão da lanchonete	vb	1,00	
Sistema de captação e drenagem de águas pluviais		Contratado	Aditivo
Projeto e execução	vb	1,00	
Readequação do sistema hidráulico dos reservatórios elevados		Contratado	Aditivo
Projeto e execução	m	250,00	
Instalação de escada tipo "marinheiro"	un.	2,00	
Sistema de iluminação		Contratado	Aditivo
Projeto executivo de luminotécnica	un.		1,00
Materiais e instalações elétricas		Contratado	Aditivo
L-3 tipo plafonier pendente GUARILUX mod.PLDI 3x54W ou similar	un.		679,00
L-4 tipo plafonier sobrepor GUARILUX mod.PLS 1x36W ou similar	un.		74,00
L-16 tipo projetor de sobrepor direcionável BEGELLI/AUREON mod. BS 827 1X250W ou similar	un.		8,00
L-101 tipo plafonier pendente GUARILUX mod. PMF 2x36W ou similar	un.		239,00
L-102A tipo régua de LED linha contínua de sobrepor incorporado ao mobiliário EMBRALUZ mod.EBL115/branco 4.000K 14W/m ou similar	un.		5,00



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por BRUNO DA CAMARA BARROS MACIEL, em sexta-feira, 28 de outubro de 2022 16:59:17 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - CARTÓRIO DE NOTAS DO 5º OFÍCIO DA CAPITAL/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Retirada da água acumulada nos caixões perdidos da laje da cobertura	un.	60,00	
Ensaio de percussão e identificação visual para determinar áreas a recuperar	m ²	6.371,89	
Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte	m	1.274,38	
Escarificação mecânica do concreto contaminado	m ²	318,59	
Retirada de entulho (escarificação)	m ³	15,93	
Limpeza das armaduras	m	637,19	
Restituição das armaduras	kg	12,74	
Preparação da superfície por saturação com água	m ²	318,59	
Preenchimento com argamassa estrutural de reparo	m ²	318,59	
Cura úmida por aspersão de água	m ²	318,59	
Controle de qualidade da recuperação estrutural	m ²	318,59	
Impermeabilização da face superior da laje de cobertura		Contratado	Aditivo
Limpeza geral do substrato por lixamento mecânico	m ²	10.905,55	
1ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	10.905,55	
Aplicação de argamassa epoxidica	m ²	6.371,89	
2ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	10.905,55	
Aplicação da impermeabilização por poliuréia	m ²	10.905,55	
Controle da qualidade da impermeabilização	un.	20,00	
Desbaste mecânico de quinas de concreto em 90°	m		8.772,00
Estucamento da superfície	m ²		6.504,06
Polimento do estuque por lixamento manual	m ²		6.504,06
2º Estucamento da superfície	m ²		3.252,03
3ª Limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²		10.905,55
Lixamento mecânico da argamassa epoxidica	m ²		6.371,89
Tratamento de fissuras no piso	m		1.800,00
Aplicação 2ª camada dupla de primer de impermeabilização por poliuréia	m ²		2.266,83
Recuperação estrutural da face inferior da laje de concreto da cobertura		Contratado	Aditivo
Perfurações	un.	60,00	
Remoção da tinta aplicada no substrato	m ²	1.690,47	
Limpeza especial do concreto por produtos químicos	m ²	1.690,47	
1ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	8.452,33	
Ensaio de percussão e identificação visual para determinar áreas a recuperar	m ²	8.452,33	
Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte	m	13.523,72	
Escarificação mecânica do concreto contaminado	m ²	3.380,93	
Retirada de entulho (escarificação)	m ³	169,05	
Limpeza das armaduras	m	6.761,86	
Restituição das armaduras (emenda por transpasse)	kg	270,47	
Preparação da superfície por saturação com água	m ²	3.380,93	
Preenchimento com argamassa estrutural de reparo	m ²	3.380,93	
Cura úmida por aspersão de água	m ²	3.380,93	
Controle de qualidade da recuperação estrutural	m ²	3.380,93	
1ª limpeza geral do substrato por lixamento	m ²	3.380,93	
2ª Limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	3.380,93	5.071,40
Estucamento da superfície	m ²	3.380,93	5.071,40
Polimento do estuque por lixamento manual	m ²	3.380,93	5.071,40
3ª limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	8.452,33	
Aplicação de proteção por hidrofugante na superfície	m ²	8.452,33	
Recuperação estrutural das empenas externas e dos pilares		Contratado	Aditivo
Limpeza geral do substrato por hidrojateamento a alta pressão	m ²	3.408,52	
Limpeza especial do concreto por produtos químicos	m ²	1.107,77	



SERVIÇOS REALIZADOS:

Descrição dos serviços	Unid.	Quantidade	
		Contratado	Aditivo
Serviços Preliminares			
Canteiro de obra	m ²	300,00	
Container para escritório	mês	24,00	
Container para almoxarifado	mês	24,00	
Container para vestiário	mês	24,00	
Container para banheiros	mês	24,00	
Container para refeitório	mês	24,00	
Projeto de gerenciamento de resíduos	un.	1,00	
Serviços para desenvolvimento da recuperação da cobertura			
Remoção e reinstalação dos rufos sobre as vigas invertidas	m ²	650,40	
Remoção e reinstalação das escadas de transposição das vigas invertidas	un.	97,00	
Remoção e reinstalação de todo o sistema de iluminação fixado na face inferior da cobertura	m ²	5.400,00	
Remoção das telas de proteção existente sob a cobertura	m ²	7.260,00	
Acessórios para proteção e desempenhos de serviços			
Tenda de proteção		Contratado	Aditivo
Plataforma interna de serviço e andaimes	mês	24,00	
Plataforma externa para recuperação das empenas	mês	24,00	
Tela de proteção externa	mês	24,00	
Recuperação estrutural e impermeabilizações			
Recuperação estrutural externa dos reservatórios elevados			
1ª limpeza geral do substrato por indrojateamento a média pressão	m ²	70,94	
Ensaio percussão e identificação visual para determinar áreas a recuperar	m ²	70,94	
Delimitação das áreas a serem reparadas, com disco de corte	m	28,38	
Escarificação mecânica do concreto contaminado	m ²	7,09	
Retirada de entulho (escarificação)	m ³	0,35	
Limpeza das armaduras	m	14,19	
Restituição das armaduras por transpasse	kg	0,57	
Preparação da superfície por saturação com água	m ²	7,09	
Preenchimento com argamassa estrutural de reparo	m ²	7,09	
Cura úmida por aspersão de água	m ²	7,09	
Controle de qualidade da recuperação estrutural	m ²	7,09	
Limpeza geral do substrato por lixamento mecânico	m ²	7,09	
2ª Limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	70,94	
Aplicação de proteção por hidrofucante na superfície	m ²	70,94	
Aplicação de proteção por verniz acrílico na superfície	m ²	70,94	
Impermeabilização da superfície interna dos reservatórios elevados			
*Remoção da impermeabilização existente por raspagem	m ²	61,03	
Retirada de entulho (impermeabilização)	m ³	0,61	
Limpeza geral do substrato por lixamento mecânico	m ²	61,03	
Limpeza geral do substrato por hidrojateamento a média pressão	m ²	61,03	
Aplicação de pintura e impermeabilização por cristalização	m ²	61,03	
Recuperação estrutural da face superior da laje da cobertura			
Demolição das camadas de argamassa e impermeabilização existentes		Contratado	Aditivo
Retirada de entulho	m ³	637,19	
Perfuração para rompimento da laje	m ³	637,19	
	un.	60,00	

VAMPRE
SANTOS ADAIR
AUTORIZADA
CAPITAL

L-102B tipo régua de LED linha contínua de sobrepor incorporado ao mobiliário EMBRALUZ mod.EBL115/branco 4.000K 14W/m ou similar	un.	4,00
L-102C tipo régua de LED linha contínua de sobrepor incorporado ao mobiliário EMBRALUZ mod.EBL115/branco 4.000K 14W/m ou similar	un.	2,00
L-102D tipo régua de LED linha contínua de sobrepor incorporado ao mobiliário EMBRALUZ mod.EBL115/branco 4.000K 14W/m ou similar	un.	1,00
L-103 tipo arandela de sobrepor GUARILUX mod. PSL-AR 1x36W ou similar	un.	50,00
L-104 tipo plafonier de sobrepor na laje de teto GUARILUX mod. PLS 2x36W ou similar	un.	44,00
Unidut reto Ø 3/4"	un.	288,00
Curva galvanizada Ø 3/4"	un.	235,00
Eletroduto galvanizado Ø 3/4"	un.	542,00
Condutele múltiplo tipo L Ø 3/4"	un.	1.250,00
Unidut conico Ø 3/4"	un.	85,00
Braçadeira D com cunha Ø 3/4"	un.	1.200,00
Cabo Flexível De Cobre Isolado 750V #2,5mm ²	un.	9.200,00
Terminal pre isolado # 2,5 mm ²	un.	480,00
Fita isolante 3M - 20 m	un.	22,00
Conjunto de 3 Interruptores Bipolares Completo	un.	12,00
Fita Hellermann 20 cm	un.	200,00
Quadro '9' - Ver Folha LU-04 - Parede da Rampa Piso Estúdios	un.	1,00
Quadro '10' - Ver Folha LU-04 - Parede da Escada Piso Estúdios	un.	1,00
Quadro '11' - Ver Folha LU-04 - Estúdio 5	un.	1,00
Quadro '12' - Ver Folha LU-04 - Estúdio 4	un.	1,00
Quadro '13' - Ver Folha LU-04 - Estúdio 3	un.	1,00
Quadro '14' - Ver Folha LU-04 - Estar dos Estúdios	un.	1,00
Quadro '15' - Ver Folha LU-04 - Estúdio 2	un.	1,00
Quadro '16' - Ver Folha LU-04 - Estúdio 1	un.	1,00
Equipamentos e Ferramentas		4,00
Serviços finais		
Limpeza final e desmobilização da obra	m ²	7.260,00
	Contratado	Aditivo

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos por esta FACULDADE, foram executados, dentro do prazo contratual, utilizando técnicas e métodos específicos para obras desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, e, dentro dos padrões de qualidade em vigor.

140

São Paulo SP, 22 de maio de 2015.

Eunice Bruno

Arq. Eunice Bruno
RG: 7.450.407

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU.USP

14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Ricardo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo, SP
Fone: (11) 3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
EUNICE APARECIDA ROSA BRUNO
São Paulo, 19 de Janeiro de 2016.C.Seg:36580188.16:02:40h

R\$5,35 SELD(S) 1047AC12251

Válido somente com selo de autenticidade

149 TABELIÃO - VAMPRE
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
111229
FIRMA 1
1047AC0012251





CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 123215 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 123215 / 2011
PROTOCOLO : PRO0002272411
DATA DE EMISSÃO : 14/06/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Ata 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme designação(ões) abaixo.

Nome do Profissional: JOSE IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO
Carteira: 1800661215XXXX
CPF: 33407975449

Título(s):
Engenheiro Civil
Pós-Graduações:

ART(s)

ART: 00018006612155010523 Tipo da ART: Substituição
ART Vinculada: 00018006612155010223
Profissional Vinculado: 1800661215
Registrada em: 13/06/2011
Baixada em: 14/06/2011
Endereço da Obra: TRAVESSA JOÃO P DE SOUZA, SN, ALAGOAS. CEP: 49200000 ESTÂNCIA/SE
Proprietário: CEHOP COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Empresa: JATOBETON ENGENHARIA LTDA
Contratante: CEHOP COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Atividade(s)

REFORMA
ATUACAO COM SUBORDINACAO
ESTADIO
Dimensão do Trabalho: 4.659,47 M2

SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ESTADUAL GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO, EM ESTÂNCIA/SE. DATA DE INÍCIO: 05/10/2009 - DATA DE TÉRMINO: 18/03/2011 - 1º ADITIVO DE VALOR DE R\$ 195.898,52; 2º ADITIVO DE PRAZO DE 50 DIAS CORRIDOS; 3º ADITIVO DE VALOR DE R\$ 1.194.306,67; 4º ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS CORRIDOS E 5º ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS.

ART: 00018006612155010623 Tipo da ART: Substituição
ART Vinculada: 16100000182170000223
Profissional Vinculado: 1800661215
Registrada em: 13/06/2011
Baixada em: 14/06/2011
Endereço da Obra: TRAVESSA JOÃO P DE SOUZA, SN, ALAGOAS. CEP: 49200000 ESTÂNCIA/SE
Proprietário: CEHOP COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Empresa: JATOBETON ENGENHARIA LTDA
Contratante: CEHOP COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Atividade(s)

SEM OBJETO
SEM CLASSIFICAÇÃO
Dimensão do Trabalho: 0,00 M2

SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ESTADUAL GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO, EM ESTÂNCIA/SE. DATA DE INÍCIO: 05/10/2009 - DATA DE TÉRMINO: 06/05/2011 - 1º ADITIVO DE VALOR DE R\$ 195.898,52; 2º ADITIVO DE PRAZO DE 50 DIAS CORRIDOS; 3º ADITIVO DE VALOR DE R\$ 1.194.306,67; 4º ADITIVO DE PRAZO DE 120 DIAS CORRIDOS E 5º ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS. OBS.: ESTA ART COMPLEMENTA A ART Nº 0001800661215010523.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 123215 / 2011

Em nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng.º Civil Helder Venâncio dos Santos
RN 2700305050
Secretar Técnico



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JATOBETON ENGENHARIA LTDA**, portadora de CNPJ Nº 00.507.949/0001-82, Registro no CREA sob o Nº 6257-PE, estabelecida à Rua Visconde de Uruguai, 546 – Bairro Madalena – Recife/PE – CEP.: 50.610-540, executou para a **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SERGIPE – CEHOP/SE** empresa subordinada à Secretaria Estadual da Infra-Estrutura -SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.006.572/0001-20, localizada à Av. Adélia Franco, 3.035 no D.I.A. CEP.: 49.027-010 – Aracaju/SE os **Serviços/Obras de Reforma do Estádio Estadual Governador Augusto Franco**, localizado na Travessa João P. de Souza, s/n – Bairro de Alagoas em Estância/SE, em observância às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Contrato nº 152/2009-CPL/ASJUR, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros: **MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR**, CREA/PE Nº 12.013-D, **AGUINALDO JOSÉ SILVA PARAÍSO**, CREA/PE Nº.12.080-D, **JOSÉ IVAN RODRIGUES DE SOUZA MELO**, CREA/PE Nº. 18.217-D, **MÁRCIO DE SOUZA AGUIAR** CREA/PE Nº. 38.338-D e **IRAJÁ SÁ BARRETO D'ALMEIDA LINS** CREA/PE Nº. 19.600-D

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 2.799.271,73
VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 4.189.476,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/10/2009 À 06/05/2011

ADITIVOS DE VALOR

10/03/2010 – 1º Aditivo de valor R\$ 195.898,52
01/07/2010 – 3º Aditivo de valor R\$ 1.194.306,67

ADITIVOS DE PRAZOS

01/06/2010 – 2º Aditivo de prazo de 50 dias corridos
17/09/2010 – 4º Aditivo de prazo de 120 dias corridos
03/01/2011 – 5º Aditivo de prazo de 60 dias corridos

PARALISAÇÕES

12/12/2009 – 1ª Ordem de Paralisação de 60 dias entre 12/12/2009 e 09/02/2010
16/07/2010 – 2ª Ordem de Paralisação de 30 dias entre 16/07/2010 e 14/08/2010
15/08/2010 – 1ª Ordem de Prorrogação da 2ª Paralisação de 30 dias entre 15/08/2010 e 13/09/2010
16/10/2010 – 3ª Ordem de Paralisação de 60 dias entre 16/10/2010 e 14/12/2010
09/03/2011 – 4ª Ordem de Paralisação de 90 dias entre 09/03/2011 e 06/06/2011
27/04/2011 – Ordem de reinício da 4ª Paralisação na data de 27/04/2011

RERRATIFICAÇÕES

23/01/2011 – 6ª Rerratificação de Contrato para o valor de R\$ 4.189.476,92
27/04/2011 – 7ª Rerratificação de Contrato para o valor de R\$ 4.189.476,92

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA: Trata-se de um estádio de futebol, Estádio Estadual Governador Augusto Franco, localizado na Travessa João Passos de Souza, s/n, no bairro de Alagoas, na cidade de Estância-SE, construído em concreto armado, tendo sua inauguração ocorrida em março de 1983, com capacidade para 10.000 (dez mil) torcedores distribuídos entre as cadeiras, arquibancadas e geral, um campo gramado medindo 90,00 x 75,00m, subestação elétrica, quatro postes de iluminação com 18 lâmpadas vapor metálico cada poste, placar eletrônico, sistema de irrigação, túneis para jogadores e juizes, pista de atletismo, bôncas, cabines de rádio, vestiários, bares, enfermaria e sanitários.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e insuparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 01.134

[Assinatura]
Eng. Civil MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR
RN 2700026050
Associação Técnica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 14/06/11

[Assinatura]
Eng. Civil MÁRCIO BARBOSA DE AGUIAR
RN 2700026050
Associação Técnica


CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Localizada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019

CNPJ: 13.006.572/0001-20



Este projeto foi registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 133215/2011 Anexo Folha 02 de 34

Handwritten signature
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO ESTADUAL GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANTIDADES EXECUTADAS
SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	27,00
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DO ESTÁDIO		
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
Projeto de Recuperação de Estruturas de concreto com reforço	un	1,00
Mobilização de Equipe	un	1,00
Andaimos suspensos	m	896,00
Plataforma de madeira	m2	4.339,42
Tapume em madeira resinado de 6mm	m2I	420,00
Proteção de tela tapume	m	400,00
Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	m2	665,97
Corte de concreto até 20 MPa com martelo até 6cm	m2	328,95
Aplicamento de concreto	m2	4.659,47
curação do concreto 3/8" ϕ 1" L=20 cm	un	1.890,00
Ancoragem das armaduras	kg	1.520,00
Ferragens de Recuperação e Reforço em Aço CA - 50 ϕ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	8.000,00
Tela soldada telcon Q-61, ou similar malha 15x15 cm, d=3,4 mm (Peso = 0,97 kg/m2)	m2	1.249,77
Pinos walslivos para fixação da tela pré-soldada	un	4.999,08
Limpeza manual das superfícies	m2	400,00
Lato abrasivo de areia, ar e água	m2	5.576,19

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Handwritten signature
Assinatura
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico



CEHOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.008.572/0001-20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Anexoado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215 (2011) Anexo Folha 03 - 1/31

Inibidor Químico de Corrosão	Kg	4.058,00
Imprimação com resina epoxidica	m2	400,00
Argamassa polimérica	m2	400,00
Argamassa projetada, fck=20mpa incluindo as perdas por reflexão	m3	230,18
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	281,37
Fornecimento e aplicação do grout	m3	42,18
Fornecimento e aplicação de manta de fibra carbono	m2	60,00
Acabamento de Pedreiro	m2	5.576,19
Tratamento de fissuras ativas com colmatção elastica	m1	590,00
Preenchimento de vazios de concreto com aplicação de resina epoxidica fluida	kg	368,00
Fornecimento e aplicação de junta peene JJ1520 ou similar	m	152,00
Lavagem do concreto aparente com hidrojateamento	m2	5.693,52
Lixamento grosso e fino	m2	5.693,52
Estudamento de concreto aparente	m2	5.693,52
Aplicação de verniz acrílico incolore, em tres demãos	m2	4.001,96
Expurgo ou bota fora de entulho	m3	590,00
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	2.950,00
ESTÁDIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Remoção esquadrias de ferro	m2	39,80
Demolição de alvenaria de bloco ceramico ou tijolo ceramico	m3	47,36
Demolição de rampa	m2	836,17
Demolição de revestimento ceramico ou azulejo	m2	1.350,74
Demolição de impermeabilização	m2	2.185,44
Demolição de piso ceramico ou ladrilho	m2	531,81
Demolição manual de piso cimentado	m2	2.753,03
Expurgo ou bota fora de entulho	m3	886,23

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

[Assinatura]
Eng. Civil Heider Vinicus Luis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico



CEIOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adolfo Franco, 3035 - D.1 A - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, sem caminhão basculante ou carrocera, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	4.431,15
Projeto Elétrico	m2	2.358,60
Projeto Telefônico	m2	261,20
Projeto de Sonorização	m2	2.358,60
Projeto de Cabeamento Estruturado	m2	261,20
Projeto GLP	un	0,00
Projeto de Incêndio (Extintores)	un	2.358,60
Projeto de reforço da contenção em concreto armado (contra fortes)	un	1,00
Projeto Estrutural da escada e rampa de acesso principal	un	1,00
Projeto de Instalações Hidráulicas	m2	2.358,60
Projeto de Irrigação do campo	m2	2.358,60
Projeto de Instalações Sanitárias	m2	2.358,60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto luz embutido c/ eletroduto pvc rígido	un	239,00
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	38,00
Ponto de tomada 2p-t e universal, de uso geral (lug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento	pt	91,00
Ponto de tomada de força com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	1,00
Luminária econômica em alumínio p/ iluminação de ruas (pelotas ref cwi70 ou similar), exclusive lâmpada	un	12,00
Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	33,00
Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	194,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
Disjuntor unipolar 10a / 30a	un	52,00
Disjuntor bipolar de 30 a	un	0,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 63a	un	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

[Assinatura]
Eng. Civil Helder Vinícius dos Santos
RN 2700005050
Assessor Técnico



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Anália Franco, 3035 - D I A, Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex. (79)2456 - CEP 49027-010 - Aracaju - SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 125215/2011 Anexo Folha 05 - 134

Ponto de interruptor three-way embutido, com eletroduto de pvc rígido de Ø 3/4".	pt	9,00
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável de 2 3/4"	pt	2,00
Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável de Ø 3/4"	pt	5,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	16,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	6,00
Fornecimento de fio de cobre isolado swt p/750v, 1,5mm ²	m	1.214,00
Abraçadeira em aço inox tipo D, 3/4"	un	150,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	0,00
Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	0,00
Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	0,00
Distribuidor geral padrão telebras dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m	un	1,00
Cabo telefônico CI - 50x 10 pares	m	40,00
Lampa em chapa ferro fundido tipo r2 padrão telebras	un	0,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	368,34
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	250,17
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	158,56
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	85,08
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	0,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	40,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	26,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	25,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	17,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Carlos Alberto Ribeiro Roma
RN 27000505050
Assessor Técnico



Este orçamento encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 06 de 34

Curva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 25mm (3/4")	un	0,00
Luva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 25mm (3/4")	un	50,00
Luva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 32mm (1")	un	83,00
Luva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 50mm (2 1/2")	un	52,00
Luva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 60mm (2")	un	57,00
Luva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 40mm (1 1/2")	un	0,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	un	2,00
Fornecimento e montagem de rack tipo armário 19" 3U c/path pane. 24 portas cat.5e	un	1,00
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	9,00
Bloco terminal 10 pares bli-10p c/calha	un	3,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Revisão em ponto de água tipo 2	un	0,00
Revisão de ponto esgoto tipo 2	un	0,00
Execução de poço artesiano com tubos de pvc soldável de 60mm (externo) e 32 mm (interno)	m	0,00
Limpeza de fossa	m3	25,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de diâm. 100mm (vaso sanitário)	pt	43,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de diâm. 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	4,00
Reposição de caixa de descarga embutida	un	11,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de diâm. 40mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	48,00
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. N° 25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	28,00
Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100 x 100 x 50mm, ref. N° 61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9,00
Ponto de água fria embutido; c/ material pvc rígido soldável diâm. 25mm	un	90,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32mm (1")	m	36,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14 de 06 de 2011

[Assinatura]
 Eng. Carlos Alberto Ribeiro Roma
 RN 270540550



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Inscrita à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218 4019 e Telex (79) 2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ - 13.005.572/0001-20

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123015/2011 Anexo Folha 08.134

Caixa de vedura - "cq" - (50 x 50 x 50mm)	un	2,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, diâm = 100mm (2")	m	120,00
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	2,00
Elbow 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	5,00
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	11,00
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	8,00
Ralo seco em pvc d = 100mm, c/ saída soldável 40mm, com grelha redonda acabamento branco	un	8,00
Caixa de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m (será executada na frente da gural e arcabancada)	m	27,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12, dim. Int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	5,00
Conjunto moto bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 1", recalque = 1", pr. Max 28mca, alt. sucção 8mca. Faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0) inclusive chave de partida direta	un	2,00
Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") - (deca ou similar)	un	2,00
Bota elétrica (sensor control) p/ reservatório interior ou superior marca ANAUGER	un	2,00
QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE		
Botão de comando 22,5mm	un	1,00
Fornecimento e instalação de chave reversora 3 posições 63a	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	10,00
Conjunto Diazed 2A	un	2,00
Arilhas para identificação	un	10,00
Canaleta plástica 25mm x 25mm, plal ou similar	m	1,00
Mão de obra de eletricitista	h	30,00
Borne Sack Fusível 1-6, 3A 8WA1 011-1SF12	un	1,00
REVESTIMENTOS		
Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	2.186,91

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/12

[Assinatura]
 Eng. Civil Heitor Vinícius dos Santos
 RN 2700505050
 Assessor Técnico



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adão Franco, 3035 - D) A - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 09 de 134

Revestimento cerâmico para piso ou parede, cecrisa, linha white basics ou similar, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1.233,26
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	636,17
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.620,83
Pelotvil granito cinza polido, c/ largura - 22 cm, esp - 2 cm	m	18,75
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	m2	2.185,44
Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio	m2	1.284,18
Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3	m2	901,26
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	531,81
Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	531,81
Piso cimentado desampolado traço t4, e = 3 cm	m2	2.753,83
Solzeira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	35,55
ESQUADRIAS		
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	31,00
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00
Porta em madeira de lei (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens	un	43,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em 19/10/2011

Assinatura
 Eng. Camê Reider Vitorias Lins Duarte
 RM 2700500050
 Assessor Técnico

[Handwritten signature]



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Apolônio Franco, 3025 - D I A - Tel (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218-4019 - Telex (79)2456 - CEP. 49022-000 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.096.572/0001-20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

... encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2021 Anexo Folha 10 - 134

Janela de correr tipo moldura e vidro alumínio esodizado cor fosca, completa, exclusiva vidro	m2	23,04
Porta pantográfica ferro	m2	61,10
Portão em ferro, barras verticais seção quadrada 1/2"x1/2" a cada 12cm, e 4 barras horizontais seção 3/4"x1/4"	m²	4,60
Vidro liso incolor 6mm	m2	23,04
Tampo de balcão em granito cinza andorinha, espessura = 3cm	m2	13,45
Corrinão em tubo de ferro galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	182,90
Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escovas (Portão de acesso as arquibancadas igual ao existente)	m2	37,50
PINTURA		
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	3.809,32
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	2.624,29
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	1.195,03
Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa à óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	186,28
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	231,20
Pintura c/ novacor ou similar, 02 demãos	m2	2.008,25
Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar), inclusive lixamento	m2	435,38
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas	m2	435,38
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
Vaso sanitário convencional deca linha ravena, com assento deca ref ap610, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação deca ou similares	un	43,00
Caixa de descarga de embulir	un	43,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em. 11/106/11

[Handwritten Signature]
 Eng. Carlos Alberto Ribeiro Roma
 RN 2700905050
 Associação Fênix

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



CEHOP
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
 Av. Adão Franco, 3035 - D. I. A. Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Tele: (79)2456 - CEP: 49031-070 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.672/0001-20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Caso custeado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 103215/2011 Anexo Folha 11 - 139

Lavatório (deca linha revena ref 1970) com conjuna, c/ válvula, sifão e engate plástico, conjunto de fixação (deca ref 1970) ou similares	un	44,00
Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	44,00
Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	43,00
Saboneteira para sabão líquido	un	15,00
Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	15,00
Canudo de louça, DECA A680, branco ou similar	un	11,00
Conveiro plástico sem registro	un	11,00
Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586) ou similar	un	11,00
Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	11,00
Mictório revestido com azulejo - completo	m	15,00
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0.60, com 01 tuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	4,00
Registro pressão c/ canopia cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c43 ou similar)	un	0,00
Registro gaveta c/ canopia cromada, d = 13 mm (1/2") - (hydra ref 1519 hd ou similar)	un	0,00
Registro gaveta c/ canopia cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	un	20,00
Registro pressão c/ canopia cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) inclusive os do mictório	un	11,00
SONORIZAÇÃO		
Ponto de som, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	0,00
Amplificador profissional	un	1,00
DVD toca tudo	un	1,00
Microfone profissional com pedestal	un	2,00
Caixa de som	un	14,00
Ponto de som (sem fiação), com eletroduto condutele pvc 3/4" (aparente) (CFTV)	un	23,00
Fio trançado 2 x 22	m	980,00
Cabo coaxial tripolar RGC 59 malha 67	m	1.610,00
Ponto de som (sem fiação), com eletroduto condutele pvc 3/4" (aparente)	un	14,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/11

Assinatura
 Eng. Carlos Alberto Ribeiro Lima
 RN 270.005050
 Assessor Técnico



CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade a Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adalberto Franco, 3035 - D - A - Tel: (019) 3218-4000 - Fax: (019) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49027-000 - Aracaju-SE

DNV: 13.006.572/0001-20

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Lima, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Tabelionato de Notas do Aracaju - Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este orçamento encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 123215/2011
Anexo Folha 12.134

Switch 24 portas	un	1,00
DIVERSOS		
Sirpeza geral	m2	2.358,60
Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	500,00
Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PXD	90.000,00
PINGADEIRA/RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIOS INFERIORES		
Acabamento de Pedreiro	m2	78,40
Argamassa projetada, fck=20mpa incluindo as perdas por reflexão	m3	2,01
Jato abrasivo de areia, ar e água	m2	78,40
Paros walsivos para fixação da tela pré-soldada	un	350,00
Esticamento de concreto aparente	m2	16,45
Aplicação de verniz acrílico incolor, em tres demãos	m2	78,40
Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, calhas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m2	712,00
Concreto Armado fck=21, 0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,60
REFORÇO DAS PAREDES INTERNAS, CIRCULAÇÃO ESTACA RAIZ		
Execução de estaca rotativa injetada, exclusive cimento, agregados e aço - Ø aço - Ø310mm	m	48,00
Mobilização, integração, apoio operacional	vb	1,00
Desmobilização	vb	1,00
Areia grossa (AC - areia comercial)	m3	1,00
Argamassa de cimento e areia traço (1:2) - 1 saco cimento 50kg / 2 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,63
Aço CA - 50 Ø 16,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (FUNDAÇÃO DE ESCADARIA E PISAR CONTRA PORTE)	kg	1.526,80
Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	13,33

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Carlos Heitor Vasquez dos Santos
RUA 2700/10000000
Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada a Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adão Franco, 3035 - D.I.A. Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.020.572/0001-20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123015/2011 Anexo Folha 13 134

Aço CA - 50 Ø 20, Cma, inclusiva do corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (FUNDAÇÃO DE ESCADARIA E PILAR CONTRA FORTE)	kg	574,00
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (BLOCOS DE CONCRETO SOBRE ESTACAS E PILARES CONTRA FORTE)	m3	22,32
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	50,00
Expurgo ou bota-fora de entulho	m3	0,00
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	0,00
Aterro de valas ou áreas, com aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	0,00
Demolição de alvenaria de pedra	m3	0,00
BLOCO DE CONCRETO/ESCADRIA PRINCIPAL		
Demolição manual de piso cimentado e ou concreto simples	m2	12,00
Aterro de valas ou áreas, com aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	12,00
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	1,32
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (na escadaria principal sob as rampas e vigas)	m3	76,70
Alvenaria de bloco de concreto com função estrutural, esp = 0,14m, com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento /cal/areia)	m2	135,38
Solo-cimento - usinagem	m3	2,20
Piso cimentado desempenado traço 14, e = 5cm (escadaria de acesso principal)	m2	97,80
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar (pintura nos degraus de acesso principal e rampa)	m2	260,44
Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	122,10

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

[Signature]
Eng. Civil Hélder Pinheiro dos Santos
RN 2700506050

[Signature]

[Signature]
JAPRETO ENGENHARIA LTDA
145

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adelia Franco, 3025 - D. J. A. - Tel: (019) 3218-4000 - Fax: (019) 3218-4019 - Telex: (79) 9456 - CEP: 49027-010 - Aracaju, SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 14.134

Forma plana para fundações, em concreto armado, resinação 12mm, 03 usos	m2	123,70
Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 03 usos	m2	123,70
DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS DA MARQUISE		
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,25
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador a percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	31,57
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	1,00
Calha Semicircular em Concreto Premoldado α=0,20m	m	106,30
Folha metálica em ferro fundido 50x50cm	un	1,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço α=0,17m dia.int.=0,80x0,80x1,20m	un	1,00
TÚNEL DOS JOGADORES "A"		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de reboco	m2	111,32
Demolição de impermeabilização	M2	39,90
Expurgo ou cota fora de entulho	m3	7,55
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	37,77
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto luz embutido c/ eletroduto pvc rígido	un	5,00
Luminária calha sobrepor p/Lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	1,00
Luminária tipo arandela em vidro leitoso ref. dp 1922-01 lustres projeto ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compactada de 26w	un	4,00
REVESTIMENTOS		
Cnapisco em parede com argamassa traço c.a. - 1:3 (cimento / areia)	m2	111,32
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço c.a. - 1:2:10 (cimento / ca / areia), espessura 1,5 cm	m2	111,32

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

[Assinatura]
Eng. Carlos Alberto Ribeiro Roma

RN 270205050
Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Apênia Franco, 3035 - D. / A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218-4019 - Telefax (79)2456 - CEP. 49027-010, Aracaju - SE

CNPJ 13.005.572/0001-20

[Assinatura]



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 15 - 134

IMPERMEABILIZAÇÃO		
Aplicação de 1 demão de primer e de massa asfáltica classe 2, c = 3mm, estruturada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço 1:3	m2	47,33
ESQUADRIAS		
Tampa em chapão ferro de 1/4"	m2	6,45
PINTURA		
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	111,32
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	111,32
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	12,90
DIVERSOS		
Limpeza geral	m2	12,90
TÚNEL DOS JOGADORES "B"		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Remoção de reboco	m2	118,80
Demolição de impermeabilização	m2	39,90
Expurgo ou bota fora de entulho	m3	7,93
Momento de transporte, por volume, do material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	89,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto luz embutido c/ eletroduto pvc rígido	un	5,00
Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lampadas	un	1,00
Luminária tipo arandela em vidro le. teto ref. dp 1922-01 lustres projeto ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compactada de 26w	un	4,00
REVESTIMENTOS		
Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	118,80
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	118,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Civil Helder Vinícius Dos Santos
RN 2700505050
Inscrito Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS


Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adèle Franco 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex. (79)2456 - CEP. 49027-070 - Aracaju-SE


CNPJ 13.066.572/0001-20



Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

IMPERMEABILIZAÇÃO		
Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estruturada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3	m2	47,48
ESQUADRIAS		
Tamna em chapa ferro de 1/4"	m2	6,45
PINTURA		
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	118,80
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de Lata PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	118,80
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	12,90
DIVERSOS		
Limpeza geral	m2	12,90
<i>Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e insuporável da CAT n.º 123.215/2011 Anexo Folha 16 - 134</i>  Eng. Civil Helber Vinícius Lima Duarte CPF 370405060 Assessor Técnico		
TÚNEL DO JUIZ		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de reboco	m2	101,64
Demolição de impermeabilização	m2	28,35
Expurgo ou bota fora de entulho	m3	5,07
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com carretão basculante ou retrocarga, em estrada pavimentada (m3 x km)	m3xkm	25,35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto luz embutido c/ eletroduto pvc rígido	un	5,00
Luminária caixa sobrepor p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lampadas	un	1,00
Luminária tipo arandela em vidro leitoso ref. dp 1922-01 lustres projeto ou similar, inclusive lampada fluorescente compactada de 26w	un	0,00
REVESTIMENTOS		
Chacisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	101,64
Reboco esboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.	m2	101,64

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11


 Eng. Civil Helber Vinícius Lima Duarte
 RN 2759500060
 Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49028-012 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20



IMPERMEABILIZAÇÃO		
Aplicação de 1 demão de primer e de massa asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3	m2	39,92
ESQUADRIAS		
Tampa em chapa ferro de 1/4"	m2	6,90
PINTURA		
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	101,64
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta IVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	101,64
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	13,80
DIVERSOS		
Limpeza geral	m2	13,80
ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA		
SERVIÇOS		
Projeto Elétrico	un	1,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	548,00
Tuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	180,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	19,00
Capa isolado em pvc seção 50,0mm ² - 750v / 70°C	m	627,70
Grade com escada protegida em aço para a torre de iluminação	Kg	4.200,00
Inst. de projetor c/laterais em alumínio fundido, cap. p/ lâmp. 2000w, com lâmpada vapor metálico de 1000w e reator de 1000w.	un	72,00
Quadro de distribuição de sobrepor para até 48 divisões, sem barramento	un	0,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 32a	un	0,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a	un	4,00
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	85,05
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado lançado e adensado	m3	17,91

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 14/06/11

Assinatura
Eng. Carl Heider
RN 270050500
Assessor Técnico

Assinatura

Assinatura

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex. (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

... encontra-se
 registrado no CREA/SE e é
 parte integrante e inseparável
 da CAT n.º 123215 / 2011
 Anexo Folha 18 / 134

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 9,10m, diâm. int. = 0,50 x 0,50	un	15,00
Feletero manual de varas com espaçamento de compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	59,70
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1.441,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	229,30
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	30,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	36,00
Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"	m	120,00
Fornecimento e assentamento de buícho 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	6,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 3/4")	m	294,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	500,00
Cabo flexível 750v 4,0mm2	m	4.700,00
Cabo isolado em pvc seção 6,0mm2 - 750v / 70°C	m	2.800,36
Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°C	m	2.310,00
Cabo isolado em pvc seção 16,0mm2 - 750v / 70°C	m	1.300,00
Cabo isolado em pvc seção 25,0mm2 - 750v / 70°C	m	800,00
Cabo de cobre isolado pvc unipolar seção 95mm², tensões 0,6/1kv	m	1.920,00
Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	un	50,00
Fornecimento de terminal à compressão série métrica para cabo 25,0 mm2	un	26,00
Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2	un	26,00
Terminal de compressão de 95 mm2 - fornecimento	un	15,00
Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embuti ou sobrepor, para até 12 disjuntores padrão americano (chapa preta), exclusiva disjuntores	un	4,00
Eletroduto de ferro galvanizado c/ costura d= 4" - Fornecimento	m	6,00
Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	122,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

[Assinatura]
 Eng.º em Habitação e Obras Públicas
 RN 2700205050
 Assessor Técnico

[Assinatura]



CELLOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D. A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49027-110 - Aracaju/SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores	un	1,00
PLACAR ELETRÔNICO		
PLACAR ELETRÔNICO (inclusive o frete) código 8362)	un	1,00
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO PLACAR		
Perfil "I" metálico w-250x22,3 (Código 8447)	Kg	346,00
Perfil "I" metálico w-200x15 (Código 8448)	Kg	435,00
Perfil "J" metálico 150x12,2 (Código 2442)	Kg	184,10
Perfil "L" metálico 3x50mm (Código 8449)	Kg	97,00
Chapa de aço 3mm para piso ASTM A36 (Código 8450)	Kg	180,00
Aço CA-25 Ø 25 mm (1")	Kg	46,00
Aço CA-25 Ø 20 mm (3/4")	Kg	18,50
Tubo de aço DN 32 (DIM 2440) (Código 3062)	Kg	152,00
Barra chata espessura 5mmx38mm (Código 257)	Kg	84,00
Condutôres Os 40 1/8" (Código 864)	Kg	45,00
Máquina de solda elétrica (Código 2474)	h	48,00
Parca galvanizada (Código 8451)	un	12,00
Encarregado de turma	h	30,00
Caldeireiro (Código 56)	h	48,00
Soldador	h	48,00
Artista (Código 57)	h	36,00
Bintor	h	44,00
Fixador (Código 58)	h	44,00
Servente	h	72,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PLACAR		
Caminhão Mink com capacidade de 2,0 ton (Código 2456)	h	22,00
Técnico montador (Código 0060)	h	44,00
Eletricista	h	44,00
Soldador	h	8,00
Servente	h	44,00
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,96

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

[Assinatura]
Assessor Técnico
RN 2700-06050

[Assinatura]



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Av. Adria Franco, 3935 - 111 A - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49027-000 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00. CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 20.134

Concreto Armado fck-21, 0MPa, usinado, bombeado, apensado e lançado, para Uso Geral, em cunha, para uso em planas em compensado resinado 12mm (0,5 usos)	m3	1,96
Cabo de cobre 3P Cordolast 3 x 2,5 mm ² , 450/750v	m	400,00
Eletroduto de pvc rígido roscavel, diâm = 50mm (1 1/2")	m	400,00
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordalha	un	1,00
Mão-de-obra para implantação de aterramento	un	1,00
Ponto de caixa seca p/ lógica e/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	1,00
Freinamento Técnico para instalação do placar	un	1,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4pares cat.6	m	0,00
SUB-ESTAÇÃO DE ENERGIA		
SERVIÇOS		
Projeto Elétrico	un	1,00
Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 120x120v	un	1,00
Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	1,00
Grade1 com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de ferro galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	0,00
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	0,00
Cabo de cobre isolado pvc unipolar seção 70mm ² , tensões 0.6/1kv	m	0,00
Cabo isolado em vlv seção 35,0mm ² - 1kv / 70°C	m	50,00
Quadro de distribuição de embutir, para até 56 disjuntores, exclusive disjuntores	un	0,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 16a	un	3,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 63a	un	4,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a	un	4,00
Disjuntor tripolar tipo compacto até 250a	un	0,00
Quadro de medição trifásica com lente para leitura	un	1,00
Chave seccionadora tripolar 100a, manobra c/ carga acionamente por alavanca p/ quadro de dist. de energia	un	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
[Assinatura]

[Assinatura]



CEHOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.1A - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-06

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 21.134

Mão-de-obra para implantação de chave seccionadora tripolar a óleo 13,8kv	un	6,50
Fornecimento de para-raio 12 kv c/ deslig. autom. resist. não linear	un	3,00
Cardalho de cobre nu 35mm ² (1 awg) e isoladores para para-raio	m	50,00
Mão-de-obra para implantação de para-raio 12kv	un	3,00
ENTRADA DE ENERGIA		
Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 190mm	un	3,00
Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm	un	9,00
Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm	un	12,00
Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	30,00
Cabo de cobre nu 50 mm ² - fornecimento	Kg	22,30
Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	4,00
Meio terminal contratilá frio 12 / 20 kv	un	4,00
Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mm, canal 8 a 270 awg	un	3,00
Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	un	1,00
Chave fusível 15kv- 124kv 100a 12000a	un	3,00
Massa vedação	Kg	1,00
Diâmetro para poste circular 160mm - Fornecimento	m	20,00
Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 4"	m	12,00
Cabo de cobre isolado EPS, unipolar, 25mm ² , 12/20kv e 90° C	m	160,00
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	8,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	46,00
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	23,00
Luva de ferro galvanizado 4" - Fornecimento	un	2,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	1,00
RAMAL SUBTERRANEO		
Escavação manual do vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	3,82
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado lançado e adensado	m ³	1,82

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

[Assinatura]
Assinatura

RM 27.005.050

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adelia Franco, 3030 - D.I.A. Tel: (079) 3218-4006 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20



documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Reator manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador a percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	3,80
GABINE DA SUB-ESTAÇÃO		
PORTÃO DE ENTRADA CHAPA C/ TUBOS		
Porta ou portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	m2	2,52
GRADE DE TELA DA SUB-ESTAÇÃO (Inclusive os portões dos quadros de refletores)		
Tela de aço galvanizado, fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento	m2	22,90
Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"	m	48,00
Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1"	m	9,00
Serviço	n	7,00
Mão de obra de soldador	n	7,00
ÁREA DO TRANSFORMADOR		
Suporte para multa	un	3,00
Relâmpagos tripolar tipo compacto e aberto até 630a	un	2,00
Verghalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	un	14,00
Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa C10, cor porcelana tipo 2-laz cor branca, classe tensão 15 kv	un	3,00
Fornecimento de haste de apertamento 3/8"x3,00m com conector	un	12,00
Cabo isolado pvc seção 35mm ² - 1kv / 70 gr - Fornecimento	m	16,00
Cabo de cobre isolado pvc unipolar seção 20mm ² , tensões 0,6/1kv	m	130,00
Mão de obra para implantação de aterramento	un	12,00
Coluna de concreto e alvenaria, revestida internamente, cor amarela de ferro, seção 0,40 x 0,20m	m	5,00
Moldura com lâmpa 30x30 cm	un	12,00
Terminais de compressão de 95 mm ²	un	12,00
Terminais de compressão série métrica para cabo 25,0 mm ²	un	10,00
Terminais de compressão de 120 mm ²	un	6,00

CONPERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

Assinatura
 Eng. Carlos Alberto Ribeiro Roma
 (RN 377-000-050)
 Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3335 - D.L.A. - Tel: (079) 3218-0001 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP 48027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.906.572/0001-26



Luminária industrial de alumínio fundido blindada a prova de explosão para lâmpada incandescente mista ou vapor de mercúrio (tecnolux-ref. K5 69 ou similar) exclusivo reator e lâmpada	un	2,00
PAISAGISMO		
PAISAGISMO		
Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, m³ de lixo orgânico e queima	m2	24.426,00
Expurgo de bota fora de entulho	m3	3.175,38
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3xkm	15.876,90
Solo evarado e arado, fornecimento e plantio	m2	0,00
Estiminação diária	m2	24.426,00
Demarcação do campo de futebol com utilização de cal	m	755,14
Expurgo de bota fora de entulho	m2	1.668,66
Grava superficial de praças, fornecimento e plantio	m2	12.666,28
Pedra britada	m3	558,96
PISTA DE ATLETISMO		
SERVIÇOS		
Carregamento, carga e transporte de material de 1ª categoria, por trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	330,03
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3xkm	2.170,99
Expurgo de bota fora de entulho	m3	429,03
Sub-base de solo cimento, com mistura na pista (com material de jazida)	m3	411,84
Compactação de solos, com rolo vibratório, a 100% do reator normal	m3	411,84
Demarcação do campo de futebol com utilização de cal	m	3.680,00
MEIO-FIO DE CONCRETO ARMADO PARA SEPARAÇÃO DAS RATAS (0,05x0,30x1,00)		
Concreto simples lançado na obra, fck 13,5 MPa, lançado e vibrado	m3	39,24
Revestimento de concreto com malha 15x15 cm, Ø-4,2 mm (Peso = 1,48 kg/m²)	m2	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Civil Helton Verus dos Santos
RN 2700105050
Assessor Técnico

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature)
JATOBEM ENGENHARIA LTDA
155

CEHOPE
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Av. Adélio Franco, 3035 - D. I. A. - Tel: (073) 3710-6900 - Fax: (073) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49021-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.008.570/0001-25

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este APROVAÇÃO encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 24.134

URBANIZAÇÃO/DIVERSOS		
URBNIZAÇÃO/DIVERSOS		
ACESSIBILIDADE		
LAJE DE PISO DA NOVA ÁREA PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA ARQUIBANCADA		
Demolição de concreto armado com martelo e compressor (Arquibancada)	m3	2,07
Escuro de laje de estalho	m3	74,19
Maneio de transporte, por volume, de material de 1ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou catapulta, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3xkm	370,95
Execução manual de laje ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,30
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e acabado	m3	4,99
Fôrma plana para fundações, em compensado resinado 17mm, 02 usos	m2	0,30
Fôrma plana para estruturas, em compensado resinado de 20mm, 01 uso	m2	95,88
Armadura de aço de 5,0 a 12,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas lajes, para paredes, pilares e fundações	kg	118,00
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa traço 1:1:3 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm	m2	13,04
Alvenaria em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	36,39
Reboco externo de parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	36,39
Reboco interno de parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	25,89
Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado (altura 1,00m), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2") e barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	33,20
Aplicação de acabamentos com aplicação de 02 demãos de tinta nas paredes (interior), sobre revestimento cerâmico	m2	0,002
Aplicação de acabamento no portão com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	26,40
Alvenaria em portão	m3	12,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 24/06/11

[Assinatura]
Eng. Civil Hélder Vinícius dos Santos
RN 270006050
Aracaju-SE

[Assinatura]



CEHOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Av. Adélia Franco, 313 - Jd. A - Tel. (79) 318-2100 - FAX (79) 318-4019 - Telex. (79)2456 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-30

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este orçamento encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 25.134

Tela soldada telcom Q-139, ou similar 10x10m, d=4,2mm (Peso= 2,20kg/m ²)	m ²	428,10
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado e adensado	m ³	2,55
Rebordo em gnrão c/ raso polido, c/ largura = 17cm, esp = 2cm	m ²	16,80
RAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA ACESSO A ÁREA DE DEFICIENTES FÍSICOS		
Execução manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	202,28
Expurgo de botas fora do entulho	m ³	134,86
Montagem de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com guincho basculante ou catapulta, em via não pavimentada (m ³ x km)	m ³ xkm	1.348,62
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado	m ³	16,54
Forma plana para fundações, em compensado resinado 12ap, 03 eixos	m ²	97,80
Ferragem para estruturas, em compensado resinado de 12ap, 03 eixos	m ²	50,40
Aço CA - B3 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas fundações, pilares, superestruturas e fundações	kg	408,00
Armadura-cerce de 1 eixo de ferro galvanizado (altura = 1,40m), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	160,01
Forro de acabamento do portão com lixamento, aplicação de 01 camada de tinta à base de zarcão e 02 camadas de tinta esmalte ou óleo	m ²	320,02
Demolição de alvenaria de pedra	m ³	3,90
Demolição manual de concreto armado	m ³	0,00
Demolição manual de piso cimentado e ou concreto simples	m ²	3,74
Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclusive capotagem e queima	m ²	112,00
Montagem de parede de bloco cerâmico ou tijolo comum	m ³	8,85
SANITARIOS MASCULINO E FEMININO PARA DEFICIENTES FÍSICOS		
Execução manual de base cimentada e ou concreto simples	m ²	13,13

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Helber Vinicius Luis Duarte
Eng. Civil Helber Vinicius Luis Duarte
RN 2701500350
Assessor Técnico

5

56



CEHOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Habitação e Obras Públicas
Av. Adolfo Franke, s/n - Jd. Santa Helena - Aracaju - SE
CNPJ 13.006.572/0001-00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 1232/5/2011 Anexo Folha 26.134

Exposura de bola fora de entalho	m3	1,94
Morcedo de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou catraca, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3xkm	9,77
Relevação manual de solo ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,00
À colher a 1ª de pedra da carga argamassada c/ cimento e areia traço 1:1:3 = 1 saco cimento 50kg / 5 pacotes areia dia. 3,35x0,45x0,23m - Confeccão mecânica e transporte	m3	0,00
Camada impermeabilizadora, espessura = 0,9cm, c/ catraca tek = 100g	m2	13,13
Alvenaria de bloco cerâmico (19x19x24)cm, e= 0,09m, traço 1:1:3 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm	m2	90,26
Revestimento de cimento, regular, tipo comum, 20 x 50cm	m2	1,00
Revestimento em cimento c/zo andorinha polido, e=3cm, incluindo mão de obra com ferragens	m2	0,00
Porta de madeira com revestimento pvc rígido	un	2,00
Porta de madeira com revestimento pvc rígido embutido com eletroímã de 2000w e fio de Ø 3/4"	pt	2,00
Luz de madeira com vidro, 1,00m, com lâmpada fluorescente, 40w, Nu. 1000 ou similar	un	0,00
Chave de madeira com revestimento pvc rígido	un	1,00
Porta de madeira com revestimento pvc rígido, 1,00m, Ø 2,74"	un	5,00
Porta de madeira com revestimento pvc rígido soldável de 2,10m x 1,00m (Ø 2,74")	pt	4,00
Porta de madeira com revestimento pvc rígido soldável de 2,10m x 1,00m (Ø 2,74") ralos sifonados, Ø 1,00"	un	4,00
Luz de madeira com revestimento pvc rígido	un	1,00
Luz de madeira com revestimento pvc rígido	un	1,00
Chapisco de cimento com argamassa traço 1:1:3 incluindo mão de obra	m2	156,53
Revestimento em cimento c/zo andorinha polido, com argamassa traço 1:1:3 (cimento/cal/areia), espessura 3,0cm	m2	156,53

CONFERE COM O ORIGINAL Em 14/06/11

[Assinatura]
 Eng. Civil Heitor Vinícius dos Santos
 RN 200000055
 Expediente Técnico

[Assinatura]
[Assinatura]

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Habitação
 Av. Adélio Franco, 2000 - 11.º - 101 - 10110-000 - Foz de Iguaçu - Paraná - Brasil - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.008.572/0001-30



Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Alugado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 123615/2011
Anexo Folha 27.134

Revestimento cerâmico para piso ou parede, CECRISA, 15 x 15 white basic ou similar, pei - 4, aplicada com argamassa industrializada ac- t, resultação, exclusiva regularização de base ou m2	44,80
Regularização de base para revest. de pisos com a 7, traço 14, esp. média - 2,5cm	m2 13,13
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 ou similar, 15 x 15 white basic mate, CECRISA ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac- t, resultação, exclusiva regularização de base ou m2	13,13
Saída de granito nº 12 encorcinha, 1 - 18 cm, e = 7 cm	m 1,70
Faixa de madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, Indústria Baten. e Derivados	un 1,00
Faixa de madeira compensada (canolã), lisa, semi- laca 0,90 x 2,10 m, revestida c/fôrmica, inclusive de base e de fixação	un 0,00
Faixa de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais	m2 18,94
Acabamento para superfície, de madeira com aplicação de 01 demão de tinta sintético nivelador, 01 demão de corante e 02 demãos de tinta esmalte ou látex	m2 8,92
Parafuso de madeira (Zinco), adaptada para parafusos de madeira, linha popular, ELIZABETH ou similar, 2,20 cm, com de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, massa de fixação CIPÁ branco ou similar, porcas de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un 0,00
Barra de aço para barreira de deficientes fixação tipo 24 x 60 cm, 1-60 cm	un 4,00
Parafuso de madeira, sem cabeça, padrão popular, marca ELIZABETH ou similar, 2,20 cm, engate, todos em plástico, com fixação ou similares	un 2,00
Barra de aço para barreira, DASA, linha targa 1190C40 ou similar	un 2,00
Barra de aço para barreira 1/2" (Ø ref 1510) ou similar	un 2,00
Parafuso de madeira, tipo AK30, 15x15cm ou similar	un 2,00
Esquadria para vidros líquidos	un 2,00
Faixa de madeira para apoio toalha em folha	un 2,00
PISOS TÁCTIL PARA DEFICIENTES VISUAL	
Cores tátil para piso em concreto simples	m2 180,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Carl Helder Vinagre Reis Junior
RN 2700505050
Assessor Técnico

[Handwritten signature]



CEIOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Av. Adélio Franco, 100 - F. 1 - 13066-510 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.512/0001-00

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 28.1.34

Expurgo ou bota fora de entalho	m3	18,00
Momento de transporte, por volume de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3 x km	90,00
Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 45x45cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	180,00
RAMPAS PARA DEFICIENTES		
Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em nova cor, 02 demãos	un	0,00
ELEVACOES E CONTENCOES		
Alvenaria de bloco de concreto com função estrutural, esp = 0,14m, com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento /cal/areia)	m2	135,50
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	82,00
Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg/5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	16,00
Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	44,64
Aterro manual de áreas, com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação	m3	50,44
Tela soldada telcon Q-196, ou Similar malha 10x10 cm, d=5.0 mm (Peso = 3.11 kg/m2)	m2	170,91
DIVERSOS		
Conboço de argamassa de cimento, regular, 40 x 40cm	m2	62,06
Bôncas em cobertura de policarbonato e = 8mm, Multilux greca ou similar	m2	42,00
Condutor pvc soldável diam 100mm	m	150,00
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio de jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	16,00
Fornecimento e instalação de extintor tipo água pressurizada - 10 litros	un	6,00
Pintura de acabamento dos muros com aplicação de 02 demãos de tinta super conservado "p"	m2	1.944,14

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Civil Heider Pinheiro Lima Duarte
RN 2707625050
Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adéla Franco 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex. (79) 2456 - CEP 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ 13.006.572/0001-20



Esta Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 29 - 34

Porta ou portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 folhas com	M2	15,00
Alamorado (ht=5.10m) com tela galv. 2" x 2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubos galvanizados de 2" a cada 2m, tubos galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	m	150,00
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2", fixada com tubos de ferro galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m2	1.382,82
Pintura de acabamento do portão com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	36,00
Trave para futebol de campo	pr	0,00
Rede para trave de futebol de campo	pr	1,00
Demolição manual de piso cimentado e ou concreto simples	m2	2.552,12
Limpeza manual de terrenos com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	4.932,78
Expurgo de bota fora de estuicho	m3	586,04
Momento de transporte, por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x km)	m3xkm	2.930,24
Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 mpa, e = 10 cm	m2	1.050,00
Tela soldada tel'cor Q-92, ou similar malha 15x15 cm, d=4,2 mm (Peso = 1,48 kg/m2)	m2	1.050,00
Cadeiras em fibra de vidro	un	0,00
Catraca mecânica	un	0,00
Telheiro pintado	un	1,00
Base para fixação de mastro triplo	un	1,00
Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres	un	1,00
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,30 m	un	1,00
Limpeza geral	m2	2.358,60
Piso cimentado desarmado traço 1:4, e = 5cm (acesso das arquibancadas por fora)	m2	907,57
Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado (degraus da geral em pé)	m3	10,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Carlos Alberto Ribeiro Lima Duarte
RN 270055050

Assinatura
RN 270055050

Assinatura
RN 270055050



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Lima, em quinta-feira, 29 de setembro de 2011 14:16:07 GMT-03:00, em quinta-feira, 29 de setembro de 2011 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria do Estado de Infra-estrutura

Av. Adéla Franco 3035 - S. I. K. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019

Telex (79)2456 - CEP. 44027-000 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.056.572/0001-21

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 30 de 34

Demolição de concreto armado com martelo hidráulico e compressor (VIGAS NOS ACESSOS P/ ARQUIBANCADAS E ESCADARIA PRINCIPAL)	m3	15,23
Fôrma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	97,50
Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	1,00
Piso cimentado despolado traço 1:4, e=5cm (acesso das arquibancadas por fora)	m2	259,00
Assento desportivo anatômico com encosto, em poli-propileno, proteção contra raios UV, medindo 44x44x0,45cm, modelo X-ARQ, marca Desk ou similar, fornecimento e instalação (código 8225)	un	525,00
Revisão de esquadria de ferro (PORTÃO DA LATERAL DO CAMPO)	m2	15,00
Tubo galvanizado com costura 4" (100mm), para condução fluidos classe leve e=1,75mm, 10,55km/m NER5580 - Recuperação Traves Campo	m1	1,60
Pintura de acabamento dos tetos, paredes internas das arquibancadas e contra-forte com aplicação de 02 demãos de tinta super conservada "p"	m2	2.644,74
Placa de sinalização de abandono em pvc 0,30x0,12m	un	65,00
Demarcação pavimento com pintura e uma demão de resina acrílica e microesferas para sinalização horizontal (estacionamento, faixa de pedestres e deficiente físico)	m2	21,12
Catraca (borboleta) Mecânica com quatro braços daa Dimepi ou similar	un	10,00
JARDINEIRA		
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp= 0,09m (singela), com argamassa traço t5- 1:2:3 (cimento/cal/areia) / junta de 2,0mm	m2	39,93
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	61,56
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	61,56
Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estruturada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3	m2	61,56
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	5,87
Fornecimento e plantio de arbustes ornamentais	un	48,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/06/11

[Assinatura]
Eng. Carl Heider Vitorius Lins Duarte

REN 3709/05050

Assinatura

Assinatura

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 D.1 A - Tel (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218-4019

CNPJ: 13.006.572/0001-20

REN 3709/05050

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

registo nº 03/03/00 - 03/03/00
 registrado no CREA/SE e é
 parte integrante e inseparável
 da CAT n.º 123215 (2011)
 Anexo Folha 31 - 1 - 34

PERFURAÇÃO POÇO SEDIMENTO		
Transporte de Perfuratriz Rotopneumática para poços até 150m de profundidade	un	1,00
Acompanhamento técnico para poço até 100m	un	1,00
Transporte de Compressor 125psi/ 250cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	1,00
Instalação de Perfuratriz Rotopneumática/ Percussão até 150m de profundidade	un	1,00
Perfuração em Sedimento/ camadas inconsolidadas DN 17.1/2" - Poço até 150m	m	54,00
Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	19,00
Revestimento Filtro PVC- Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	4,00
Tampa de fundo - Cap Fêmea Geomecânica Reforçado DN 200mm	un	4,00
Pré-Filtro Comum-Cascalho Quartzo Arredondado	m³	3,00
Cimentação Anelar- Poço até 100m	m	2,00
Ensaio de Vazão com compressor 150psi/ 600cfm	h	6,00
Análise Físico-química da Água	un	6,00
Desenvolvimento com compressor 150psi/ 600cfm	m²	20,00
INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA		
Tubo pvc rígido roscável d= 1 1/2"	m	50,00
Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	14,00
Abradeira em aço inox tipo "D", 1", fornecimento	un	1,00
Fornecimento e Montagem de niple duplo de ferro galvanizado DN 2"	un	4,00
Cabo de cobre PP Cordplast 3x4.0mm², 450/750v- fornecimento	m	60,00
Cabo de cobre PP Cordplast 3x2,5.0mm², 450/750v- fornecimento	m	60,00
Fita isolante alta fusão 19mmx 19m -Fornecimento	un	2,00
Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un	2,00
Fornecimento de braçadeira plastica serrilhada 390mm	un	30,00
Caixa quadro 50x40x20	un	1,00
Contactora 380v CW 07	un	1,00
Relé térmico RW 27D até 63A	un	1,00
Amperímetro de 0 - 400: 5A - 96x48mm	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 14/06/11

[Assinatura]
 Eng. Civil Helton Vinícius Lins Duarte
 RN 2700305050
 Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adolfo Franco 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex (79)2456 - CEP 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.055.672/0001-20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07 400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este material encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 32.134

Computador luminoso KB5AK	un	1,00
Borne Sack Fusível 1-6, 3A 8WA1 31 De C&S	un	1,00
Rele 3RU 5,6 a 8,0A	un	1,00
Eletrodo 7918 - 4mm (34 varetas/kg)	kg	10,00
Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00
Para-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear	un	1,00
Fusível Diazed 16A	un	1,00
Cabo elétrico trifásico 3x2 - 5mm ²	m	60,00
Bomba submersa TSM-1806 3/4cv Trifásico 230v, marca chere ou similar (código 8424)	un	1,00
SONDAGEM		
Sondagem à percussão	m	40,00
Deslocamento entre furos, de equipanamentos de sondagens à percussão, em mesma área de 30 até 100m	un	4,00
ALAMBRADO		
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (MURETA DO ALAMBRADO H=0.60)	m ²	358,36
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (MURETA DO ALAMBRADO)	m ²	512,00
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / branco)	m ²	512,00
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m ²	512,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO		
Tubo pvc rígido roscável azul p/ água, d= 75mm (2 1/2")	m	42,00
Registro esfera VS sódave. para irrigação (código 8314)	un	3,00
ASPERSOR TIPO CANHÃO 1 1/2" (código 8363)	un	8,00
SAIDA ASPERSOR EP (código 8427)	un	8,00
Bomba chere trifásica 5cv ths-18 (código 8425)	un	1,00
Tripe de ferro 1.1/2"x2.00m (código 8426)	un	8,00
Tubo de pvc para irrigação EP 2" (código 8368)	m	96,00
Adaptador macho EP 2" (código 8372)	un	4,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/06/11

Assinatura
Eng. Civil Heitor Vinícius Lima Duarte
RN 2700575050
Assessor Técnico

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

R. Adélio Franco, 3035 - D. I. A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218-4019 - Telex. (79)2456 - CEP 41027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 123215/2011 Anexo Folha 33 de 34

Derivação de saída Fêmea EP 2" (código 8365)	un	4,00
Chave de partida 5cv 220v - 60hz (código 8365)	un	1,00
Transição Fêmea/ macho Esxep 2" (código 8008)	un	4,00
Curva 90° para irrigação EP 2" (código 8375)	un	2,00
Adaptador de Redução fêrea EP 2" xi 1/2" (código 8365)	un	2,00
Tubo para irrigação EP PN 40 ER 50mm (código 8369)	m	110,00
Caixa d'água em fibra de vidro instalada sem estrutura de suporte capacidade de 10.000 litros	un	1,00
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	55,00
Expurgo ou bota fora de entalho	m³	71,50
Caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m³ x km)	m³xkm	357,50
Aterro manual de áreas, com aquisição de material jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação	m³	74,88
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24), e sp=0,09m, com argamassa traço 15- 1:2:3 (cimento/cal/areia) c/ junta de 2,0cm	m²	38,28
Craquelado em parede com argamassa traço 11- 1:3 (cimento/areia)	m²	76,56
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	76,56
Pintura de acabamento com aplicação de 0 03 demãos de tinta PVA latex para exteriores- cores convencionais	m²	76,56
Concreto simples usinado fek-15mpa bombeado, lançado e adensado.	m³	2,00
Combojo de argamassa de cimento regular 40x40cm	m²	4,00
Laje pré-fabricada com LK para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e cabeamento 4cm	m²	18,92
Vaso sanitário convencional DECA linha Ravena com assento Deca ref. apêlo, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar	un	2,00
Caixa de descarga de embutir	un	2,00
Luminária calha de sobrepor lâmpada fluorescente 2x20w completa inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	2,00
Porta madeira de lei almofada 0,80x2,10m inclusive batentes e ferragens	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em. 14/06/11

Assinatura
 Carlos Alberto Ribeiro Roma
 RN 2701500350

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vincuada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura

Av. Adelfa Franco, 3035 - D. A - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4019 - Telex (79)2456 - CEP. 13027-900 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos por esta EMPRESA, foram executados com perfeição e a pleno contento, dentro do prazo contratual, utilizando técnicas e métodos específicos para obras desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, e, dentro dos padrões de qualidade em vigor, respondendo a contratada por sua responsabilidade técnica e civil nos termos da lei.

Aracaju (SE) 03 de Junho de 2011

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 125015/2011 Anexo Folha 3A - 134

[Handwritten Signature]
 Eng.º Carlos Alberto Ribeiro Roma
 Assessor Técnico

7º OFÍCIO

Eng.º Civil Marcellus de Oliveira Almeida
 Fiscal da Obra - CREA 7565/D-SE

6º OFÍCIO
 Leônia Gama de Taboella

[Handwritten Signature]

Eng.ª Civil Elide Teixeira Silveira
 Gerente da GEINF - CREA 4822/D-SE

7º OFÍCIO

[Handwritten Signature]

Eng.º Civil Caetano de A. Quaranta Filho
 Diretor Técnico - CREA 4067/D

CARTÓRIO LEÔNIA GAMA
 6º OFÍCIO DE ARACAJU-SE
 Rua Ibaiana, nº 177 - Centro
 Aracaju - SE - CEP: 49.010-170
 Fone: (79) 3211-8744 - Fax: (79) 3213-7644

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 SE RF 0885595

Reconheço a Firma por Semelhança de
[Handwritten Signature]
 06 JUN. 2011
 Em test.º _____ da Verdade

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 SE RF 0885599

Reconheço a Firma por Semelhança de
[Handwritten Signature]
 06 JUN. 2011
 Em test.º _____ da Verdade

CARTÓRIO LEÔNIA GAMA
 6º OFÍCIO DE ARACAJU-SE
 Rua Ibaiana, nº 177 - Centro
 Aracaju-SE - CEP:49.010-170
 Fone: (79)3211-8744 - Fax: (79) 3213-7644

Reconheço por semelhança a firma de ELIDE TEIXEIRA SILVEIRA
 De 4-MERCIA PRADO-ESCREVENTE
 Aracaju, SE, 04 de 2011
 Exat. Ref. 95 FERF 962 00 Selet. 010

SE RF 0559166
 CARTÓRIO LEÔNIA GAMA
 6º OFÍCIO DE ARACAJU-SE
 Rua Ibaiana, nº 177 - Centro
 Aracaju - SE - CEP: 49.010-170
 Fone: (79) 3211-8744 - Fax: (79) 3213-7644

[Handwritten Signature]
 Escrevente Autorizada

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 14/06/11

[Handwritten Signature]
 Eng.º Carlos Alberto Ribeiro Roma
 Assessor Técnico

CEHOP
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Atividade à Secretaria de Estado de Infra-estrutura
 Av. Álvaro Franco, 3038 - D-1 A - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4019 - Telex: (79)2456 - CEP: 49021-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.579/0001-20

JATOBEM ENGENHARIA LTDA
 186

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alberto Ribeiro Roma, em quinta-feira, 29 de setembro de 2022 14:16:07 GMT-03:00, CNS: 07.400-5 - Cartório de Notas do 5º Ofício da Capital/PE, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

4.3 – Comprovação de que o membro da equipe técnica pertence ao quadro permanente da empresa - VER ITEM 1.1 – CONTRATO SOCIAL;

4.4 – Declaração de Responsabilidade e de renúncia a vistoria técnica e de conhecimento do local da obra.



RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JATOBETON ENGRNHARIA LTDA
ENDEREÇO COMPLETO: RUA VISCONDE DE URUGUAI, 546, MADALENA,
RECIFE/ PE
TELEFONE: 81.3445 - 0500
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): jatobeton@jatobeton.com.br

Brasília – DF, 22 de dezembro de 2023

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 – INFRA/UnB
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE, LOCALIZADO
NO SETOR CENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIEIRO, DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE RENÚNCIA A VISTORIA TÉCNICA

JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.507.949/0001-82, sediada na Rua Visconde de Uruguai, 546, Madalena, Recife/PE, declara, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, informações necessárias a elaboração de sua proposta para a Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 – INFRA/UnB.

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximir das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a licitante contratada, conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00.507.949/0001-82
Eng.º José Ivan Rodrigues de Souza Melo
CREA-PE/FN – 18.217 - D
Sócio-Gerente e Responsável Técnico



5.0 – TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a documentação necessária à habilitação no processo licitatório referente ao RDC ELETRÔNICO N° 007/2023, cujo objeto é a contratação de obra de recuperação estrutural da BCE, localizado no Setor Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/ DF , contém 171 (cento e setenta e uma), páginas numeradas sequencialmente de 1 a 171, inclusive esta.

Recife/PE, 22 de dezembro de 2023.

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ nº 00.507.949/0001-82
Eng.º Civil José Ivan Rodrigues de Souza Melo
CREA-PE/FN – 18.217 - D
Sócio-Gerente e Responsável Técnico

