

Assunto **DOCUMENTOS DE CORREÇÃO - LICITAÇÃO UNB RDC 002/2020 - COST PLANEJAMENTO**



**STI/UnB
Webmail**

De Cost Planejamento <cost.planejamento@gmail.com>
Para <licitacaoinfra@unb.br>
Cópia Renato Fonseca Souza <renatofonseca.eng@gmail.com>, <engnayara14@gmail.com>, <ricardoeng30@gmail.com>, Francisco Ramos <tec.franciscoramos@gmail.com>
Data 2020-09-18 11:16

- 20200511_Oçramento_FM_-_Sem_macros -OFICIAL COST DESCONTO LICITAÇÃO 18-09.xlsx (~3,2 MB)
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COST PLANEJAMENTO_UNB_18-09.pdf (~1,9 MB)

Prezados,

Conforme solicitado via comprasnet segue em anexo as correções das pendências apontadas pelo presidente de licitação no dia 17/09/2020, onde consta o cronograma físico financeiro corrigido.

Em anexo encontram-se o arquivo assinado e digitalizado e as planilhas em excel.

Referência: RDC 002/2020 - UNB
PROCESSO: 23106.039413/2018-39

Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM, LOCALIZADA NO SETOR SUL DO CAMPUS DARCY RIBEIRO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF.

Atenciosamente,

--



COST PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES

Brasília | Ceará

☎ (61) 3034-0929 / 99258-1411

✉ cost.planejamento@gmail.com

📍 EPTG Rua Quaresmeira 2-A Lote 08 Bloco Q Sala 10, Shopping Florida Mall, Guará I - Brasília/DF - CEP 71009-000

🌐 www.cost.eng.br