


Assunto **doc RDC 005/2019**
De Eifel Engenharia Diretoria <eifelengenharia.diretoria@gmail.com>
Para <licitacaoinfra@unb.br>
Data 2019-10-22 23:25



- COMPOSIÇÃO.zip (~22 MB)

Devido a não aceitação do arquivo pelo anexo do sistema estamos enviando via email conforme item 13.6 do edital dentro prazo estabelecido.

Att

 DOC RDC 005.zip
 PLANILHAS.zip
 COMPOSIÇÃO.zip

Nilton Batista
Diretoria



Eiffel Infra estrutura S/A
Teófilo Otoni/MG (33) 3521-9501
Amargosa/BA (75)3634-2008

AVISO LEGAL

"As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima. Agradecemos sua cooperação."



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120891782-4	12.492.240/0001-30	08/09/2010	22/08/2010

Endereço Completo:

RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO 47 - BAIRRO FATIMA CEP 39800-208 - TEOFILO OTONI/MG

Objeto Social:

SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.

Capital Social: R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO	xxxxxxx	R\$ 1.900.000,00	SOCIO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/06/2019

Número: 7343456

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME	xxxxxxx	7343456	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME	xxxxxxx	5104039	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002577873 e visualize a certidão)



19/474.592-9



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2019 13:49


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002577873 e visualize a certidão)



19/474.592-9

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.492.240/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/09/2010
NOME EMPRESARIAL EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EIFFEL			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO		NÚMERO 47	COMPLEMENTO
CEP 39.800-208	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO EIFELENGENHARIA.RH@GMAIL.COM		TELEFONE (33) 3521-9501	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/10/2019** às **20:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.492.240/0001-30
Razão Social: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: EIFFEL
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/04/2020
FGTS Validade: 01/11/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/04/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/12/2019
Receita Municipal Validade: 23/12/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/10/2019 17:20

CPF: 550.795.126-87 Nome: NILTON BATISTA NASCIMENTO

Ass: _____

Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93

Prezados Senhores,

A EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, por intermédio de seu representante legal Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n.º 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal

DECLARAÇÃO DE ORDEM TRIBUTÁRIA


Prezados Senhores,

A Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, por intermédio de seu representante legal Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara que irá informar nas NFS os valores dos percentuais pertinentes à mão de obra e materiais conforme descrito abaixo:

Material: 60%

Mão de obra: 40%

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal

ANEXO II


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA INFRA/UnB

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE RENÚNCIA A VISTORIA
TÉCNICA

A empresa Eiffel Infraestrutura LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208, declara para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, informações necessárias a elaboração de sua proposta para o Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 - INFRA/UnB.

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para nos eximir das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a licitante contratada, conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 199.935/D



Nilton Batista Nascimento
Sócio/ Representante Legal
CPF: 550.795.126-87

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525 declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA/
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31208917824

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193603926265

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

TEOFILO OTONI
Local

10 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/250.114-3	J193603926265	10/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/MF: 12.492.240/0001-30

NIRE: 3120891782-4

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido aos 01/04/1989, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, portador da carteira de identidade **MG-14265532**, expedida pela SSP/MG e portador do **CPF 129.042.196-09**, residente e domiciliado na RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000 e;

MARLETE BRAGA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, nascida aos 03/06/1980, filha de Marina Braga dos Santos, portadora da carteira de identidade **MG-14265934**, expedida pela SSP/MG e portadora do **CPF 086.811.566-59**, residente e domiciliada na RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000.

Ambos sócios da sociedade empresária limitada **EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**, com nome fantasia de **EIFEL OBRAS**, com sede à **RUA JOÃO MARTINS, número 212, bairro/distrito CENTRO, município CARAÍ – MG, CEP 39.810-000**, com o objeto social de **SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO, INCORPORACAO E REFORMAS DE EDIFICACOES EM GERAL (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES**, com contrato social devidamente registrado na **JUCEMG** sob o n.º **3120891782-4** em 08/09/2010, com **primeira alteração contratual** em 02/07/2013 sob o n.º 5104039, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º **12.492.240/0001-30**, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direitos, procederem a presente **ALTERAÇÃO**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: Que de agora em diante passa a ser **EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA**.

2ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA: Que de agora em diante passa a ser **EIFEL**.

3ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO EMPRESARIAL: Que de agora em diante passa a ser na **RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, número 47, bairro / distrito FÁTIMA, município TEÓFILO OTONI – MG, CEP 39.800-208**.

4ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: Que de agora em diante o objeto social passa a ser **SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO**.

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**2ª (SEGUNDA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EIFFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/MF: 12.492.240/0001-30

NIRE: 3120891782-4

Continuação...

5ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS: A sócia **MARLETE BRAGA DOS SANTOS** demite-se da sociedade cedendo e transferindo 50.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o sócio ora admitido **NILTON BATISTA NASCIMENTO** nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido aos 08/08/1965, portador do **CPF 550.795.126-87** e da carteira de identidade **34540052**, expedida pela **SSP/SP**, residente e domiciliado à **RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS**, número 196, bairro/distrito **CENTRO**, município **CARAÍ – MG**, CEP 39.810-000 e o sócio/administrador **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO** cede e transfere 850.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) para o sócio **NILTON BATISTA NASCIMENTO**, pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral rasa irrevogável e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

6ª CLAUSULA - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Que de agora em diante o capital social passa a ser **R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões De Reais)** integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Os sócios resolvem **CONSOLIDAR** o contrato social para se adequar à lei 10.406/02, que passará a vigor com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ/MF 12.492.240/0001-30

NIRE: 3120891782-4

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido aos 01/04/1989, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, portador da carteira de identidade **MG-14265532**, expedida pela **SSP/MG** e portador do **CPF 129.042.196-09**, residente e domiciliado na **RUA JOÃO MARTINS**, número 212, bairro/distrito **CENTRO**, município **CARAÍ – MG**, CEP 39.810-000 e;

NILTON BATISTA NASCIMENTO nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido aos 08/08/1965, portador do **CPF 550.795.126-87** e da carteira de identidade **34540052**, expedida pela **SSP/SP**, residente e domiciliado à **RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS**, número 196, bairro/distrito **CENTRO**, município **CARAÍ – MG**, CEP 39.810-000.

1ª CLAUSULA – A sociedade gira sob o nome empresarial EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade tem como nome fantasia de **EIFFEL**.

2ª CLAUSULA – O objeto social da sociedade é SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICACOES (CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, A TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ/MF 12.492.240/0001-30

NIRE: 3120891782-4

Continuação...

3ª CLAUSULA – A sede da sociedade é na RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, número 47, bairro / distrito FÁTIMA, município TEÓFILO OTONI – MG, CEP 39.800-208.

4ª CLAUSULA – A sociedade teve início de suas atividades em 22/08/2010 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002).**

5ª CLAUSULA – O capital social é R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões De Reais), sendo dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	R\$
NILTON BATISTA NASCIMENTO	1.900.000	90	R\$ 1.900.000,00
WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	100.000	10	R\$ 100.000,00
TOTAL	2.000.000	100	R\$ 2.000.000,00

6ª CLAUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art.1056, art.1057,CC/2002).**

7ª CLAUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social **(art. 1.052, CC/2002).**

8ª CLAUSULA – Fica proibido a penhora de quotas dos sócios para pagamento de dívidas ou obrigações.

9ª CLAUSULA – Os sócios declaram sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. **(art, 1.011, § 1º, do Código Civil 2002).**

10ª CLAUSULA - A administração da sociedade cabe ao sócio **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, com os poderes e atribuições de representá-lo autorizando o uso do nome empresarial e outorgar procurações para que possa ser representada em todo ou em parte dessa alteração e no dia-a-dia da empresa com amplos poderes, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio, e vedada ainda a utilização ou disponibilização da empresa como garantia financeira (fianças) sob qualquer hipótese.

PARÁGRAFO ÚNICO - Podendo os sócios assinar separadamente/isoladamente qualquer documento, em qualquer órgão e entidade pública ou privada, seja em bancos comerciais, Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Receita Federal do Brasil - RFB, agências dos correios para emissão de certificado digital e demais.

11ª CLAUSULA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados **(art. 1065 CC/2002).**

12ª CLAUSULA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Continua...



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ/MF 12.492.240/0001-30

NIRE: 3120891782-4

Continuação...

13ª CLAUSULA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

14ª CLAUSULA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1031, CC/2002**).

15ª CLAUSULA – O(s) administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, 1º, CC/2002**).

16ª CLAUSULA - Fica eleito o foro de TEÓFILO OTONI - MG para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento.

TEÓFILO OTONI - MG, 10 de Maio de 2019.

NILTON BATISTA NASCIMENTO
Sócio Admitido

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
Sócio/Administrador

MARLETE BRAGA DOS SANTOS
Sócia Demitida



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/250.114-3	J193603926265	10/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, de nire 3120891782-4 e protocolado sob o número 19/250.114-3 em 10/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7343456, em 11/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
550.795.126-87	NILTON BATISTA NASCIMENTO
086.811.566-59	MARLETE BRAGA DOS SANTOS

Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Junho de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
150.862.326-00	ZELIA DA COSTA CAVALCANTI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7343456 em 11/06/2019 da Empresa EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31208917824 e protocolo 192501143 - 10/06/2019. Autenticação: 206712219B494BE38B54899CD6C396B0BDE8D83. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/250.114-3 e o código de segurança 6aZa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1285251579

NOME: NILTON BATISTA DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: 345400525 SSP SP

CPF: 550.795.126-87 DATA NASCIMENTO: 08/08/1965

FILIAÇÃO: JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, BERNADETE BATISTA DO NASCIMENTO

PERMISSÃO: ACC CATAMAR: C

Nº REGISTRO: 03702190604 VALIDADE: 17/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 30/08/1984

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: TEÓFILO OTONI, MG DATA EMISSÃO: 19/05/2016

ASSINATURA DO EMISSOR: Raísa Cigliotti, Diretora DETRAN/MG, 10454026551, MG493131345

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1285251579

CARTÓRIO DO
1º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 R. Teodorico Tourinho, 231-B, Centro, Teófilo Otoni/MG, CEP 39.800-010, Tel.: (35) 3522-1644 TABELA KARINA SANTANA PINHEIRO

AUTENTICAÇÃO Selo(s): CWB24120
 Conferido e achado conforme original apresentado.

Dou Fé. Escrevente: DAIANE MARQUES RODRIGUES
 Data / hora da utilização: 18/06/2018 11:41:36
 Emol. R\$ 4,53 REC.: R\$ 0,27 FJ.: R\$ 1,49 ISS: R\$ 0,14 Total R\$ 6,43

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1346790180

NOME: WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: MG14265532 PC MG

CPF: 129.042.196-09 DATA NASCIMENTO: 01/04/1989

FILIAÇÃO: ROMULO NASCIMENTO SILVA, ROSELY MARTINS OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: B

Nº REGISTRO: 05644763794 VALIDADE: 10/06/2019 1ª HABILITAÇÃO: 20/11/2012



ASSINATURA DO PORTADOR: Wagner O. Nascimento

PROIBIDO PLASTIFICAR
1346790180

LOCAL: TEOFILO OTONI, MG DATA EMISSÃO: 11/08/2016

João Octacilio Silva Neto
Diretor DETRAN/MG 14462660010
MG497719355

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI KARINA SANTANA PIPIERO
R. Teodorico Tourinho, 231-B, Centro, Teófilo Otoni/MG, CEP 39.800-010. Tel.: (33) 3522-1644 TABELA

Selo(s): CWB22174

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado.

Dou Fé. Escrevente - GIZELE MENDES DE MEDEIROS MARTINS
Data / hora da utilização: 11/05/2018 14:57:53
Emol. R\$ 4,5 REC.: R\$ 0,27 T.F.J.: R\$ 1,49 ISS: R\$ 0,14 Total R\$ 6,43

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

NOTAS EXPLICATIVAS
(INDICE DE LIQUIDEZ)

EMPRESA:

EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA ME
CNPJ:12.492.240/0001-30

ATIVO CIRCULANTE-AC	292.745,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO-RLP	0,00
ATIVO TOTAL-AT	2.604.820,71
PASSIVO CIRCULANTE-PC	71.044,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

Índice de Liquidez Geral ILG
ILG=AC+RLP 292.745,88
----- <=> ----- = 4,1206
PC+PNC 71.044,16


Índice de Solvência Geral - ISG

ISG= AT 2.604.820,71
----- <=> ----- <=> 36,6648
PC + PNC 71.044,16

Índice de Liquidez Corrente - ILC:

ILC = AC 292.745,88
----- <=> ----- = 4,1206
PC 71.044,16

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista
CPF: 550.795.126-11
Representante

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA ME
CNPJ:12.492.240/0001-30



AURELICE P. DOS SANTOS ROCH
Praça Tiradentes, 82-Ap. 401 Centr
Cep: 39800-001 - Teófilo Otoni-MG
TC-CRC-MG 68.34
TEL: 3522.1671 / 98828-4029

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	127
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493702	488.660,86	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493702		488.660,86
01/01/2018	1.2.01.004 - CLIENTES A RECEBER	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493703	1.250.355,80	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493703		1.250.355,80
01/01/2018	1.7.07.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493704	4.666,56	
01/01/2018	3.1.01.004 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493704		4.666,56
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493705	466,66	
01/01/2018	1.7.13.003 - DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493705		466,66
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493706	1.000.000,00	
01/01/2018	2.4.01.003 - CAPITAL INTEGRALIZADO	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493706		1.000.000,00
01/01/2018	3.2.01.003 - BALANCO DE ABERTURA	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493707	743.216,56	
01/01/2018	2.4.05.001 - LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. AO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2017	0001	001	1493707		743.216,56
					Totais do dia 01:	3.487.366,44	3.487.366,44
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493568	5.177,14	
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493568		5.177,14
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493569	3.000,00	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493569		3.000,00
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493570	95,94	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493570		95,94
02/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493571	2.080,20	
02/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493571		2.080,20
					Totais do dia 02:	10.353,28	10.353,28
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493572	909,21	
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493572		909,21
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493573	143,73	
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493573		143,73
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493574	765,48	
03/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493574		765,48
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493575	2.500,00	
03/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493575		2.500,00
03/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493576	2.500,00	
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493576		2.500,00
03/01/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1973	0001	001	1493708	231,00	
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1973	0001	001	1493708		231,00
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
03/01/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 649 - POSTO	0001	001	1493717	950,00	
		DO CAMINHONEIRO LTDA					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 649 - POSTO	0001	001	1493717		950,00
		DO CAMINHONEIRO LTDA					
03/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493718	19,90	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493718		19,90
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	5.2.02.043 - OUTRAS DESPESAS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24506 -	0001	001	1493719	128,90	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24506 -	0001	001	1493719		128,90
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493720	105,00	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
03/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24506	0001	001	1493720		105,00
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					Totais do dia 03:	8.253,22	8.253,22
05/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493577	16.613,17	
05/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493577		16.613,17
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493578	275,00	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493578		275,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493579	15.000,00	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493579		15.000,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493580	1.328,47	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493580		1.328,47
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493581	9,70	
05/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493581		9,70
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493582	15.000,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493582		15.000,00
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493583	1.644,30	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493583		1.644,30
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493584	1.257,81	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493584		1.257,81
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493585	1.145,71	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493585		1.145,71
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493586	604,60	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493586		604,60
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493587	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493587		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493588	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493588		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493589	604,60	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493589		604,60
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493590	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493590		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493591	1.023,78	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493591		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493592	1.328,47	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493592		1.328,47
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493593	1.023,78	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493593		1.023,78
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493594	635,67	
05/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493594		635,67
05/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 2524 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493709	100,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 2524 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493709		100,00
05/01/2018	5.2.02.046	- PNEUS E CAMARAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 1418 - PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493721	2.370,00	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 1418 - PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1493721		2.370,00
05/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493722	16,40	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493722		16,40
05/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493723	375,96	
05/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 24625 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493723		375,96
Totais do dia 05:						63.428,76	63.428,76
06/01/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL No NF-e: 47068 - TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1493724	60,00	
06/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 47068 - TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1493724		60,00
Totais do dia 06:						60,00	60,00
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 8169426 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493710	217,26	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 8169426 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493710		217,26
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170132 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493711	144,85	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170132 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493711		144,85
07/01/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170480 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493712	136,95	
07/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8170480 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493712		136,95
Totais do dia 07:						499,06	499,06
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493595	500,00	
08/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493595		500,00
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493725	91,98	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493725		91,98
08/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493726	69,50	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493726		69,50
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493727	478,00	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493727		478,00
08/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493728	227,75	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24727 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493728		227,75
08/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24734 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493729	43,08	
08/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 24734 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493729		43,08
Totais do dia 08:						1.410,31	1.410,31
09/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493596	4.320,32	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493596		4.320,32
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493597	2.000,00	
09/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493597		2.000,00
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493598	2.320,32	
09/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493598		2.320,32
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493599	560,00	
09/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493599		560,00
09/01/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8208842 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493713	231,75	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 8208842 DECOLAR. COM LTDA.	0001	001	1493713		231,75
09/01/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 2444 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493714	240,00	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 2444 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493714		240,00
09/01/2018	5.2.02.043 - OUTRAS DESPESAS						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24843 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493730	98,70	
09/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24843 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493730		98,70
Totais do dia 09:						9.771,09	9.771,09
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493600	25.101,48	
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493600		25.101,48
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493601	545,89	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493601		545,89
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493602	545,89	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493602		545,89
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493603	20.000,00	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493603		20.000,00
10/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493604	9,70	
10/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493604		9,70
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493605	4.000,00	
10/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493605		4.000,00
10/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493606	20.000,00	
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493606		20.000,00
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493607	2.500,00	
10/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493607		2.500,00
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493608	3.008,65	
10/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493608		3.008,65
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493609	2.500,00	
10/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493609		2.500,00
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493610	7.745,28	
10/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493610		7.745,28
10/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 24930	0001	001	1493731	477,70	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 24930	0001	001	1493731		477,70
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24949 -	0001	001	1493732	26,80	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
10/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 24949 -	0001	001	1493732		26,80
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					Totais do dia 10:	86.461,39	86.461,39
11/01/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1991	0001	001	1493715	84,00	
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
11/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1991	0001	001	1493715		84,00
		QUALITESTE LABORATORIO LTDA					
11/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e:	0001	001	1493733	668,00	
		130894 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE					
		SA					
11/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e:	0001	001	1493733		668,00
		130894 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE					
		SA					
11/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130895 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493734	5.512,80	
11/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					5.512,80
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130896 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493735	680,00	
11/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					680,00
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130897 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493736	5.584,80	
11/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 130897 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493736		5.584,80
Totais do dia 11:						12.529,60	12.529,60
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493611	36.551,07	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493611		36.551,07
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493612	3.479,51	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493612		3.479,51
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493613	6.091,86	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493613		6.091,86
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493614	20.000,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493614		20.000,00
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493615	9,70	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493615		9,70
12/01/2018	1.1.02.006	BRADERCO S/A					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493616	6.970,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493616		6.970,00
12/01/2018	1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493617	20.000,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493617		20.000,00
12/01/2018	1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493618	500,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493618		500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 10 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493619	780,85	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493619		780,85
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493620	585,93	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493620		585,93
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493621	769,42	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493621		769,42
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493622	6.209,78	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493622		6.209,78
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493623	2.030,40	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493623		2.030,40
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493624	600,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493624		600,00
12/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493625	84,00	
12/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493625		84,00
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493737	19,80	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493737		19,80
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493738	107,70	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493738		107,70
12/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493739	64,70	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 25133 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493739		64,70
12/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25157 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493740	601,00	
12/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25157 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493740		601,00
Totais do dia 12:						105.455,72	105.455,72
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493626	11.597,74	
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493626		11.597,74
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493627	312,50	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493627		312,50
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493628	4.782,28	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493628		4.782,28
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493629	6.502,96	
15/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493629		6.502,96
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493630	13.500,00	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493630		13.500,00
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493631	96,94	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493631		96,94
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493632	613,16	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493632		613,16
15/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493633	49,00	
15/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493633		49,00
Totais do dia 15:						37.454,58	37.454,58
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 783 - DIALTA MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0001	001	1493741	3.661,60	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 783 - DIALTA MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0001	001	1493741		3.661,60
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493742	376,08	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493742		376,08
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493743	3.132,36	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25365 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493743		3.132,36
16/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25419 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493744	324,48	
16/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25419 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493744		324,48
Totais do dia 16:						7.494,52	7.494,52
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493634	4.518,43	
17/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493634		4.518,43
17/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493635	4.491,90	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493635		4.491,90
17/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493745	19,90	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493745		19,90
17/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493746	72,14	
17/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25523 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493746		72,14
Totais do dia 17:						9.102,37	9.102,37
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493636	1.774,70	
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493636		1.774,70
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493637	1.765,00	
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493637		1.765,00
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493638	9,70	
18/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493638		9,70
18/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493639	15.317,91	
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493639		15.317,91
18/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493640	1.500,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493640		1.500,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493641	508,60	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493641		508,60
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493642	567,50	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493642		567,50
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493643	700,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493643		700,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493644	400,00	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493644		400,00
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493645	598,50	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493645		598,50
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493646	459,12	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493646		459,12
18/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493647	873,53	
18/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493647		873,53
18/01/2018	5.2.02.008	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 81 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1493716	246,15	
18/01/2018	1.1.01.001	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 81 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1493716		246,15
18/01/2018	4.2.01.028	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 384 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493747	560,00	
18/01/2018	1.1.01.001	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 384 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493747		560,00
18/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 14860 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493748	732,47	
18/01/2018	1.1.01.001	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 14860 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493748		732,47
Totais do dia 18:						26.013,18	26.013,18
19/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493648	15.969,70	
19/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493648		15.969,70
19/01/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493649	15.000,00	
19/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493649		15.000,00
19/01/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493650	9,70	
19/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493650		9,70
19/01/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493651	960,00	
19/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493651		960,00
19/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493652	15.000,00	
19/01/2018	4.2.01.050	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493652		15.000,00
19/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25727	0001	001	1493749	13,00	
19/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 25727	0001	001	1493749		13,00
Totais do dia 19:						46.952,40	46.952,40
20/01/2018	1.3.01.005	VLR IRPJ A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493564	1.618,27	
20/01/2018	6.1.03.001	VLR IRPJ A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493564		1.618,27
20/01/2018	1.3.01.006	VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493565	1.348,56	
20/01/2018	6.1.03.001	VLR CSSL A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493565		1.348,56
20/01/2018	1.3.01.003	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493566	876,56	
20/01/2018	6.1.03.001	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493566		876,56
20/01/2018	1.3.01.004	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493567	4.045,68	
20/01/2018	6.1.03.001	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 27	0001	001	1493567		4.045,68
20/01/2018	6.1.03.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493768	126.966,99	
20/01/2018	6.1.03.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493768		126.966,99
Totais do dia 20:						134.856,06	134.856,06
22/01/2018	1.1.02.006	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493653	2.156,97	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493653		2.156,97

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493653		2.156,97
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493654	2.106,97	
22/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493654		2.106,97
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493655	50,00	
22/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493655		50,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493656	1.610,15	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493656		1.610,15
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493657	1.758,26	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493657		1.758,26
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493658	280,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493658		280,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493659	120,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493659		120,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493660	120,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493660		120,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493661	300,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493661		300,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493662	250,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493662		250,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493663	200,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493663		200,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493664	240,00	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493664		240,00
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493665	273,78	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493665		273,78
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493666	273,78	
22/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493666		273,78
22/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493667	280,00	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493667		280,00
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493668	694,10	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493668		694,10
22/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493669	13.500,00	
22/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493669		13.500,00
22/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 420882 - CERAMICA RAMOS LTDA	0001	001	1493750	9.419,86	
22/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 420882 - CERAMICA RAMOS LTDA	0001	001	1493750		9.419,86
22/01/2018	4.2.01.028	FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 14241 - GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA	0001	001	1493751	9,47	
22/01/2018	1.1.01.001	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 14241 - GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA	0001	001	1493751		9,47
22/01/2018	5.2.02.023	DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 860377 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493752	160,64	
22/01/2018	1.1.01.001	PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 860377 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493752		160,64
Totais do dia 22:						33.803,98	33.803,98
23/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493670	937,00	
23/01/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493670		937,00
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493671	937,00	
23/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493671		937,00
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493672	51,28	
23/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493672		51,28
23/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493673	85,37	
23/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493673		85,37
23/01/2018	5.2.02.038	MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 798 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493753	4.614,00	
23/01/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 798 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493753		4.614,00
Totais do dia 23:						6.624,65	6.624,65
24/01/2018	1.1.02.006	BRANCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493674	1.190,25	
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493674		1.190,25
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493675	25.000,00	
24/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493675		25.000,00
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493676	9,70	
24/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493676		9,70
24/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493677	25.000,00	
24/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493677		25.000,00
					Totais do dia 24:	51.199,95	51.199,95
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493678	500,00	
25/01/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493678		500,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493679	154,89	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493679		154,89
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493680	732,47	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493680		732,47
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493681	560,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493681		560,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493682	5.000,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493682		5.000,00
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493683	42,00	
25/01/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493683		42,00
25/01/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26118	0001	001	1493754	515,56	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26118	0001	001	1493754		515,56
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 -	0001	001	1493755	49,50	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
25/01/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 -	0001	001	1493755		49,50
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493756	201,90	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 26118 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493756		201,90
25/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26122 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493757	17,50	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26122 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493757		17,50
25/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26202 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493758	9,78	
25/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26202 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493758		9,78
Totais do dia 25:						7.783,60	7.783,60
26/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493759	6,60	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493759		6,60
26/01/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS PG NOTA FISCAL No NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493760	258,00	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 26214 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493760		258,00
26/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26271 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493761	29,60	
26/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 26271 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493761		29,60
Totais do dia 26:						294,20	294,20
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493684	36,55	
29/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493684		36,55
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493685	3.232,40	
29/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493685		3.232,40
29/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26419	0001	001	1493762	418,76	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26419	0001	001	1493762		418,76
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26454	0001	001	1493763	75,38	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
29/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26454	0001	001	1493763		75,38
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					Totais do dia 29:	3.763,09	3.763,09
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493686	96,94	
30/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493686		96,94
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493687	2.500,00	
30/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493687		2.500,00
30/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26595	0001	001	1493764	461,04	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26595	0001	001	1493764		461,04
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26604	0001	001	1493765	71,24	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
30/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26604	0001	001	1493765		71,24
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					Totais do dia 30:	3.129,22	3.129,22
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493688	36,55	
31/01/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493688		36,55
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493689	1.000,00	
31/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493689		1.000,00
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493690	786,55	
31/01/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493690		786,55
31/01/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 20 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493691	28,85	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493691		28,85
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493692	65,40	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493692		65,40
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493693	69,02	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493693		69,02
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493694	106,33	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493694		106,33
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493695	28,18	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493695		28,18
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493696	186,06	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493696		186,06
31/01/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493697	120,28	
31/01/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493697		120,28
31/01/2018	6.1.05.006	PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 01/2018	0001	001	1493698	876,56	
31/01/2018	2.1.04.006	PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 01/2018	0001	001	1493698		876,56
31/01/2018	6.1.05.004	COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 01/2018	0001	001	1493699	4.045,68	
31/01/2018	2.1.04.002	COFINS A RECOLHER VLR COFINS DEVIDO NO MES 01/2018	0001	001	1493699		4.045,68
31/01/2018	2.1.04.006	PIS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018	0001	001	1493700	876,56	
31/01/2018	1.3.01.003	PIS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018	0001	001	1493700		876,56
31/01/2018	2.1.04.002	COFINS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018	0001	001	1493701	4.045,68	
31/01/2018	1.3.01.004	COFINS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 01/2018	0001	001	1493701		4.045,68
31/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766	14,77	
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26632 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493766		14,77
31/01/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767	135,40	
31/01/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40
31/01/2018	1.1.01.001	CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 26633 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493767		135,40
Totais do dia 31:						12.421,87	12.421,87
Totais do mês de Janeiro:						4.166.482,54	4.166.482,54
01/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493773	2.582,01	
01/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493773		2.582,01
Totais do dia 01:						2.582,01	2.582,01
02/02/2018	5.2.03.009 - IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS	VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493774	101,04	
02/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493774		101,04
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493775	422,44	
02/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493775		422,44
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493776	19.000,00	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493776		19.000,00
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493777	1.000,00	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493777		1.000,00
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493778	1.932,00	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493778		1.932,00
02/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493779	2,30	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493779		2,30
02/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493780	2,60	
02/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493780		2,60
02/02/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG NOTA FISCAL No NF-e: 661 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493883	1.199,99	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NF-e: 661 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493883		1.199,99
02/02/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 54252 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1493884	1.060,31	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 54252 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1493884		1.060,31
02/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO	PG NOTA FISCAL No NF-e: 26824 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493885	269,00	
02/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 26824 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493885		269,00
Totais do dia 02:						24.989,68	24.989,68
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493781	100,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493781		100,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493782	1.470,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493782		1.470,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493783	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493783		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493784	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493784		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493785	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493785		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493786	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493786		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493787	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493787		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493788	210,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493788		210,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493789	924,20	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493789		924,20
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493790	1.511,28	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493790		1.511,28
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493791	1.511,23	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493791		1.511,23
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493792	1.511,28	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493792		1.511,28
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493793	892,49	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493793		892,49
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493794	1.218,78	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493794		1.218,78
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493795	892,49	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493795		892,49
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493796	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493796		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493797	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493797		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493798	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493798		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493799	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493799		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493800	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493800		1,00
05/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493801	1,00	
05/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493801		1,00
					Totais do dia 05:	11.297,75	11.297,75
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493802	1.145,71	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493802		1.145,71
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493803	1.511,28	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493803		1.511,28
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493804	783,48	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493804		783,48
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493805	1,00	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493805		1,00
06/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493806	1,00	
06/02/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493806		1,00
06/02/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493886	263,25	
06/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493886		263,25
06/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493887	34,32	
06/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 27107 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493887		34,32
Totais do dia 06:						3.740,04	3.740,04
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493807	150,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493807		150,00
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493808	1.723,70	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493808		1.723,70
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493809	1,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493809		1,00
08/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493810	1,00	
08/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493810		1,00
Totais do dia 08:						1.875,70	1.875,70
09/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493811	530,21	
09/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493811		530,21
09/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493812	530,21	
09/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493812		530,21
Totais do dia 09:						1.060,42	1.060,42
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493813	2.106,02	
14/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493813		2.106,02
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493814	300,00	
14/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493814		300,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493815	500,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493815		500,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493816	147,13	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493816		147,13
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493817	28,18	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493817		28,18
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493818	95,31	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493818		95,31
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493819	200,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493819		200,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493820	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493820		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493821	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493821		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493822	568,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493822		568,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493823	625,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493823		625,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493824	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493824		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493825	210,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493825		210,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493826	588,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493826		588,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493827	700,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493827		700,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493828	735,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493828		735,00
14/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493829	1,00	
14/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493829		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493830	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493830		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493831	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493831		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493832	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493832		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493833	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493833		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493834	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493834		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493835	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493835		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493836	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493836		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493837	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493837		1,00
14/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493838	1,00	
14/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493838		1,00
Totais do dia 14:						8.576,64	8.576,64
15/02/2018	1.1.02.006	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493839	5.000,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493839		5.000,00
15/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493840	4.491,44	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493840		4.491,44
15/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493841	508,56	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493841		508,56
15/02/2018	1.1.02.011	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493842	5.000,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493842		5.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493843	840,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493843		840,00
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493844	533,05	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493844		533,05
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493845	1.132,78	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493845		1.132,78
15/02/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493846	350,00	
15/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493846		350,00
Totais do dia 15:						17.855,83	17.855,83
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493888	179,50	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493888		179,50
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493889	411,10	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27786 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493889		411,10
16/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 27798 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493890	10,50	
16/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 27798 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493890		10,50
Totais do dia 16:						601,10	601,10
18/02/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 35219501 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493891	161,07	
18/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 35219501 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493891		161,07
Totais do dia 18:						161,07	161,07
19/02/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493769	962,54	
19/02/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493769		962,54
19/02/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493770	802,11	
19/02/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2018	1.3.01.003	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493770		802,11
		VLR PIS A RECUPERAR					
19/02/2018	6.1.03.001	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493771	521,37	
		PRESTACAO DE SERVICOS					
19/02/2018	1.3.01.004	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493771		521,37
		COFINS A RECUPERAR					
19/02/2018	6.1.03.001	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493772	2.406,34	
		PRESTACAO DE SERVICOS					
19/02/2018	6.1.03.001	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 28	0001	001	1493772		2.406,34
		COFINS A RECUPERAR					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493847	123.595,58	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493847		123.595,58
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493848	556,80	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493848		556,80
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493849	556,80	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493849		556,80
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493850	36,55	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493850		36,55
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493851	312,50	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493851		312,50
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493852	30.000,00	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493852		30.000,00
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493853	4.384,75	
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493853		4.384,75
		CAIXA					
19/02/2018	5.2.03.004	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493854	9,70	
		DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493854		9,70
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493855	57.737,48	
		CAIXA					
19/02/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493855		57.737,48
		BRADESCO S/A					
19/02/2018	5.2.02.038	PG NOTA FISCAL No NF-e: 799 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493892	7.095,00	
		MATERIAL DE CONSUMO					
19/02/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 799 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1493892		7.095,00
		CAIXA					
19/02/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28007 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493893	1.467,70	
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
19/02/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28007 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28007 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493893		1.467,70
19/02/2018	6.1.03.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493922	75.519,01	
19/02/2018	6.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1493922		75.519,01
Totais do dia 19:						305.964,23	305.964,23
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493856	6.851,81	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493856		6.851,81
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493857	3.275,14	
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493857		3.275,14
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493858	3.576,67	
20/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493858		3.576,67
20/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493894	65,60	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493894		65,60
20/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493895	221,20	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28109 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493895		221,20
20/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28148 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493896	1.020,06	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28148 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493896		1.020,06
20/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28166 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493897	47,50	
20/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28166 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493897		47,50
20/02/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFT : 36342008 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493898	60,49	
20/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFT : 36342008 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1493898		60,49
Totais do dia 20:						15.118,47	15.118,47
21/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493859	11.455,78	
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493859		11.455,78
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493860	11.455,78	
21/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493860		11.455,78
21/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28250 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493899	11,90	
21/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28250 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493899		11,90
Totais do dia 21:						22.923,46	22.923,46
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493861	6.789,69	
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493861		6.789,69
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493862	4.080,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493862		4.080,00
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493863	1.000,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493863		1.000,00
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493864	500,00	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493864		500,00
22/02/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493865	9,70	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493865		9,70
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493866	1.199,99	
22/02/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493866		1.199,99
22/02/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 673 RICARDO SILVA	0001	001	1493882	2.000,00	
22/02/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 673 RICARDO SILVA	0001	001	1493882		2.000,00
22/02/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28483 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493900	35,00	
22/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28483 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493900		35,00
Totais do dia 22:						15.614,38	15.614,38
23/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28531 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493901	109,00	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28531 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493901		109,00
23/02/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28542 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493902	47,80	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28542 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493902		47,80
23/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 906 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493903	1.350,19	
23/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 906 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493903		1.350,19
Totais do dia 23:						1.506,99	1.506,99
24/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28671 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493904	218,00	
24/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 28671 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493904		218,00
Totais do dia 24:						218,00	218,00
26/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493867	13.222,98	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493867		13.222,98
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493868	13.222,98	
26/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493868		13.222,98
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 132900 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493905	2.078,01	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 132900 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493905		2.078,01

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 32 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132901 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493906	5.829,60	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132901 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493906		5.829,60
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132902 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493907	5.901,60	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132902 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493907		5.901,60
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132903 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493908	2.089,40	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 132903 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1493908		2.089,40
26/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493909	20,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493909		20,00
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493910	180,08	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28726 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493910		180,08
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28744 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493911	185,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28744 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493911		185,00
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28763 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493912	12,08	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28763 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493912		12,08
26/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28769 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493913	510,00	
26/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28769 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493913		510,00
Totais do dia 26:						43.251,73	43.251,73
27/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493914	25,90	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493914		25,90
27/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493915	115,30	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28862 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493915		115,30
27/02/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28880 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493916	18,62	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 28880 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493916		18,62
27/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28914 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493917	440,00	
27/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 28914 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493917		440,00
Totais do dia 27:						599,82	599,82
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493869	11.335,70	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493869		11.335,70
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493870	10.000,00	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493870		10.000,00
28/02/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493871	9,70	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493871		9,70
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493872	1.326,00	
28/02/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493872		1.326,00
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493873	10.000,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493873		10.000,00
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493874	2.200,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493874		2.200,00
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493875	4.260,38	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493875		4.260,38
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493876	5.776,74	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493876		5.776,74
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493877	8.148,33	
28/02/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493877		8.148,33
28/02/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493878	521,37	
28/02/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493878		521,37
28/02/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493879	2.406,34	
28/02/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 02/2018	0001	001	1493879		2.406,34
28/02/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493880	521,37	
28/02/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493880		521,37
28/02/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493881	2.406,34	
28/02/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 02/2018	0001	001	1493881		2.406,34
28/02/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 534 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493918	550,00	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 534 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493918		550,00
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15255 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493919	750,90	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15255 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1493919		750,90
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29035 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493920	880,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29035 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493920		880,00
28/02/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 930 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493921	1.353,83	
28/02/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 930 - IMPACTO BRITAGEM E PRE-MOLDADOS EIRELI	0001	001	1493921		1.353,83
Totais do dia 28:						62.447,00	62.447,00
Totais do mês de Fevereiro:						540.384,32	540.384,32
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493927	2.004,66	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493927		2.004,66
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493928	100,74	
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493928		100,74
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493929	1.903,92	
01/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493929		1.903,92
01/03/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 671 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493998	2.258,55	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 671 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1493998		2.258,55
01/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493999	73,00	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1493999		73,00
01/03/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494000	31,96	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 29093 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494000		31,96
01/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29094 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494001	1.369,00	
01/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29094 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494001		1.369,00
Totais do dia 01:						7.741,83	7.741,83
02/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493930	884,61	
02/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493930		884,61
02/03/2018	5.2.03.009 - IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS						
		VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493931	41,76	
02/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VR.DEB.REF.IOF CFE EXT. 01	0001	001	1493931		41,76
02/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493932	842,85	
02/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493932		842,85
					Totais do dia 02:	1.769,22	1.769,22
03/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3726 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494002	4.200,00	
03/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3726 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494002		4.200,00
					Totais do dia 03:	4.200,00	4.200,00
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493933	5.193,02	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493933		5.193,02
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493934	25.000,00	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493934		25.000,00
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493935	14,38	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493935		14,38
05/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493936	9,70	
05/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493936		9,70
05/03/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29334 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494003	340,42	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29334 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494003		340,42
05/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29348 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494004	19,80	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29348 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494004		19,80
05/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29379 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494005	2.990,00	
05/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29379 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494005		2.990,00
05/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29395 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494006	6,60	
05/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29395 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494006		6,60
05/03/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 51122 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494007	310,40	
05/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 51122 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494007		310,40
					Totais do dia 05:	33.884,32	33.884,32
06/03/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 552 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494008	550,00	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 552 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494008		550,00
06/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15293 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494009	726,78	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15293 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494009		726,78
06/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29496 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494010	16,50	
06/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29496 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494010		16,50
					Totais do dia 06:	1.293,28	1.293,28
07/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29624 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494011	29,90	
07/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29624 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494011		29,90
07/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29637 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494012	2.990,00	
07/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29637 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494012		2.990,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						3.019,90	3.019,90
08/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493937	7.000,00	
08/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493937		7.000,00
08/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493938	9,70	
08/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493938		9,70
Totais do dia 08:						7.009,70	7.009,70
10/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29871 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494013	26,90	
10/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29871 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494013		26,90
Totais do dia 10:						26,90	26,90
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493939	546,80	
12/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493939		546,80
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493940	546,80	
12/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493940		546,80
12/03/2018	5.1.01.004 - FRETES E CARRETOS	PG NOTA FISCAL No NFSe: 27 AIVA GUINCHOS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	0001	001	1493993	900,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NFSe: 27 AIVA GUINCHOS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	0001	001	1493993		900,00
12/03/2018	5.2.02.003 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PG NOTA FISCAL No NFSe: 140 HERICO VENANCIO DOS SANTOS	0001	001	1493994	3.250,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NFSe: 140 HERICO VENANCIO DOS SANTOS	0001	001	1493994		3.250,00
12/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494014	74,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494014		74,00
12/03/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO	PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494015	93,00	
12/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494015		93,00
12/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494016	33,37	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494016		33,37
12/03/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494017	187,00	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 29986 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494017		187,00
12/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30023 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494018	48,88	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30023 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494018		48,88
12/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30037 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494019	2.990,00	
12/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30037 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494019		2.990,00
					Totais do dia 12:	8.669,85	8.669,85
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493941	2.066,64	
14/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493941		2.066,64
14/03/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		PG NOTA FISCAL No NFS-e: 2488 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493995	160,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFS-e: 2488 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	0001	001	1493995		160,00
14/03/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 578 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494020	550,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 578 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494020		550,00
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15359 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494021	682,20	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15359 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL	0001	001	1494021		682,20
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30153 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494022	105,00	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30153 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494022		105,00
14/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30154 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494023	982,80	
14/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30154 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494023		982,80
					Totais do dia 14:	4.546,64	4.546,64
15/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30244 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494024	37,80	
15/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30244 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494024		37,80
15/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30363 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494025	2.990,00	
15/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30363 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494025		2.990,00
					Totais do dia 15:	3.027,80	3.027,80
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493942	73.513,73	
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493942		73.513,73
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493943	312,50	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493943		312,50
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493944	15.000,00	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493944		15.000,00
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493945	10.000,00	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493945		10.000,00
16/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493946	4.538,33	
16/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493946		4.538,33
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493947	4.885,07	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493947		4.885,07
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493948	980,00	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493948		980,00
16/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493949	9,70	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493949		9,70
16/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493950	9,70	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493950		9,70
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493951	7.777,43	
16/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493951		7.777,43
16/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494026	46,80	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494026		46,80
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494027	45,50	
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
16/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 30442	0001	001	1494027		45,50
		- BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
					Totais do dia 16:	117.118,76	117.118,76
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493952	6.009,70	
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493952		6.009,70
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493953	6.000,00	
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493953		6.000,00
19/03/2018	5.2.03.004 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493954	9,70	
19/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493954		9,70
19/03/2018	5.2.01.019 - UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA						
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 30614 -	0001	001	1494028	129,00	
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA EPP					
19/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 30614 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494028		129,00
Totais do dia 19:						12.148,40	12.148,40
20/03/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493923	2.266,15	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493923		2.266,15
20/03/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493924	1.888,46	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493924		1.888,46
20/03/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493925	1.227,50	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493925		1.227,50
20/03/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493926	5.665,37	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 29	0001	001	1493926		5.665,37
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493955	1.767,75	
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493955		1.767,75
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493956	20.000,00	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493956		20.000,00
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493957	4.384,80	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493957		4.384,80
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493958	1.353,83	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493958		1.353,83
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493959	500,00	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493959		500,00
20/03/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493960	9,70	
20/03/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01	0001	001	1493960		9,70
20/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494032	177.798,09	
20/03/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494032		177.798,09
Totais do dia 20:						216.861,65	216.861,65
22/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 576 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494029	500,00	
22/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 576 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494029		500,00
Totais do dia 22:						500,00	500,00
23/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493961	4.016,80	
23/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493961		4.016,80
Totais do dia 23:						4.016,80	4.016,80
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493962	55.000,00	
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR DEPOSITO N/DATA 01	0001	001	1493962		55.000,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493963	3.822,77	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493963		3.822,77
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493964	4.800,27	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493964		4.800,27
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493965	430,00	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493965		430,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493966	15.799,58	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493966		15.799,58
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493967	1.650,00	
26/03/2018	1.1.02.006 - BRADESCO S/A						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493967		1.650,00
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493968	19,61	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493968		19,61
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493969	161,07	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493969		161,07
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493970	81,02	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493970		81,02
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493971	145,76	
26/03/2018	1.1.02.011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493971		145,76
26/03/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493972	27,50	
26/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493972		27,50
26/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493973	2.280,00	
26/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493973		2.280,00
26/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493974	42,00	
26/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493974		42,00
26/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493975	1,00	
26/03/2018	5.2.01.004	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL	0001	001	1493975		1,00
26/03/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1493996	147,00	
26/03/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1493996		147,00
Totais do dia 26:						84.407,58	84.407,58
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493976	15.000,00	
27/03/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - BRADESCO S/A	0001	001	1493976		15.000,00
27/03/2018	5.2.03.004	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	0001	001	1493977	9,70	
27/03/2018	1.1.02.006	VLR DEB.REF.TARIFAS DVS 01 - BRADESCO S/A	0001	001	1493977		9,70
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493978	18.508,92	
27/03/2018	1.1.02.006	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - BRADESCO S/A	0001	001	1493978		18.508,92
27/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493979	15.000,00	
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493979		15.000,00
27/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493980	532,00	
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493980		532,00
27/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493981	538,38	
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493981		538,38
27/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493982	5.200,00	
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493982		5.200,00
27/03/2018	1.1.02.011	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	001	1493983	2.000,00	
27/03/2018	1.1.01.001	VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01 - CAIXA	0001	001	1493983		2.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493984	913,30	
27/03/2018	1.1.02.011	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		VLR CHS EMITIDOS N/DATA 01	0001	001	1493984		913,30
27/03/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 7244 CESAR FILGUEIRAS BRUM	0001	001	1493997	1.300,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 7244 CESAR FILGUEIRAS BRUM	0001	001	1493997		1.300,00
27/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 613 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494030	135,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 613 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494030		135,00
27/03/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 624 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494031	19,00	
27/03/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 624 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494031		19,00
					Totais do dia 27:	59.156,30	59.156,30
31/03/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493985	1.227,50	
31/03/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493985		1.227,50
31/03/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493986	5.665,37	
31/03/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 03/2018	0001	001	1493986		5.665,37
31/03/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1493987	4.846,96	
31/03/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1493987		4.846,96
31/03/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1493988	4.362,26	
31/03/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1493988		4.362,26
31/03/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493989	4.846,96	
31/03/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493989		4.846,96
31/03/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493990	4.039,13	
31/03/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493990		4.039,13
31/03/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493991	1.227,50	
31/03/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493991		1.227,50
31/03/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2018	1.3.01.004	VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018 - COFINS A RECUPERAR	0001	001	1493992	5.665,37	
		VLR QUE SE TRANSFERE 03/2018	0001	001	1493992		5.665,37
Totais do dia 31:						31.881,05	31.881,05
Totais do mês de Março:						601.279,98	601.279,98
02/04/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL PG NOTA FISCAL No NFSE: 57 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494070	210,00	
02/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 57 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494070		210,00
Totais do dia 02:						210,00	210,00
04/04/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494033	2.740,09	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494033		2.740,09
04/04/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494034	2.283,41	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494034		2.283,41
04/04/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494035	1.484,22	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494035		1.484,22
04/04/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494036	6.850,23	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 32	0001	001	1494036		6.850,23
04/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 32 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494094	117.697,72	
04/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 32 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494094		117.697,72
Totais do dia 04:						131.055,67	131.055,67
06/04/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 685 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494081	1.254,35	
06/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 685 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494081		1.254,35
06/04/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO PG NOTA FISCAL No NF-e: 51719 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494082	230,80	
06/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 51719 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494082		230,80
Totais do dia 06:						1.485,15	1.485,15
11/04/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL PG NOTA FISCAL No NFSE: 63 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494071	70,00	
11/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 63 S A R CERQUEIRA	0001	001	1494071		70,00
Totais do dia 11:						70,00	70,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 47 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494037	52,57	
12/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494037		52,57
12/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494038	657,12	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494038		657,12
12/04/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494039	410,68	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494039		410,68
12/04/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494040	136,89	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494040		136,89
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494041	136,89	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494041		136,89
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494042	45,63	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494042		45,63
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494043	1.095,13	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494043		1.095,13
12/04/2018	5.2.01.008	- FERIAS VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494044	365,04	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494044		365,04
12/04/2018	5.2.01.005	- AVISO PREVIO INDENIZADO VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494045	1.642,70	
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494045		1.642,70
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494046	43,81	
12/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494046		43,81
12/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG LIQUIDO DA RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494047	4.393,70	
12/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG LIQUIDO DA RCT A 04/2018 JOANITO ALVES GOMES	0001	001	1494047		4.393,70
Totais do dia 12:						8.980,16	8.980,16
13/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSe: 90 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1494072	150,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 90 S DO ESPIRITO SANTO DUARTE	0001	001	1494072		150,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1332 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494083	3.590,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1332 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494083		3.590,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 905 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494084	765,00	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 905 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494084		765,00
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494085	89,51	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494085		89,51
13/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494086	782,49	
13/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 906 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494086		782,49
Totais do dia 13:						5.377,00	5.377,00
16/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494073	900,00	
16/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494073		900,00
Totais do dia 16:						900,00	900,00
17/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1337 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494087	2.830,00	
17/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1337 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494087		2.830,00
					Totais do dia 17:	2.830,00	2.830,00
19/04/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO PG NOTA FISCAL No NF-e: 837 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494088	2.640,00	
19/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 837 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494088		2.640,00
19/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494095	97.285,36	
19/04/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494095		97.285,36
					Totais do dia 19:	99.925,36	99.925,36
20/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 998 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494089	842,00	
20/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 998 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494089		842,00
					Totais do dia 20:	842,00	842,00
23/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 LAZARO BARROS DE SOUZA	0001	001	1494074	3.431,27	
23/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 LAZARO BARROS DE SOUZA	0001	001	1494074		3.431,27
					Totais do dia 23:	3.431,27	3.431,27
24/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 6 LUIZ ALBERTO DE SOUZA SILVA	0001	001	1494075	2.831,34	
24/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 6 LUIZ ALBERTO DE SOUZA SILVA	0001	001	1494075		2.831,34
24/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494076	4.722,50	
24/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 1 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494076		4.722,50
					Totais do dia 24:	7.553,84	7.553,84
25/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSe: 2 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494077	913,98	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSe: 2 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494077		913,98
25/04/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494078	945,00	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA	0001	001	1494078		945,00
25/04/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 33685 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494090	10,00	
25/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 33685 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494090		10,00
Totais do dia 25:						1.868,98	1.868,98
26/04/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 7547 - DIGIFLEX LTDA	0001	001	1494091	620,00	
26/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 7547 - DIGIFLEX LTDA	0001	001	1494091		620,00
Totais do dia 26:						620,00	620,00
28/04/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 2581 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1494079	70,00	
28/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 2581 PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	1494079		70,00
Totais do dia 28:						70,00	70,00
30/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494048	5.363,20	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494048		5.363,20
30/04/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494049	19.144,51	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 04/2018	0001	001	1494049		19.144,51
30/04/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 04/2018	0001	001	1494050	190,26	
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 04/2018	0001	001	1494050		190,26
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494051	471,68	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494051		471,68
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494052	1.619,46	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 04/2018	0001	001	1494052		1.619,46
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 04/2018	0001	001	1494053	498,90	
30/04/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 04/2018	0001	001	1494053		498,90

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494054	5,36	
30/04/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494054		5,36
30/04/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494055	217,58	
30/04/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 04/2018	0001	001	1494055		217,58
30/04/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494056	80,44	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494056		80,44
30/04/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494057	311,06	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494057		311,06
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494058	429,04	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494058		429,04
30/04/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494059	297,75	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 04/2018	0001	001	1494059		297,75
30/04/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494060	1.151,31	
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 04/2018	0001	001	1494060		1.151,31
30/04/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 04/2018	0001	001	1494061	190,26	
30/04/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 04/2018	0001	001	1494061		190,26
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494062	1.491,56	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494062		1.491,56
30/04/2018	5.2.01.009	- FGTS VLR FGTS DEVIDO CF. GRRF A 04/2018	0001	001	1494063	922,19	
30/04/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER VLR FGTS DEVIDO CF. GRRF A 04/2018	0001	001	1494063		922,19
30/04/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 04/2018	0001	001	1494064	498,90	
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 04/2018	0001	001	1494064		498,90
30/04/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494065	1.484,22	
30/04/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494065		1.484,22
30/04/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494066	6.850,23	
30/04/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 04/2018	0001	001	1494066		6.850,23
30/04/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494067	7.820,90	
30/04/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494067		7.820,90
30/04/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494068	1.484,22	
30/04/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494068		1.484,22
30/04/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494069	6.850,23	
30/04/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 04/2018	0001	001	1494069		6.850,23
30/04/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 3889	0001	001	1494080	1.280,00	
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSe: 3889	0001	001	1494080		1.280,00
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107056 -	0001	001	1494092	2.220,00	
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107056 -	0001	001	1494092		2.220,00
		RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.					
30/04/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2557 - AVP	0001	001	1494093	132,50	
		AUTOS VIDROS E PECAS LTDA - ME					
30/04/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2557 - AVP	0001	001	1494093		132,50
		AUTOS VIDROS E PECAS LTDA - ME					
					Totais do dia 30:	61.005,76	61.005,76
					Totais do mês de Abril:	326.225,19	326.225,19
02/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 622 -	0001	001	1494128	800,00	
		MEDEIROS E MOURAO PRODUTOS					
		OTICOS LTDA ME					
02/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 622 -	0001	001	1494128		800,00
		MEDEIROS E MOURAO PRODUTOS					
		OTICOS LTDA ME					
02/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21495 - JLM	0001	001	1494129	1.074,63	
		DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI					
02/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21495 - JLM	0001	001	1494129		1.074,63
		DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI					
					Totais do dia 02:	1.874,63	1.874,63
03/05/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 59 MARCELO	0001	001	1494121	250,00	
		BARROS FERREIRA 07987710628					
03/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 59 MARCELO	0001	001	1494121		250,00
		BARROS FERREIRA 07987710628					
					Totais do dia 03:	250,00	250,00
04/05/2018	5.2.01.021	- VALE TRANSPORTE					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494122	180,00	
04/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 5 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494122		180,00
04/05/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 11 EDNEIA DO NASCIMENTO CARVALHO 00804732531	0001	001	1494123	16.196,04	
04/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 11 EDNEIA DO NASCIMENTO CARVALHO 00804732531	0001	001	1494123		16.196,04
Totais do dia 04:						16.376,04	16.376,04
07/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 04/2018	0001	001	1494100	4.886,16	
07/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 04/2018	0001	001	1494100		4.886,16
07/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 04/2018	0001	001	1494101	16.998,83	
07/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 04/2018	0001	001	1494101		16.998,83
07/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2747 - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0001	001	1494130	698,28	
07/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 2747 - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0001	001	1494130		698,28
Totais do dia 07:						22.583,27	22.583,27
10/05/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135874 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494131	6.381,20	
10/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135874 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494131		6.381,20
10/05/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135875 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494132	6.381,20	
10/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 135875 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0001	001	1494132		6.381,20
Totais do dia 10:						12.762,40	12.762,40
11/05/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 696 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494133	983,66	
11/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 696 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494133		983,66
Totais do dia 11:						983,66	983,66
12/05/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494134	39,60	
12/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494134		39,60
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494135	311,02	
12/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50547 - CINCAL DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494135		311,02
Totais do dia 12:						350,62	350,62
16/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 128 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494136	1.870,00	
16/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 128 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA - CAIXA	0001	001	1494136		1.870,00
16/05/2018	4.2.01.028	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 739 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - FRETE E CARRETOS	0001	001	1494137	550,00	
16/05/2018	1.1.01.001	PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 739 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - CAIXA	0001	001	1494137		550,00
16/05/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15918 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	0001	001	1494138	770,26	
16/05/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 15918 - MINERACAO SAO VICENTE LTDA - EPP FILIAL - CAIXA	0001	001	1494138		770,26
Totais do dia 16:						3.190,26	3.190,26
17/05/2018	5.2.02.024	PG NOTA FISCAL No NFSE: 3894 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - DESPESAS COM VEICULOS	0001	001	1494124	400,00	
17/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSE: 3894 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - CAIXA	0001	001	1494124		400,00
17/05/2018	5.2.02.038	PG NOTA FISCAL No NF-e: 107063 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	1494139	500,00	
17/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 107063 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA. - CAIXA	0001	001	1494139		500,00
Totais do dia 17:						900,00	900,00
21/05/2018	5.2.02.024	PG NOTA FISCAL No NFSE: 10857 TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A - DESPESAS COM VEICULOS	0001	001	1494125	180,00	
21/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSE: 10857 TOTAL TEOFIL OTONI AUTOMOVEIS S A - CAIXA	0001	001	1494125		180,00
21/05/2018	5.2.02.038	MATERIAL DE CONSUMO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 48770 - TOTAL TEOFILLO OTONI AUTOMOVEIS S A - CAIXA	0001	001	1494140	84,00	
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 48770 - TOTAL TEOFILLO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494140		84,00
Totais do dia 21:						264,00	264,00
23/05/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
23/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NF-e: 86 - COMERCIAL DELLES E DELLAS LTDA - CAIXA	0001	001	1494141	374,40	
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 86 - COMERCIAL DELLES E DELLAS LTDA	0001	001	1494141		374,40
Totais do dia 23:						374,40	374,40
24/05/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
24/05/2018	6.1.03.001	VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 34 - PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	1494096	5.106,83	
24/05/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
24/05/2018	6.1.03.001	VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 34 - PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	1494097	4.255,69	
24/05/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
24/05/2018	6.1.03.001	VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 34 - PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	1494098	2.766,20	
24/05/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
24/05/2018	6.1.03.001	VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 34 - PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	1494099	12.767,08	
24/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
24/05/2018	6.1.03.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 34 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494143	400.673,42	
24/05/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
24/05/2018	1.1.01.001	RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 34 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494143		400.673,42
Totais do dia 24:						425.569,22	425.569,22
25/05/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
25/05/2018	1.1.01.001	PG NOTA FISCAL No NFSE: 50004 LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO - CAIXA	0001	001	1494126	1.000,00	
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50004 LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO	0001	001	1494126		1.000,00
Totais do dia 25:						1.000,00	1.000,00
28/05/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
28/05/2018	1.1.01.001	PG IRRF CFE DARF REF. 04/2018 - CAIXA	0001	001	1494102	230,29	
28/05/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
28/05/2018	2.1.03.002	PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 04/2018 - IRRF A RECOLHER	0001	001	1494103	7,35	
		PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 04/2018	0001	001	1494103		7,35
Totais do dia 28:						237,64	237,64
29/05/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 210 BURMANN ENGENHARIA LTDA	0001	001	1494127	5.200,00	
29/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 210 BURMANN ENGENHARIA LTDA	0001	001	1494127		5.200,00
29/05/2018	1.7.07.006	- VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5456 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494142	46.000,00	
29/05/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5456 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494142		46.000,00
Totais do dia 29:						51.200,00	51.200,00
31/05/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 05/2018	0001	001	1494104	26.554,52	
31/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 05/2018	0001	001	1494104		26.554,52
31/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 05/2018	0001	001	1494105	2.280,94	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 05/2018	0001	001	1494105		2.280,94
31/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 05/2018	0001	001	1494106	222,94	
31/05/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 05/2018	0001	001	1494106		222,94
31/05/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494107	80,44	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494107		80,44
31/05/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494108	311,06	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494108		311,06
31/05/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494109	429,04	
31/05/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494109		429,04
31/05/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494110	315,27	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 05/2018	0001	001	1494110		315,27
31/05/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494111	1.219,04	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 05/2018	0001	001	1494111		1.219,04
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 05/2018	0001	001	1494112	126,84	
31/05/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 05/2018	0001	001	1494112		126,84
31/05/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494113	1.681,36	
31/05/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2018	5.2.02.048	VLR FGTS DEVIDO NO MES 05/2018 - RETIRADA PRO-LABORE	0001	001	1494113		1.681,36
31/05/2018	2.1.05.002	VLR PRO-LABORE DEVIDO A 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494114	954,00	
31/05/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR VLR PRO-LABORE DEVIDO A 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494114		954,00
31/05/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494115	104,94	
31/05/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 05/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494115		104,94
31/05/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 05/2018	0001	001	1494116	126,84	
31/05/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 05/2018	0001	001	1494116		126,84
31/05/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494117	2.766,20	
31/05/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494117		2.766,20
31/05/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494118	12.767,08	
31/05/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR COFINS DEVIDO NO MES 05/2018	0001	001	1494118		12.767,08
31/05/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494119	2.766,20	
31/05/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494119		2.766,20
31/05/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494120	12.767,08	
31/05/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 05/2018	0001	001	1494120		12.767,08
Totais do dia 31:						65.473,79	65.473,79
Totais do mês de Maio:						603.389,93	603.389,93
02/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494189	39,00	
02/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494189		39,00
Totais do dia 02:						39,00	39,00
04/06/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 3 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494184	3.170,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 3 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494184		3.170,00
04/06/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 10912 TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494185	520,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 10912 TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494185		520,00
04/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 48901 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494190	1.130,00	
04/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 48901 - TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A	0001	001	1494190		1.130,00
					Totais do dia 04:	4.820,00	4.820,00
07/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 05/2018	0001	001	1494148	24.177,48	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 05/2018	0001	001	1494148		24.177,48
07/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 05/2018	0001	001	1494149	849,06	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 05/2018	0001	001	1494149		849,06
07/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 704 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494191	1.575,19	
07/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 704 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494191		1.575,19
					Totais do dia 07:	26.601,73	26.601,73
08/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1961 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494192	5.984,75	
08/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 1961 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494192		5.984,75
					Totais do dia 08:	5.984,75	5.984,75
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494150	28,45	
11/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494150		28,45
11/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494151	355,70	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SALDO SALARIOS DEVIDO CF. RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494151		355,70
11/06/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					
		VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494152	161,68	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR 13o SAL.DEVIDO CF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494152		161,68
11/06/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494153	161,68	
11/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494153		161,68
11/06/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494154	53,89	
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR FERIAS DEVIDAS CONF.RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494154		53,89
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494155	12,93	
11/06/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/ 13º SALARIO CONF.FOLHA 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494155		12,93
11/06/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						
		VLR INSUFICIENCIA SALDO CF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494156	279,53	
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSUFICIENCIA SALDO CF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494156		279,53
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG LIQUIDO DA RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494157	1,00	
11/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG LIQUIDO DA RCT A 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494157		1,00
11/06/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494158	970,10	
11/06/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS						
		VLR AV. PREVIO DEVIDO CFE RCT DE 06/2018 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0001	001	1494158		970,10
					Totais do dia 11:	2.024,96	2.024,96
12/06/2018	5.2.01.004 - ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL						
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50087 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1494186	21,00	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50087 QUALITESTE LABORATORIO LTDA	0001	001	1494186		21,00
12/06/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 21570 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494193	682,79	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 21570 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494193		682,79
12/06/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 44 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494194	16,90	
12/06/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 44 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494194		16,90
					Totais do dia 12:	720,69	720,69
13/06/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21571 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494195	230,92	
13/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 21571 - JLM DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0001	001	1494195		230,92
13/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 45 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494196	260,00	
13/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 45 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494196		260,00
Totais do dia 13:						490,92	490,92
14/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107072 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494197	458,00	
14/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107072 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494197		458,00
Totais do dia 14:						458,00	458,00
16/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 47 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494198	158,00	
16/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 47 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494198		158,00
16/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 48 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494199	170,00	
16/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 48 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494199		170,00
Totais do dia 16:						328,00	328,00
18/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 49 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494200	187,50	
18/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 49 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494200		187,50
Totais do dia 18:						187,50	187,50
19/06/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 52987 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494201	73,00	
19/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 52987 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	1494201		73,00
19/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 50 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494202	200,50	
19/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 50 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494202		200,50
Totais do dia 19:						273,50	273,50
20/06/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494144	1.538,16	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494144		1.538,16
20/06/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494145	1.281,80	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494145		1.281,80
20/06/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494146	833,17	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494146		833,17
20/06/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494147	3.845,41	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 35	0001	001	1494147		3.845,41
20/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -35 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494207	120.681,66	
20/06/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -35 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494207		120.681,66
Totais do dia 20:						128.180,20	128.180,20
22/06/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236026 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494187	100,40	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236026 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494187		100,40
22/06/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236027 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494188	200,80	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 236027 EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE L	0001	001	1494188		200,80
22/06/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 806613 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494203	75,18	
22/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 806613 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494203		75,18
Totais do dia 22:						376,38	376,38
25/06/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG NOTA FISCAL No NFT : 319289 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	1494204	33,11	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFT : 319289 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	1494204		33,11
Totais do dia 25:						33,11	33,11
27/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3827 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494205	4.200,00	
27/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3827 - ALVES BRITO CERAMICA LTDA - ME	0001	001	1494205		4.200,00
Totais do dia 27:						4.200,00	4.200,00
28/06/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 52 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494206	169,20	
28/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 52 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494206		169,20
Totais do dia 28:						169,20	169,20
30/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494159	5.777,13	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494159		5.777,13
30/06/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494160	22.552,80	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 06/2018	0001	001	1494160		22.552,80
30/06/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 06/2018	0001	001	1494161	126,84	
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 06/2018	0001	001	1494161		126,84
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494162	504,79	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494162		504,79
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494163	1.907,48	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 06/2018	0001	001	1494163		1.907,48
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018	0001	001	1494164	306,99	
30/06/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018	0001	001	1494164		306,99
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494165	5,36	
30/06/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494165		5,36
30/06/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494166	217,58	
30/06/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 06/2018	0001	001	1494166		217,58
30/06/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494167	86,65	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494167		86,65
30/06/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494168	335,07	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494168		335,07
30/06/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494169	462,15	
30/06/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494169		462,15
30/06/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494170	341,44	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 06/2018	0001	001	1494170		341,44
30/06/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494171	1.320,26	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 06/2018	0001	001	1494171		1.320,26
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 06/2018	0001	001	1494172	126,84	
30/06/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 06/2018	0001	001	1494172		126,84
30/06/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494173	1.820,97	
30/06/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494173		1.820,97
30/06/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 06/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494174	954,00	
30/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 06/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494174		954,00
30/06/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494175	104,94	
30/06/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494175		104,94
30/06/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 06/2018	0001	001	1494176	27,46	
30/06/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 06/2018	0001	001	1494176		27,46
30/06/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494177	833,17	
30/06/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PIS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494177		833,17
30/06/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494178	3.845,41	
30/06/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 06/2018	0001	001	1494178		3.845,41
30/06/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1494179	9.641,80	
30/06/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE	0001	001	1494179		9.641,80
30/06/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1494180	8.446,58	
30/06/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE	0001	001	1494180		8.446,58
30/06/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494181	9.385,08	
30/06/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494181		9.385,08
30/06/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494182	833,17	
30/06/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494182		833,17
30/06/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494183	3.845,41	
30/06/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR QUE SE TRANSFERE 06/2018	0001	001	1494183		3.845,41
Totais do dia 30:						73.809,37	73.809,37
Totais do mês de Junho:						248.697,31	248.697,31
01/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR PARCELAMENTO INSS NO TOTAL DE 60 PARCELAS REF. 04-05-06/2018	0001	001	1494208	12.537,82	
01/07/2018	2.2.03.003	- PARCELAMENTO INSS EMPRESA					
		VLR PARCELAMENTO INSS NO TOTAL DE 60 PARCELAS REF. 04-05-06/2018	0001	001	1494208		12.537,82
01/07/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 29502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494253	104,76	
01/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 29502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494253		104,76
Totais do dia 01:						12.642,58	12.642,58
02/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 6749 - DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 137	0001	001	1494254	409,91	
02/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 6749 - DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 137	0001	001	1494254		409,91
Totais do dia 02:						409,91	409,91
04/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 4 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494242	3.115,00	
04/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 4 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494242		3.115,00
04/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 96 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494255	466,70	
04/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 96 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494255		466,70
					Totais do dia 04:	3.581,70	3.581,70
05/07/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50111 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	1494243	1.440,00	
05/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50111 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	1494243		1.440,00
					Totais do dia 05:	1.440,00	1.440,00
07/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 06/2018	0001	001	1494209	5.266,98	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 06/2018	0001	001	1494209		5.266,98
07/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 06/2018	0001	001	1494210	20.247,59	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 06/2018	0001	001	1494210		20.247,59
07/07/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494211	849,06	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 06/2018	0001	001	1494211		849,06
07/07/2018	5.2.02.038 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 23660 - LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP	0001	001	1494256	345,00	
07/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 23660 - LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP	0001	001	1494256		345,00
					Totais do dia 07:	26.708,63	26.708,63
09/07/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50116 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494244	585,90	
09/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50116 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494244		585,90
09/07/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5627 - MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	1494257	720,00	
09/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 5627 - MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	1494257		720,00
					Totais do dia 09:	1.305,90	1.305,90
11/07/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 53 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494258	577,00	
11/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 53 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494258		577,00
11/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 9 - HEIDY DE SOUSA OLIVEIRA 81823878504	0001	001	1494259	29.499,96	
11/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 9 - HEIDY DE SOUSA OLIVEIRA 81823878504	0001	001	1494259		29.499,96
Totais do dia 11:						30.076,96	30.076,96
12/07/2018	5.2.02.003	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50126 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	1494245	975,00	
12/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50126 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	1494245		975,00
12/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 1626 ALESSANDRO SILVA LIMA	0001	001	1494246	2.500,00	
12/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 1626 ALESSANDRO SILVA LIMA	0001	001	1494246		2.500,00
Totais do dia 12:						3.475,00	3.475,00
16/07/2018	5.1.01.004	- FRETES E CARRETOS					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50129 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494247	100,00	
16/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 50129 JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA	0001	001	1494247		100,00
16/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 723 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494260	869,99	
16/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 723 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494260		869,99
Totais do dia 16:						969,99	969,99
17/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 5 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494248	1.493,00	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NFSE: 5 NILTON SANTOS SILVA 41030737568	0001	001	1494248		1.493,00
17/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 11552 - BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	1494261	271,00	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 11552 - BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	1494261		271,00
17/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 54 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494262	139,75	
17/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº NF-e: 54 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494262		139,75
Totais do dia 17:						1.903,75	1.903,75
18/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2018	1.1.01.001	PG IRRF CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494212	222,94	
18/07/2018	5.2.02.051	PG IRRF CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494212		222,94
18/07/2018	1.1.01.001	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 28131 CARLOS FREDERICO MACEDO CORTÊS	0001	001	1494249	12.000,00	
18/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 28131 CARLOS FREDERICO MACEDO CORTÊS	0001	001	1494249		12.000,00
Totais do dia 18:						12.222,94	12.222,94
19/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 81221 - MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA LTDA.	0001	001	1494263	1.248,00	
19/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 81221 - MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA LTDA.	0001	001	1494263		1.248,00
Totais do dia 19:						1.248,00	1.248,00
20/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 112 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494264	526,58	
20/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 112 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494264		526,58
Totais do dia 20:						526,58	526,58
21/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494265	112,40	
21/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494265		112,40
21/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494266	1.291,08	
21/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2765 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494266		1.291,08
Totais do dia 21:						1.403,48	1.403,48
22/07/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 794683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494267	93,42	
22/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 794683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494267		93,42
Totais do dia 22:						93,42	93,42
23/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 2789 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494268	351,00	
23/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2789 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494268		351,00
Totais do dia 23:						351,00	351,00
24/07/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG NOTA FISCAL No NFSE: 49 TERMOTEN	0001	001	1494250	430,00	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 49 TERMOTEN	0001	001	1494250		430,00
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60422 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494269	8.414,30	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60422 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494269		8.414,30
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60423 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494270	4.412,27	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 60423 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	1494270		4.412,27
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 934 - TERMOTEN	0001	001	1494271	2.494,00	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 934 - TERMOTEN	0001	001	1494271		2.494,00
24/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 55 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494272	146,80	
24/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 55 - IVONETE SANTIAGO DE JESUS MAGALHAES - ME	0001	001	1494272		146,80
Totais do dia 24:						15.897,37	15.897,37
26/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2280 - OMEGA TRANSFORMADORES EIRELI	0001	001	1494273	7.900,00	
26/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 2280 - OMEGA TRANSFORMADORES EIRELI	0001	001	1494273		7.900,00
Totais do dia 26:						7.900,00	7.900,00
27/07/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50154 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SANTANA	0001	001	1494251	500,00	
27/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 50154 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SANTANA	0001	001	1494251		500,00
Totais do dia 27:						500,00	500,00
28/07/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL No NFSE: 3906 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494252	340,00	
28/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 3906 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494252		340,00
28/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107090 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494274	460,00	
28/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 107090 - RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	1494274		460,00
Totais do dia 28:						800,00	800,00
30/07/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 17786 - AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	1494275	20.705,69	
30/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 17786 - AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	1494275		20.705,69
Totais do dia 30:						20.705,69	20.705,69
31/07/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494213	6.492,10	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494213		6.492,10
31/07/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494214	21.794,25	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 07/2018	0001	001	1494214		21.794,25
31/07/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 07/2018	0001	001	1494215	95,13	
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 07/2018	0001	001	1494215		95,13
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494216	561,99	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494216		561,99
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494217	1.708,66	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 07/2018	0001	001	1494217		1.708,66
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018	0001	001	1494218	179,46	
31/07/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018	0001	001	1494218		179,46
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494219	5,36	
31/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494219		5,36
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494220	217,58	
31/07/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 70 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2018	5.2.01.008	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 07/2018	0001	001	1494220		217,58
		- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494221	388,04	
		JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494221		388,04
		JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494222	493,30	
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494222		493,30
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494223	164,43	
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 07/2018	0001	001	1494223		164,43
		MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE					
		JESUS					
31/07/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO	0001	001	1494224	31,71	
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO	0001	001	1494224		31,71
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494225	52,57	
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494225		52,57
		07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494226	104,92	
		07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES					
		DE JESUS					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES	0001	001	1494226		104,92
		07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES					
		DE JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 JOSE DE	0001	001	1494227	31,04	
		JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 JOSE DE	0001	001	1494227		31,04
		JESUS MENDES FILHO					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 MANOEL	0001	001	1494228	59,19	
		BENEDITO GONÇALVES DE JESUS					
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/FERIAS DE 07/2018 MANOEL	0001	001	1494228		59,19
		BENEDITO GONÇALVES DE JESUS					
31/07/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494229	357,00	
31/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494229		357,00
31/07/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494230	598,54	
31/07/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 07/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494230		598,54
31/07/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494231	31,29	
31/07/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 07/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494231		31,29
31/07/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494232	97,39	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494232		97,39
31/07/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494233	376,54	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494233		376,54
31/07/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494234	519,35	
31/07/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494234		519,35
31/07/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494235	339,43	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 07/2018	0001	001	1494235		339,43
31/07/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494236	1.312,49	
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 07/2018	0001	001	1494236		1.312,49
31/07/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 07/2018	0001	001	1494237	126,84	
31/07/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 07/2018	0001	001	1494237		126,84
31/07/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494238	1.810,25	
31/07/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 07/2018	0001	001	1494238		1.810,25
31/07/2018	5.2.02.048 - RETIRADA PRO-LABORE						
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494239	954,00	
31/07/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494239		954,00
31/07/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494240	104,94	
31/07/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494240		104,94
31/07/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 07/2018	0001	001	1494241	210,75	
31/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 07/2018	0001	001	1494241		210,75
31/07/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 126 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494276	871,40	
31/07/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 126 - AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	1494276		871,40
Totais do dia 31:						40.089,94	40.089,94
Totais do mês de Julho:						184.252,84	184.252,84
01/08/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 873 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494342	2.715,00	
01/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 873 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	1494342		2.715,00
01/08/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 463827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494343	112,21	
01/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG TELEMAR CFE REC.REF. NFT : 463827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	0001	001	1494343		112,21
Totais do dia 01:						2.827,21	2.827,21
02/08/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS CFE GPS REF. 07/2018	0001	001	1494285	4.622,32	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG INSS CFE GPS REF. 07/2018	0001	001	1494285		4.622,32
02/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		PG IRRF CFE DARF REF. 07/2018	0001	001	1494286	222,94	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG IRRF CFE DARF REF. 07/2018	0001	001	1494286		222,94
02/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 3441 - PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA -EPP	0001	001	1494344	3.360,00	
02/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF N° NF-e: 3441 - PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA -EPP	0001	001	1494344		3.360,00
Totais do dia 02:						8.205,26	8.205,26
03/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50172 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494335	572,00	
03/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50172 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	1494335		572,00
Totais do dia 03:						572,00	572,00
06/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21613 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494345	9.867,54	
06/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21613 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494345		9.867,54
06/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21614 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494346	1.967,36	
06/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21614 - PREFABRICADODECONCRETOS	0001	001	1494346		1.967,36
Totais do dia 06:						11.834,90	11.834,90
07/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 07/2018	0001	001	1494287	5.924,75	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 07/2018	0001	001	1494287		5.924,75
07/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 07/2018	0001	001	1494288	19.626,61	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 07/2018	0001	001	1494288		19.626,61
07/08/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 07/2018	0001	001	1494289	849,06	
07/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 07/2018	0001	001	1494289		849,06
Totais do dia 07:						26.400,42	26.400,42
10/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 136 - ANDERSON MEDRADO GUIMARAES-ME	0001	001	1494347	420,00	
10/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 136 - ANDERSON MEDRADO GUIMARAES-ME	0001	001	1494347		420,00
Totais do dia 10:						420,00	420,00
15/08/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG NOTA FISCAL No NF-e: 740 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494348	429,99	
15/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NF-e: 740 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494348		429,99
Totais do dia 15:						429,99	429,99
17/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 53 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	1494336	920,00	
17/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 53 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	1494336		920,00
17/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3454 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA - CAIXA	0001	001	1494349	232,88	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 3454 - R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1494349		232,88
Totais do dia 17:						1.152,88	1.152,88
20/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL No NFSE: 3102 EDIVALDO DUARTE DA SILVA	0001	001	1494337	400,00	
20/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL No NFSE: 3102 EDIVALDO DUARTE DA SILVA	0001	001	1494337		400,00
Totais do dia 20:						400,00	400,00
21/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 4 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494350	4.920,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 4 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494350		4.920,00
21/08/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 1260 - CRISTIANE MACEDO DO NASCIMENTO - ME	0001	001	1494351	1.100,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.CONHEC.A VISTA CF.CH CT-e: 1260 - CRISTIANE MACEDO DO NASCIMENTO - ME	0001	001	1494351		1.100,00
21/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21057 - PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS.LTDA	0001	001	1494352	3.816,00	
21/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 21057 - PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS.LTDA	0001	001	1494352		3.816,00
Totais do dia 21:						9.836,00	9.836,00
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494290	270,95	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494290		270,95
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494291	44,58	
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG MULTA S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494291		44,58
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS PG JUROS S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494292	3,43	
22/08/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER PG JUROS S/ IRRF CFE DARF REF. 05/2018	0001	001	1494292		3,43
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494293	277,91	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494293		277,91
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		PG MULTA S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494294	18,63	
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		PG MULTA S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494294		18,63
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		PG JUROS S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494295	2,56	
22/08/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER					
		PG JUROS S/ IRPJ CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494295		2,56
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494296	677,35	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494296		677,35
22/08/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		PG MULTA S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494297	45,42	
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG MULTA S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494297		45,42
22/08/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		PG JUROS S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494298	6,25	
22/08/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG JUROS S/ CSLL CFE DARF REF. 06/2018	0001	001	1494298		6,25
22/08/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 15144 - JOSE AUDRIANDO DE OLIVEIRA ME	0001	001	1494353	5.200,00	
22/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 15144 - JOSE AUDRIANDO DE OLIVEIRA ME	0001	001	1494353		5.200,00
					Totais do dia 22:	6.547,08	6.547,08
23/08/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494277	2.611,74	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494277		2.611,74
23/08/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494278	2.176,45	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494278		2.176,45
23/08/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494279	1.414,69	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494279		1.414,69
23/08/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494280	6.529,35	
23/08/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 38	0001	001	1494280		6.529,35
23/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 567 - VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	1494354	14.300,00	
23/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 567 - VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	1494354		14.300,00
23/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -38 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494369	204.912,82	
23/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF -38 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA .	0001	001	1494369		204.912,82
					Totais do dia 23:	231.945,05	231.945,05
26/08/2018	1.3.01.005 - IRRF A RECUPERAR						
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494281	3.296,95	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR IRRF A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494281		3.296,95
26/08/2018	1.3.01.006 - CSLL A RECUPERAR						
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494282	2.747,45	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR CSLL A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494282		2.747,45
26/08/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR						
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494283	1.785,85	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR PIS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494283		1.785,85
26/08/2018	1.3.01.004 - COFINS A RECUPERAR						
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494284	8.242,36	
26/08/2018	6.1.03.001 - PRESTACAO DE SERVICOS						
		VLR COFINS A RECUPERAR S/ NF 39	0001	001	1494284		8.242,36
					Totais do dia 26:	16.072,61	16.072,61
27/08/2018	5.2.02.056 - LOCACAO DE SOFTWARE						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 241213 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	1494338	202,80	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 241213 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	1494338		202,80
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494355	34,10	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494355		34,10
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494356	72,70	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43563 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494356		72,70
27/08/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43565 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494357	24,22	
27/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43565 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494357		24,22
27/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43597 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494358	61,50	
27/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43597 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494358		61,50
27/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43618 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494359	307,50	
27/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43618 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494359		307,50
Totais do dia 27:						702,82	702,82
28/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50201 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494339	1.442,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50201 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494339		1.442,00
28/08/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50202 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494340	1.000,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 50202 RICARDO DE FIGUEREDO MELO	0001	001	1494340		1.000,00
28/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 7 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494360	11.200,00	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 7 - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE GOVERNADOR MANGABEIRA	0001	001	1494360		11.200,00
28/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43647 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494361	13,50	
28/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43647 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494361		13,50
Totais do dia 28:						13.655,50	13.655,50
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494362	123,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494362		123,00
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494363	22,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 43697 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494363		22,00
29/08/2018	5.2.01.019	- UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA PG NOTA FISCAL No NF-e: 43708 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494364	35,90	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 43708 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	1494364		35,90
29/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 10525 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1494365	15.560,00	
29/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº NF-e: 10525 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1494365		15.560,00
Totais do dia 29:						15.740,90	15.740,90
30/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 1830 - JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	0001	001	1494366	6.225,00	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 1830 - JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	0001	001	1494366		6.225,00
30/08/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PG NOTA FISCAL No NF-e: 743 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494367	4.347,55	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 743 - POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	1494367		4.347,55
30/08/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG NOTA FISCAL No NF-e: 3734 - ILUMEF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METAL	0001	001	1494368	7.900,00	
30/08/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL No NF-e: 3734 - ILUMEF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METAL	0001	001	1494368		7.900,00
Totais do dia 30:						18.472,55	18.472,55
31/08/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494299	6.736,29	
31/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494299		6.736,29
31/08/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494300	22.250,70	
31/08/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018	0001	001	1494300		22.250,70
31/08/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018	0001	001	1494301	95,13	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018	0001	001	1494301		95,13
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494302	582,30	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494302		582,30
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494303	1.888,41	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018	0001	001	1494303		1.888,41
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018	0001	001	1494304	163,02	
31/08/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS	DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 08/2018	0001	001	1494304		163,02
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494305	10,68	
31/08/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494305		10,68
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494306	217,58	
31/08/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 08/2018	0001	001	1494306		217,58
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494307	69,65	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494307		69,65
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494308	15,22	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494308		15,22
31/08/2018	5.2.01.012 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494309	102,72	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	SALARIOS DEVIDOS NO MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494309		102,72
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS	VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494310	679,07	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494310		679,07
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494311	226,36	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494311		226,36
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494312	822,16	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494312		822,16
31/08/2018	5.2.01.008 - FERIAS						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494313	274,06	
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494313		274,06
31/08/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494314	31,71	
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494314		31,71
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494315	31,12	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494315		31,12
31/08/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494316	88,49	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494316		88,49
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494317	72,43	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494317		72,43
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494318	98,66	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/FERIAS DE 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494318		98,66
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494319	833,00	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 JOSE DE JESUS MENDES FILHO	0001	001	1494319		833,00
31/08/2018	2.1.05.013 - FERIAS A PAGAR						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494320	997,56	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG FERIAS CONF.RECIBO A 08/2018 MANOEL BENEDITO GONÇALVES DE JESUS	0001	001	1494320		997,56
31/08/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494321	101,04	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494321		101,04
31/08/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494322	390,70	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494322		390,70
31/08/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494323	538,88	
31/08/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494323		538,88
31/08/2018	5.2.01.018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494324	364,15	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 08/2018	0001	001	1494324		364,15
31/08/2018	5.2.01.022 - INSS DE TERCEIROS						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494325	1.408,06	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 08/2018	0001	001	1494325		1.408,06
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 08/2018	0001	001	1494326	126,84	
31/08/2018	1.3.03.001 - SALARIO FAMILIA						
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 08/2018	0001	001	1494326		126,84
31/08/2018	5.2.01.009 - FGTS						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494327	1.942,07	
31/08/2018	2.1.04.004 - FGTS A RECOLHER						
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494327		1.942,07
31/08/2018	5.2.02.048 - RETIRADA PRO-LABORE						
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494328	954,00	
31/08/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494328		954,00
31/08/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494329	104,94	
31/08/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER						
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1494329		104,94
31/08/2018	1.4.01.002 - EMPREGADOS						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 08/2018	0001	001	1494330	163,02	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 08/2018	0001	001	1494330		163,02
31/08/2018	6.1.05.004 - COFINS						
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494331	6.529,35	
31/08/2018	2.1.04.002 - COFINS A RECOLHER						
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494331		6.529,35
31/08/2018	2.1.04.002 - COFINS A RECOLHER						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494332	6.529,35	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494332		6.529,35
31/08/2018	6.1.05.006 - PIS S/FATURAMENTO						
		VLR PIS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494333	1.414,69	
31/08/2018	2.1.04.006 - PIS A RECOLHER						
		VLR PIS DEVIDO NO MES 08/2018	0001	001	1494333		1.414,69
31/08/2018	2.1.04.006 - PIS A RECOLHER						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494334	1.414,69	
31/08/2018	1.3.01.003 - PIS A RECUPERAR						
		VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1494334		1.414,69
31/08/2018	5.2.01.010 - FORMACAO PROF.DE EMPREGADOS						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1454 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0001	001	1494341	3.500,00	
31/08/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL No NFSE: 1454 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0001	001	1494341		3.500,00
Totais do dia 31:						61.768,10	61.768,10
Totais do mês de Agosto:						426.983,27	426.983,27
01/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° 0000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4105968	14.254,81	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF N° 0000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4105968		14.254,81
01/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF. 000000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4106018	14.254,81	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF. 000000073 ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA	0001	001	4106018		14.254,81
01/09/2018	5.2.02.023 - DESPESAS COM TELEFONE						
		PG. TELEFONE CFE NF N° 000006179 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0001	001	4106020	111,16	
01/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE CFE NF N° 000006179 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0001	001	4106020		111,16
Totais do dia 01:						28.620,78	28.620,78
03/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL 000000000050218 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4105966	1.080,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050218 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4105966		1.080,00
03/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000000004 MARCIA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	0001	001	4105967	1.164,66	
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000004 MARCIA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	0001	001	4105967		1.164,66
03/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000061996 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105969	61.176,85	
03/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000061996 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105969		61.176,85
Totais do dia 03:						63.421,51	63.421,51
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000050220 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4105956	620,00	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050220 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4105956		620,00
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000000015 PRESTARE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0001	001	4105958	9.900,00	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000015 PRESTARE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0001	001	4105958		9.900,00
04/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 00000000050222 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4105965	663,50	
04/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000050222 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4105965		663,50
Totais do dia 04:						11.183,50	11.183,50
05/09/2018	2.1.04.005 - INSS A RECOLHER	PG INSS CFE GPS REF. 08/2018	0001	001	1495147	5.003,46	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG INSS CFE GPS REF. 08/2018	0001	001	1495147		5.003,46
05/09/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	PG IRRF CFE DARF REF. 08/2018	0001	001	1495148	238,04	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG IRRF CFE DARF REF. 08/2018	0001	001	1495148		238,04
05/09/2018	1.3.02.009 - IRRF A COMPENSAR	VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1495149	9,78	
05/09/2018	2.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	VLR QUE SE TRANSFERE 08/2018	0001	001	1495149		9,78
05/09/2018	5.2.02.024 - DESPESAS COM VEICULOS	PG NOTA FISCAL 00000000000042 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105959	1.200,00	
05/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 00000000000042 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105959		1.200,00
05/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG.NOTA FISCAL Nº 000001077 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105970	350,00	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000001077 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105970		350,00
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000582 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105971	3.578,40	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000582 VISUAL PISCINAS LTDA - ME	0001	001	4105971		3.578,40
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044315 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105972	105,86	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044315 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105972		105,86
05/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000316 COMERCIAL FERRO E ACO EIRELI - ME	0001	001	4105973	357,00	
05/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000316 COMERCIAL FERRO E ACO EIRELI - ME	0001	001	4105973		357,00
					Totais do dia 05:	10.842,54	10.842,54
06/09/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO					
		PG NOTA FISCAL Nº 000000889ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4105974	6.210,00	
06/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL Nº 000000889ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4105974		6.210,00
06/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062131 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105975	252,22	
06/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062131 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105975		252,22
					Totais do dia 06:	6.462,22	6.462,22
07/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 08/2018	0001	001	1495150	6.143,31	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 08/2018	0001	001	1495150		6.143,31
07/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 08/2018	0001	001	1495151	20.176,51	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 08/2018	0001	001	1495151		20.176,51
07/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 08/2018	0001	001	1495152	849,06	
07/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 08/2018	0001	001	1495152		849,06
					Totais do dia 07:	27.168,88	27.168,88

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000001313 MAC COMERCIO E LOCACOES EIRELI	0001	001	4105957	280,00	
10/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000001313 MAC COMERCIO E LOCACOES EIRELI	0001	001	4105957		280,00
10/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000001088 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105976	350,00	
10/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000001088 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4105976		350,00
Totais do dia 10:						630,00	630,00
11/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044771 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105977	150,60	
11/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044771 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105977		150,60
Totais do dia 11:						150,60	150,60
12/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000119 JOSE RICARDO DE CERQUEIRA PEREIRA - ME	0001	001	4105961	220,00	
12/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000119 JOSE RICARDO DE CERQUEIRA PEREIRA - ME	0001	001	4105961		220,00
12/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006183 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105978	430,00	
12/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006183 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105978		430,00
Totais do dia 12:						650,00	650,00
13/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044989 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105979	106,40	
13/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044989 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105979		106,40
13/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044991 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105980	39,90	
13/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000044991 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105980		39,90
Totais do dia 13:						146,30	146,30
14/09/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 0000000000050001 ANDRADE SANTOS - ME	0001	001	4105960	2.880,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL 00000000050001 ANDRADE SANTOS - ME	0001	001	4105960		2.880,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000018382 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	4105981	4.995,89	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000018382 AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	4105981		4.995,89
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006242 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105982	300,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006242 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105982		300,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006244 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105983	430,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006244 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105983		430,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006245 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105984	350,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006245 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105984		350,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO PG.NOTA FISCAL Nº 000006255 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105985	325,00	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000006255 MINERACAO MATTAR EIRELI	0001	001	4105985		325,00
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045122 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105986	34,50	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045122 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105986		34,50
14/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045124 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105987	90,30	
14/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045124 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105987		90,30
					Totais do dia 14:	9.405,69	9.405,69
17/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045272 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105988	40,70	
17/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045272 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105988		40,70
17/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045276 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105989	1.786,59	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045276 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105989		1.786,59
Totais do dia 17:						1.827,29	1.827,29
18/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000003243 MADEIREIRA MONTE SINAI LTDA	0001	001	4105990	220,00	
18/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000003243 MADEIREIRA MONTE SINAI LTDA	0001	001	4105990		220,00
18/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062504 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105991	2.681,04	
18/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062504 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4105991		2.681,04
18/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045440 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105992	22,00	
18/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045440 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105992		22,00
18/09/2018	5.2.02.007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG NOTA FISCAL Nº 000000171AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	4105993	1.004,30	
18/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL Nº 000000171AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	0001	001	4105993		1.004,30
Totais do dia 18:						3.927,34	3.927,34
19/09/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045615 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105994	72,97	
19/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045615 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4105994		72,97
19/09/2018	4.2.01.028 - FRETE E CARRETOS	PG.FRETE CFE NF Nº 321073052 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0001	001	4106019	114,78	
19/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG.FRETE CFE NF Nº 321073052 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0001	001	4106019		114,78
Totais do dia 19:						187,75	187,75
20/09/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PG NOTA FISCAL 0000000000000063 TERMONTM ISOLAMENTOS FARROS E DIVISORIAS LTDA	0001	001	4105964	731,15	
20/09/2018	1.1.01.001 - CAIXA						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG NOTA FISCAL 000000000000063	0001	001	4105964		731,15
20/09/2018	4.2.01.050	TERMONTEM ISOLAMENTOS FARROS E DIVISORIAS LTDA					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000955	0001	001	4105995	4.218,85	
20/09/2018	1.1.01.001	TERMOTEN					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000955	0001	001	4105995		4.218,85
20/09/2018	4.2.01.050	TERMOTEN					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045674	0001	001	4105996	3.569,68	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045674	0001	001	4105996		3.569,68
20/09/2018	4.2.01.050	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045677	0001	001	4105997	2.197,80	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045677	0001	001	4105997		2.197,80
20/09/2018	4.2.01.050	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045724	0001	001	4105998	77,90	
20/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045724	0001	001	4105998		77,90
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					Totais do dia 20:	10.795,38	10.795,38
24/09/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045817	0001	001	4105999	119,30	
24/09/2018	1.1.01.001	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045817	0001	001	4105999		119,30
		BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
					Totais do dia 24:	119,30	119,30
25/09/2018	5.2.02.024	DESPESAS COM VEICULOS					
		PG NOTA FISCAL 000000000000103 S DO	0001	001	4105962	466,90	
25/09/2018	1.1.01.001	ESPIRITO SANTO DUARTE					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 00000000000103 S DO	0001	001	4105962		466,90
25/09/2018	5.2.02.051	ESPIRITO SANTO DUARTE					
		SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL 000000000000104	0001	001	4105963	2.487,44	
25/09/2018	1.1.01.001	R.A.F CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - ME					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000000000104	0001	001	4105963		2.487,44
25/09/2018	4.2.01.050	R.A.F CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - ME					
		COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045913 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106000	465,10	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045913 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106000		465,10
25/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045935 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106001	775,92	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045935 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106001		775,92
25/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045971 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106002	69,72	
25/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000045971 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106002		69,72
					Totais do dia 25:	4.265,08	4.265,08
26/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046001 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106003	99,05	
26/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046001 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106003		99,05
26/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4106017	274.745,48	
26/09/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0001	001	4106017		274.745,48
					Totais do dia 26:	274.844,53	274.844,53
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046098 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106004	103,70	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046098 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106004		103,70
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046115 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106005	726,00	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046115 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106005		726,00
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046116 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106006	11,50	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046116 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106006		11,50
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046117 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106007	287,10	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046117 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106007		287,10
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046164 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106008	52,90	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046164 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106008		52,90
27/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000390028 MAPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA	0001	001	4106009	360,42	
27/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000390028 MAPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA	0001	001	4106009		360,42
					Totais do dia 27:	1.541,62	1.541,62
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046197 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106010	9,95	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046197 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106010		9,95
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046200 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106011	51,00	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046200 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106011		51,00
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046255 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106012	44,90	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046255 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106012		44,90
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046259 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106013	143,60	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046259 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4106013		143,60
28/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000591 APOIO MATERIAL DE CONST E ELETRODOM LTDA	0001	001	4106014	77,00	
28/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000591 APOIO MATERIAL DE CONST E ELETRODOM LTDA	0001	001	4106014		77,00
					Totais do dia 28:	326,45	326,45
29/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000796 BR EXTINTORES LTDA	0001	001	4106015	800,00	
29/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000000796 BR EXTINTORES LTDA	0001	001	4106015		800,00
29/09/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062989 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4106016	1.377,12	
29/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000062989 PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA	0001	001	4106016		1.377,12
					Totais do dia 29:	2.177,12	2.177,12
30/09/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495153	7.299,55	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495153		7.299,55
30/09/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495154	30.790,62	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 09/2018	0001	001	1495154		30.790,62
30/09/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 09/2018	0001	001	1495155	31,71	
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 09/2018	0001	001	1495155		31,71
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495156	645,45	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495156		645,45
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495157	2.746,10	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 09/2018	0001	001	1495157		2.746,10
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 09/2018	0001	001	1495158	223,55	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 09/2018	0001	001	1495158		223,55
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495159	10,68	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495159		10,68
30/09/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495160	382,47	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495160		382,47
30/09/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495161	109,49	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495161		109,49
30/09/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495162	423,37	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495162		423,37
30/09/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495163	583,94	
30/09/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495163		583,94
30/09/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495164	458,50	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 09/2018	0001	001	1495164		458,50
30/09/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495165	1.772,89	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 09/2018	0001	001	1495165		1.772,89
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 09/2018	0001	001	1495166	31,71	
30/09/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 09/2018	0001	001	1495166		31,71
30/09/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495167	2.445,30	
30/09/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495167		2.445,30
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR					
		VLR DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495168	12.046,03	
30/09/2018	1.4.01.004	- 13o SALARIO					
		VLR DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495168		12.046,03
30/09/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495169	954,00	
30/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495169		954,00
30/09/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495170	104,94	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 93 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1495170		104,94
30/09/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 09/2018	0001	001	1495171	223,55	
30/09/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 09/2018	0001	001	1495171		223,55
30/09/2018	5.2.04.003	- IRPJ VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495172	5.908,69	
30/09/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER VLR IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495172		5.908,69
30/09/2018	2.1.03.003	- IRPJ A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495173	5.908,69	
30/09/2018	1.3.01.005	- IRRF A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495173		5.908,69
30/09/2018	5.2.04.005	- CSLL VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495174	5.317,82	
30/09/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER VLR CSLL DEVIDA NO TRIMESTRE 09/2018	0001	001	1495174		5.317,82
30/09/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495175	4.923,90	
30/09/2018	1.3.01.006	- CSLL A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495175		4.923,90
30/09/2018	6.1.05.004	- COFINS VLR COFINS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495176	8.242,36	
30/09/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR COFINS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495176		8.242,36
30/09/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495177	8.242,36	
30/09/2018	1.3.01.004	- COFINS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495177		8.242,36
30/09/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO VLR PIS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495178	1.785,85	
30/09/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR PIS DEVIDO NO MES 09/2018	0001	001	1495178		1.785,85
30/09/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495179	1.785,85	
30/09/2018	1.3.01.003	- PIS A RECUPERAR VLR QUE SE TRANSFERE 09/2018	0001	001	1495179		1.785,85
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495180	2.446,67	
30/09/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER VLR INSS S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495180		2.446,67
30/09/2018	2.1.05.011	- 13o SALARIO A PAGAR VLR IRRF S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495181	228,26	
30/09/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER VLR IRRF S/ 13o SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495181		228,26
30/09/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.05.011	VLR 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495182	27.548,29	
30/09/2018	2.1.05.011	13o SALARIO A PAGAR					27.548,29
30/09/2018	2.1.05.011	VLR 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495182		
30/09/2018	2.1.05.011	13o SALARIO A PAGAR					
30/09/2018	1.1.01.001	PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495183	12.827,33	
30/09/2018	1.1.01.001	CAIXA					12.827,33
30/09/2018	1.4.01.004	PG 2a PARCELA 13º SALARIO CONF.FOLHA 09/2018	0001	001	1495183		
30/09/2018	1.4.01.004	13o SALARIO					
30/09/2018	1.1.01.001	PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495184	12.046,03	
30/09/2018	1.1.01.001	CAIXA					12.046,03
30/09/2018	1.1.01.001	PG.DESCONTO 1ª PARCELA 13º CFE FOLHA 09/2018	0001	001	1495184		
Totais do dia 30:						158.495,95	158.495,95
Totais do mês de Setembro:						617.189,83	617.189,83
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046354 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117872	52,00	
01/10/2018	1.1.01.001	CAIXA					52,00
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046376 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117873	65,90	
01/10/2018	1.1.01.001	CAIXA					65,90
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046445 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117874	258,95	
01/10/2018	1.1.01.001	CAIXA					258,95
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
01/10/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117875	199,00	
01/10/2018	1.1.01.001	CAIXA					199,00
01/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046453 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117875		
Totais do dia 01:						575,85	575,85
02/10/2018	4.2.01.050	COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
02/10/2018	4.2.01.050	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117876	53,09	
02/10/2018	1.1.01.001	CAIXA					53,09
02/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046464 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117876		

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046482 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117877	256,80	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046482 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117877		256,80
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046490 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117878	39,78	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046490 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117878		39,78
02/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046531 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117879	56,67	
02/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046531 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117879		56,67
Totais do dia 02:						406,34	406,34
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000050261 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4117866	600,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000050261 GENILSON BRITO DE OLIVEIRA	0001	001	4117866		600,00
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000054 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117867	2.975,60	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000054 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117867		2.975,60
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000050276 JAIR LEAL BRITO	0001	001	4117868	2.440,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000050276 JAIR LEAL BRITO	0001	001	4117868		2.440,00
03/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000004 ADENILTON OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	4117869	1.300,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000004 ADENILTON OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	4117869		1.300,00
03/10/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO PG NOTA FISCAL Nº 000000910ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4117880	7.170,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL Nº 000000910ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	0001	001	4117880		7.170,00

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008975 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117881	8.470,00	
03/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008975 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117881		8.470,00
Totais do dia 03:						22.955,60	22.955,60
04/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 00000000050272 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4117864	839,00	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 00000000050272 LAISA DE BRITO DA SILVA	0001	001	4117864		839,00
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046661 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117882	113,70	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046661 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117882		113,70
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046664 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117883	18,87	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046664 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117883		18,87
04/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005081 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117884	234,20	
04/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005081 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117884		234,20
Totais do dia 04:						1.205,77	1.205,77
05/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046755 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117885	97,92	
05/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046755 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117885		97,92
05/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046808 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117886	10,90	
05/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046808 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117886		10,90
Totais do dia 05:						108,82	108,82
06/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046842 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117887	955,28	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046842 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117887		955,28
06/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046844 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117888	3,54	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046844 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117888		3,54
06/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000062 COMERCIAL SANTIAGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	4117889	773,00	
06/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000062 COMERCIAL SANTIAGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0001	001	4117889		773,00
					Totais do dia 06:	1.731,82	1.731,82
07/10/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 09/2018	0001	001	1496100	6.643,42	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 09/2018	0001	001	1496100		6.643,42
07/10/2018	2.1.05.001 - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 09/2018	0001	001	1496101	27.470,21	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 09/2018	0001	001	1496101		27.470,21
07/10/2018	2.1.05.002 - RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 09/2018	0001	001	1496102	849,06	
07/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 09/2018	0001	001	1496102		849,06
					Totais do dia 07:	34.962,69	34.962,69
08/10/2018	5.2.02.051 - SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA						
		PG NOTA FISCAL 000000000000227 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117870	350,00	
08/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		PG NOTA FISCAL 000000000000227 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117870		350,00
08/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008993 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117890	4.530,00	
08/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA						
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000008993 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117890		4.530,00
08/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO						

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.01.001	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046904 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CAIXA	0001	001	4117891	69,50	
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046904 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117891		69,50
Totais do dia 08:						4.949,50	4.949,50
09/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000229 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117871	850,00	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000229 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117871		850,00
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046996 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117892	55,29	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000046996 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117892		55,29
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047000 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117893	281,33	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047000 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117893		281,33
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047024 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117894	11,63	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047024 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117894		11,63
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047029 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117895	96,41	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047029 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117895		96,41
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047036 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117896	330,28	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047036 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117896		330,28
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047044 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117897	303,00	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047044 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117897		303,00
09/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047050 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117898	45,70	
09/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047050 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117898		45,70
Totais do dia 09:						1.973,64	1.973,64
10/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 00000000050280 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4117863	240,00	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL 00000000050280 ANTONIO MARCOS LEMOS DOS SANTOS	0001	001	4117863		240,00
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047077 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117899	332,30	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047077 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117899		332,30
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047161 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117900	142,50	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047161 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117900		142,50
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047169 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117901	390,69	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047169 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117901		390,69
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047181 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117902	89,50	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047181 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117902		89,50
10/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000069 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117903	96,00	
10/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000069 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117903		96,00
Totais do dia 10:						1.290,99	1.290,99
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047208 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117904	66,60	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047208 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117904		66,60
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047215 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117905	197,70	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047215 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117905		197,70
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047251 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117906	99,40	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047251 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117906		99,40
11/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000070 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117907	1.000,00	
11/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000070 MATOS E ROSA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0001	001	4117907		1.000,00
Totais do dia 11:						1.363,70	1.363,70
13/10/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE PG.NOTA FISCAL Nº 000021916 CCM PARAFUSOS LTDA	0001	001	4117908	687,30	
13/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000021916 CCM PARAFUSOS LTDA	0001	001	4117908		687,30
13/10/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES PG.NOTA FISCAL Nº 000092731 LOPES E BARCELOS LTDA.	0001	001	4117909	1.627,45	
13/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000092731 LOPES E BARCELOS LTDA.	0001	001	4117909		1.627,45
Totais do dia 13:						2.314,75	2.314,75
15/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA PG NOTA FISCAL 000000000000644 MAC MIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	4117865	1.860,00	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL 000000000000644 MAC MIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	4117865		1.860,00
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047371 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117910	27,50	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047371 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117910		27,50
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047407 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117911	9,50	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047407 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117911		9,50
15/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000815 MAC MIX PREST DE SERVICOS LTDA EPP	0001	001	4117912	1.860,00	
15/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000815 MAC MIX PREST DE SERVICOS LTDA EPP	0001	001	4117912		1.860,00
					Totais do dia 15:	3.757,00	3.757,00
16/10/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000772 POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	4117913	6.362,19	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 00000772 POSTO DO CAMINHONEIRO LTDA	0001	001	4117913		6.362,19
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047461 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117914	322,60	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047461 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117914		322,60
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047485 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117915	67,30	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047485 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117915		67,30
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047486 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117916	74,00	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047486 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117916		74,00
16/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047488 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117917	24,96	
16/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047488 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117917		24,96
Totais do dia 16:						6.851,05	6.851,05
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047590 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117918	65,90	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047590 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117918		65,90
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047594 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117919	58,40	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047594 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117919		58,40
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047598 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117920	65,90	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047598 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117920		65,90
17/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005228 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117921	62,37	
17/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005228 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117921		62,37
Totais do dia 17:						252,57	252,57
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047658 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117922	31,90	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047658 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117922		31,90
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047660 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117923	142,50	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047660 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117923		142,50
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047681 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117924	7,42	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047681 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117924		7,42
18/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000001 ANDRADE PEREIRA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	0001	001	4117925	468,50	
18/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000001 ANDRADE PEREIRA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	0001	001	4117925		468,50
Totais do dia 18:						650,32	650,32
19/10/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		PG NOTA FISCAL 000000000245344 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	4117861	211,60	
19/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG NOTA FISCAL 000000000245344 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0001	001	4117861		211,60
19/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047744 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117926	147,70	
19/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047744 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117926		147,70
Totais do dia 19:						359,30	359,30
20/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000029437 LUCIANO PISOS LTDA	0001	001	4117927	390,00	
20/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000029437 LUCIANO PISOS LTDA	0001	001	4117927		390,00
20/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000023747 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	4117928	649,07	
20/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000023747 AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	4117928		649,07
Totais do dia 20:						1.039,07	1.039,07
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047896 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117929	140,30	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047896 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117929		140,30
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047926 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117930	1.076,98	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047926 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117930		1.076,98
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047959 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117931	3,50	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047959 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117931		3,50
22/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047968 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117932	4,90	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047968 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117932		4,90
22/10/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		PG.TELEFONE CFE NF Nº 003988166 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	4117961	90,68	
22/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.TELEFONE CFE NF Nº 003988166 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0001	001	4117961		90,68
					Totais do dia 22:	1.316,36	1.316,36
23/10/2018	2.1.03.005	- CSLL A RECOLHER					
		PG CSLL CFE DARF REF. 09/2018	0001	001	1429988	393,92	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG CSLL CFE DARF REF. 09/2018	0001	001	1429988		393,92
23/10/2018	1.7.07.005	- MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000008399 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117933	3.800,00	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.NOTA FISCAL Nº 000008399 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117933		3.800,00
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047983 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117934	40,60	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000047983 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117934		40,60
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048045 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117935	65,90	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048045 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117935		65,90
23/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005314 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117936	47,28	
23/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005314 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117936		47,28
					Totais do dia 23:	4.347,70	4.347,70
							Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048069 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117937	130,20	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048069 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117937		130,20
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048109 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117938	76,80	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048109 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117938		76,80
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005325 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117939	4,31	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005325 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117939		4,31
24/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005326 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117940	15,76	
24/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005326 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117940		15,76
Totais do dia 24:						227,07	227,07
25/10/2018	1.7.07.005	- MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES PG.NOTA FISCAL Nº 000008406 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117941	1.180,00	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000008406 DIGIFLEX LTDA	0001	001	4117941		1.180,00
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000009062 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117942	8.998,00	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000009062 TECNOCOAT DO BRASIL IND E COM TINTAS LTD	0001	001	4117942		8.998,00
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048168 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117943	11,15	
25/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048168 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117943		11,15
25/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048201 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117944	108,98	

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048201 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117944		108,98
25/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048236 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117945	19,63	
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048236 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117945		19,63
25/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005338 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117946	26,37	
25/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005338 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117946		26,37
Totais do dia 25:						10.344,13	10.344,13
26/10/2018	5.2.02.024 - DESPESAS COM VEICULOS	PG NOTA FISCAL 000000000003928 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117862	130,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	PG NOTA FISCAL 000000000003928 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117862		130,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000405 IRMAPROJ COMERCIO DE PRODUTOS DE IRRIGACAO EIRELI	0001	001	4117947	444,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000405 IRMAPROJ COMERCIO DE PRODUTOS DE IRRIGACAO EIRELI	0001	001	4117947		444,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000124 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117948	1.128,00	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000124 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117948		1.128,00
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000125 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117949	1.400,40	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000000125 JOMAGS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0001	001	4117949		1.400,40
26/10/2018	4.2.01.050 - COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048283 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117950	59,20	
26/10/2018	1.1.01.001 - CAIXA	COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048283 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117950		59,20

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005364 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117951	8,34	
26/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005364 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117951		8,34
26/10/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS PG NOTA FISCAL N 000107121 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117952	673,00	
26/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG NOTA FISCAL N 000107121 RORAUTO MECANICA E PECAS LTDA.	0001	001	4117952		673,00
Totais do dia 26:						3.842,94	3.842,94
29/10/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO PG.NOTA FISCAL Nº 000763228 QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0001	001	4117953	223,62	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000763228 QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0001	001	4117953		223,62
29/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048427 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117954	139,80	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048427 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117954		139,80
29/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005378 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117955	50,80	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000005378 R G MAGALHAES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	4117955		50,80
29/10/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO PG.NOTA FISCAL Nº 000055086 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	4117956	168,45	
29/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA PG.NOTA FISCAL Nº 000055086 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 1	0001	001	4117956		168,45
Totais do dia 29:						582,67	582,67
30/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048508 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117957	381,00	
30/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048508 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117957		381,00
Totais do dia 30:						381,00	381,00
31/10/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496103	6.643,02	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496103		6.643,02
31/10/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496104	22.067,28	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		SALARIOS DEVIDOS NO MES 10/2018	0001	001	1496104		22.067,28
31/10/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 10/2018	0001	001	1496105	126,84	
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR SF. DEVIDO CFE. FOLHA PGTO 10/2018	0001	001	1496105		126,84
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496106	574,84	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496106		574,84
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496107	1.953,36	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018	0001	001	1496107		1.953,36
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 10/2018	0001	001	1496108	346,25	
31/10/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		DEDUCAO INSUF. DE SALDO MÊS ANTERIOR 10/2018	0001	001	1496108		346,25
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496109	10,68	
31/10/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496109		10,68
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496110	218,80	
31/10/2018	2.1.03.002	- IRRF A RECOLHER					
		VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018	0001	001	1496110		218,80
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS	0001	001	1496111	2.235,60	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS	0001	001	1496111		2.235,60
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496112	330,06	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496112		330,06
31/10/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496113	990,18	
31/10/2018	2.1.05.013	- FERIAS A PAGAR					
		VLR FERIAS CONCEDIDAS A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	0001	001	1496113		990,18
31/10/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - INSS A RECOLHER	0001	001	1496114	4,87	
31/10/2018	2.1.05.001	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - SALARIOS E COMISSOES A PAGAR	0001	001	1496114		4,87
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - INSS A RECOLHER	0001	001	1496115	2,56	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS DESC.EMPREGADOS N/MES 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496115		2,56
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - INSS A RECOLHER	0001	001	1496116	201,20	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496116		201,20
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - INSS A RECOLHER	0001	001	1496117	105,61	
31/10/2018	2.1.05.013	VLR INSS S/FERIAS DE 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496117		105,61
31/10/2018	1.1.01.001	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - CAIXA	0001	001	1496118	2.024,62	
31/10/2018	2.1.05.013	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496118		2.024,62
31/10/2018	1.1.01.001	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - CAIXA	0001	001	1496119	1.214,63	
31/10/2018	2.1.05.013	PG FERIAS CONF.RECIBO A 10/2018 ANGELO MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA - FERIAS A PAGAR	0001	001	1496119		1.214,63
31/10/2018	2.1.03.002	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - IRRF A RECOLHER	0001	001	1496120	9,78	
31/10/2018	5.2.01.018	VLR DESC. IRRF CFE FOLHA 10/2018 CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0001	001	1496120		9,78
31/10/2018	2.1.04.005	SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018 - INSS A RECOLHER	0001	001	1496121	99,64	
31/10/2018	5.2.01.022	SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018 - INSS DE TERCEIROS	0001	001	1496121		99,64
31/10/2018	2.1.04.005	VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018 - INSS A RECOLHER	0001	001	1496122	385,29	
31/10/2018	5.2.01.009	VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018 - FGTS	0001	001	1496122		385,29
31/10/2018	2.1.04.004	VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018 - FGTS A RECOLHER	0001	001	1496123	531,42	
31/10/2018	5.2.01.018	VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0001	001	1496123		531,42

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018	0001	001	1496124	379,15	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		SEG.ACID.TRAB.DEV.N/MES 10/2018	0001	001	1496124		379,15
31/10/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018	0001	001	1496125	1.466,05	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS DE TERCEIROS NO MES 10/2018	0001	001	1496125		1.466,05
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 10/2018	0001	001	1496126	126,84	
31/10/2018	1.3.03.001	- SALARIO FAMILIA					
		VLR INSS COMPENSADO COM SAL. FAMILIA REF. 10/2018	0001	001	1496126		126,84
31/10/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	1496127	2.022,07	
31/10/2018	2.1.04.004	- FGTS A RECOLHER					
		VLR FGTS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	1496127		2.022,07
31/10/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496128	954,00	
31/10/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496128		954,00
31/10/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496129	104,94	
31/10/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	1496129		104,94
31/10/2018	1.4.01.002	- EMPREGADOS					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 10/2018	0001	001	1496130	346,25	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.EMPREGADOS CFE FOLHA REF 10/2018	0001	001	1496130		346,25
31/10/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106257	700,35	
31/10/2018	2.1.04.006	- PIS A RECOLHER					
		VLR PIS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106257		700,35
31/10/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106266	3.232,41	
31/10/2018	2.1.04.002	- COFINS A RECOLHER					
		VLR COFINS DEVIDO NO MES 10/2018	0001	001	4106266		3.232,41
31/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048549 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117958	145,50	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048549 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117958		145,50
31/10/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048588 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117959	150,40	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA A VISTA CFE NF Nº 000048588 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0001	001	4117959		150,40
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA	0001	001	4117960	107.746,88	
31/10/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		RECEITA DE SERVIÇO CFE NF - 000000040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA	0001	001	4117960		107.746,88
31/10/2018	1.2.01.004	- CLIENTES A RECEBER					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118189	1.000.000,00	
31/10/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118189		1.000.000,00
31/10/2018	1.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118202	33.517,62	
31/10/2018	2.1.02.006	- BRADESCO S/A					
		VLR QUE SE TRANSFERE N/DATA.	0001	001	4118202		33.517,62
Totais do dia 31:						1.190.968,99	1.190.968,99
Totais do mês de Outubro:						1.298.759,64	1.298.759,64
07/11/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 10/2018	0001	001	4118247	6.057,50	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CF FOLHA PAGTO REF. 10/2018	0001	001	4118247		6.057,50
07/11/2018	2.1.05.001	- SALARIOS E COMISSOES A PAGAR					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 10/2018	0001	001	4118248	19.668,28	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG EMPREGADOS CFE. FOLHA PGTO. REF. 10/2018	0001	001	4118248		19.668,28
07/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 10/2018	0001	001	4118249	849,06	
07/11/2018	1.1.01.001	- CAIXA					
		PG.LIQUIDO PRO-LABORE REF. 10/2018	0001	001	4118249		849,06
Totais do dia 07:						26.574,84	26.574,84
30/11/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118250	954,00	
30/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR PRO-LABORE DEVIDO A 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118250		954,00
30/11/2018	2.1.05.002	- RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118251	104,94	
30/11/2018	2.1.04.005	- INSS A RECOLHER					
		VLR INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2018 WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	0001	001	4118251		104,94
30/11/2018	3.1.01.004	- BALANCO DE ABERTURA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.743.683,22	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	12,24	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	101,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	115,98	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	142,80	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	164,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	180,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	202,80	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	301,20	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.000,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.002,72	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.163,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.329,65	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.642,70	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	2.370,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.150,78	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.500,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.667,01	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	3.984,25	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	4.225,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	5.355,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	5.887,30	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	6.678,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	6.799,90	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	8.461,52	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	11.609,91	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	12.183,19	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	13.380,00	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	17.629,59	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	18.126,66	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	18.360,59	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	20.397,45	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	20.494,64	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	27.349,11	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	28.257,54	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	53.584,23	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	81.830,75	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	203.696,28	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	435.852,71	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	778.022,17	
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.743.683,22	
30/11/2018	6.1.03.001	- PRESTACAO DE SERVICOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174	1.802.213,47	
30/11/2018	2.4.05.001	- LUCROS ACUMULADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		778.022,17
30/11/2018	3.2.01.003	- BALANCO DE ABERTURA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.743.683,22
30/11/2018	4.2.01.028	- FRETE E CARRETOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.984,25
30/11/2018	4.2.01.050	- COMPRA P/UTILI.PREST.SERVICO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		435.852,71
30/11/2018	5.1.01.004	- FRETES E CARRETOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.000,00
30/11/2018	5.2.01.001	- 13o SALARIO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		28.257,54
30/11/2018	5.2.01.003	- DESPESA COM ALIMENTACAO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		5.355,00
30/11/2018	5.2.01.004	- ASS.MEDICA-SAUDE OCUPACIONAL					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.163,00
30/11/2018	5.2.01.005	- AVISO PREVIO INDENIZADO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.642,70
30/11/2018	5.2.01.008	- FERIAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		8.461,52
30/11/2018	5.2.01.009	- FGTS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		17.629,59
30/11/2018	5.2.01.010	- FORMACAO PROF.DE EMPREGADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.500,00
30/11/2018	5.2.01.012	- SALARIOS E ORDENADOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		203.696,28
30/11/2018	5.2.01.018	- SEGURO ACIDENTE TRABALHO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.150,78
30/11/2018	5.2.01.019	- UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 114 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		164,90
30/11/2018	5.2.01.021	- VALE TRANSPORTE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		180,00
30/11/2018	5.2.01.022	- INSS DE TERCEIROS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		12.183,19
30/11/2018	5.2.02.003	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		4.225,00
30/11/2018	5.2.02.006	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		5.887,30
30/11/2018	5.2.02.007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		18.360,59
30/11/2018	5.2.02.008	- CONSERVACAO BENS E INSTALACOES					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		20.494,64
30/11/2018	5.2.02.019	- DESPESAS C/INFORMATICA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		301,20
30/11/2018	5.2.02.023	- DESPESAS COM TELEFONE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.002,72
30/11/2018	5.2.02.024	- DESPESAS COM VEICULOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		6.799,90
30/11/2018	5.2.02.038	- MATERIAL DE CONSUMO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		27.349,11
30/11/2018	5.2.02.039	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.329,65
30/11/2018	5.2.02.043	- OUTRAS DESPESAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		3.667,01
30/11/2018	5.2.02.046	- PNEUS E CAMARAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		2.370,00
30/11/2018	5.2.02.048	- RETIRADA PRO-LABORE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		6.678,00
30/11/2018	5.2.02.051	- SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		81.830,75
30/11/2018	5.2.02.053	- DESPESAS COM ALIMENTACAO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		13.380,00
30/11/2018	5.2.02.056	- LOCACAO DE SOFTWARE					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		202,80
30/11/2018	5.2.03.001	- JUROS PASSIVOS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		12,24
30/11/2018	5.2.03.004	- DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		101,90
30/11/2018	5.2.03.009	- IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		142,80
30/11/2018	5.2.04.003	- IRPJ					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		20.397,45
30/11/2018	5.2.04.004	- MULTAS FISCAIS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		115,98
30/11/2018	5.2.04.005	- CSLL					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		18.126,66
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.743.683,22
30/11/2018	5.4.03.001	- RESULTADO DO PERIODO					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		1.802.213,47
30/11/2018	6.1.05.004	- COFINS					
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		53.584,23
30/11/2018	6.1.05.006	- PIS S/FATURAMENTO					

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 115 de 115

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR LUCROS ACUMULADOS N/DATA.	0001	001	6061174		11.609,91
					Totais do dia 30:	7.092.852,32	7.092.852,32
					Totais do mês de Novembro:	7.119.427,16	7.119.427,16

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 116 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
1	A T I V O	2.604.820,71 D
1.1	CIRCULANTE	292.745,88 D
1.1.01	DISPONIVEL	286.251,15 D
1.1.01.001	CAIXA	286.251,15 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.494,73 D
1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.494,73 D
1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.250.355,80 D
1.2.01	CLIENTES	2.250.355,80 D
1.2.01.004	CLIENTES A RECEBER	2.250.355,80 D
1.3	TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	6.539,13 D
1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.01.004	COFINS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.02	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.3.02.009	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.7	NAO CIRCULANTE	55.179,90 D
1.7.07	IMOBILIZADO	55.646,56 D
1.7.07.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.666,56 D
1.7.07.005	MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	4.980,00 D
1.7.07.006	VEICULOS	46.000,00 D
1.7.13	DEPRECIACAO ACUMULADA	466,66 C
1.7.13.003	DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	466,66 C
Total Ativo		2.604.820,71 D

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 117 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
2	PASSIVO	2.604.820,71 C
2.1	CIRCULANTE	71.044,16 C
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.517,62 C
2.1.02.006	BRADESCO S/A	33.517,62 C
2.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.183,80 C
2.1.03.002	IRRF A RECOLHER	860,67 C
2.1.03.005	CSLL A RECOLHER	323,13 C
2.1.04	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.493,68 C
2.1.04.002	COFINS A RECOLHER	3.232,41 C
2.1.04.004	FGTS A RECOLHER	17.629,59 C
2.1.04.005	INSS A RECOLHER	13.931,33 C
2.1.04.006	PIS A RECOLHER	700,35 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	849,06 C
2.1.05.002	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	849,06 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.537,82 C
2.2.03	IMPOSTOS E OBR.SOC.PARCELADAS	12.537,82 C
2.2.03.003	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	12.537,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.238,73 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
2.4.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
2.4.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
Total Passivo		2.604.820,71 C

Data de Encerramento: 30/11/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.604.820,71 (Dois Milhões Seiscentos e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) .

Carai-MG, 31 de Outubro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE
05.194.183/0001-47
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRATIVO
MG-14.265.532
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 118 de 118

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30
Estabelecimentos: 0001 - EIFEL INFRA ESTRUTURA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2018 a 30/11/2018
(+) 010	RECEITAS	1.802.213,47
010.10	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.802.213,47
(-) 020	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	65.194,14
020.02	COFINS	53.584,23
020.03	PIS	11.609,91
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.737.019,33
(+) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS	439.836,96
040.04	COMPRA P/UTILI.PREST SERVIÇO	435.852,71
040.07	FRETE E CARRETOS	3.984,25
(=) 060	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.297.182,37
(-) 070	DESPESAS	519.160,20
070.01	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.000,00
070.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.384,50
070.03	DESPESAS GERAIS	193.878,67
070.04	DESPESAS FINANCEIRAS	256,94
070.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.640,09
(=) 100	OPERACIONAL	778.022,17
(=) 400	LÍQUIDO	778.022,17

Carai-MG, 30 de Novembro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE
05.194.183/0001-47
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRATIVO
MG-14.265.532
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA **Folha:** 00119
CNPJ: 12.492.240/0001-30 **NIRE:** 31208917824 **Dt.Registro:** 08/09/2010
End: Rua JOAO MARTINS 212--CENTRO
Município: Carai **UF:** MG **Emitido em:** 30/11/2018
Período: Janeiro a Novembro de 2018 **Data da Apuração:** 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	743.216,56
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	778.022,17
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00
Soma dos recursos.....	1.521.238,73
Transferências para reservas..... (+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00
Soma das aplicações.....	0,00
 Lucros ou prejuízos acumulados.....	 1.521.238,73



22/05/2019

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	00000009	Outros Gastos	Caixa	DESPESA CONF NF 51200 DE BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	47,00
03/12	00000019	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 11 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
06/12	00000001	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 41 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	67.758,23
06/12	00000003	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5973 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	86,24
06/12	00000011	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 935 DE ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	3.825,00
07/12	00000002	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 42 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	102.216,87
07/12	00000006	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5998 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	38,05
12/12	00000005	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6127 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,40
12/12	00000008	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6135 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	302,25
13/12	00000013	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3044 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	9.600,00
13/12	00000014	Materiais	MC Segnorte Ltda - EPP	DESPESA CONF NF 2271 DE MC SEGNORTE LTDA EPP	735,00
17/12	00000012	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3049 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	6.300,00
20/12	00000007	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6477 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	196,85
21/12	00000004	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6527 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.599,08
24/12	00000010	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 22700 DE CCM PARAFUSOS LTDA	207,00
31/12	00000016	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 12 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
31/12	00000017	Honorarios a Pagar	Caixa	Pago Honorarios no 12 / 2018 - RAMON MARTINS	623,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTOS DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018	Honorarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018	INSS a Recolher		VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore		VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018	Salarios		VL. DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018	FGTS		VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018	Honorarios Contabeis		VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		IRRF a Recolher	VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VR.DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018		Retirada Pro-Labore a Pagar	VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018		Honorarios a Pagar	VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018		FGTS a Pagar	VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000020	Lucros ou Prejuizos no Exercicio	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DE RESULTADOS NO EXERCICIO	778.022,17
31/12	00000021	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	VLR RESERVA LEGAL	50.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		21		SUBTOTAL :	1.174.151,07

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0121

16:35:33

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000022	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	114.854,09
31/12	00000023	Encerramento de Exercício		Encerramento parcial 12/2018	55.121,01
31/12	00000023		Retirada Pro-Labore	Encerramento parcial 12/2018	954,00
31/12	00000023		Salarios	Encerramento parcial 12/2018	25.464,22
31/12	00000023		INSS	Encerramento parcial 12/2018	2.240,88
31/12	00000023		FGTS	Encerramento parcial 12/2018	2.037,04
31/12	00000023		Outros Gastos	Encerramento parcial 12/2018	47,00
31/12	00000023		Honorarios Contabeis	Encerramento parcial 12/2018	700,00
31/12	00000023		Materiais	Encerramento parcial 12/2018	23.677,87
31/12	00000024	Servicos Prestados	Encerramento de Exercício	Encerramento parcial 12/2018	169.975,10
31/12	00000025	Encerramento de Exercício	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Resultado parcial 12/2018	114.854,09
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		24		VALOR TOTAL :	1.514.101,27

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**A T I V O**

C I R C U L A N T E	2.710.204,92
DISPONIVEL	2.710.204,92
CAIXA GERAL	
Caixa	276.840,16
BANCOS C/MOVIMENTOS	
Caixa Economica Federal	6.494,73
CLIENTES	
Medicoes a Receber	2.420.330,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Cofins a Compensar	6.529,35
IRRF a Compensar	9,78
A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	55.179,90
PERMANENTE	55.179,90
IMOBILIZADO	
Moveis e Utensilios	4.980,00
Veiculos	46.000,00
Computadores e Periféricos	4.666,56
(-) Dep Computadores e Periféricos	(466,66)
TOTAL DO A T I V O	2.765.384,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**P A S S I V O**

C I R C U L A N T E	129.292,00
OBRIGACOES	129.292,00
FORNECEDORES	
Epoxitintas Eireli - EPP	15.900,00
MC Segnorte Ltda - EPP	735,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	
Bco.Bradesco S/A	33.517,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Contrib.Social a Pagar	323,13
Pis Faturamento a Pagar	700,35
Cofins a Pagar	3.232,41
IRRF a Recolher	1.078,25
SALARIOS A PAGAR	
Salarios a Pagar	23.165,12
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS a Recolher	18.435,67
FGTS a Pagar	19.666,63
OUTRAS OBRIGACOES	
Parcelamento Prev.Social	12.537,82
PATRIMONIO LIQUIDO	2.636.092,82
PATRIMONIO LIQUIDO	2.636.092,82
CAPITAL SOCIAL	
Capital	1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.586.092,82
Reserva Legal	50.000,00
TOTAL DO P A S S I V O	2.765.384,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

RECEITA RESIDUAL DE OBRAS	169.975,10
Servicos Prestados	169.975,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.121,01)
Retirada Pro-Labore	(954,00)
Salarios	(25.464,22)
INSS	(2.240,88)
FGTS	(2.037,04)
Outros Gastos	(47,00)
Honorarios Contabeis	(700,00)
Materiais	(23.677,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.854,09

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni



22/05/2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

NIRE 31208917824

16:42:54

Folha: 0126

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	1.000.000,00			743.216,56				1.743.216,56	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				892.876,26				892.876,26	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								892.876,26	
Constituição de Reservas			50.000,00	(50.000,00)					
Saldos Finais	1.000.000,00		50.000,00	1.586.092,82				2.636.092,82	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Carai, 31 de dezembro de 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/05/2019
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:142

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA** a **NILTON BATISTA DO NASCIMENTO**, NA FORMA ABAIXO:

Ao(s) 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), nesta Cidade de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, no Cartório do 2º Ofício de Notas de Teófilo Otoni na rua Teodorico Tourinho, nº 242 (duzentos e quarenta e dois), Centro, compareceu como outorgante: **EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 12.492.240/0001-30, com sede rua Vicente Leal de Figueiredo, nº 47 (quarenta e sete), bairro Fatima, Teófilo Otoni/MG. Não há registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens junto ao CNPJ da parte conforme Código Hash: 047a. cdde. 9845. d097. 9251. 65f4. 33d7. 80a3. 37e2. a029; neste ato representada por seu sócio: **WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, filho de Romulo Nascimento Silva e Rosely Martins Oliveira, natural de Carai/MG, nascido em 01/04/1989, solteiro, empresário, Carteira de Identidade MG-14.265.532, expedida pela PC/MG, CPF 129.042.196-09, residente e domiciliado na rua Vicente Leal de Figueiredo, nº 47 (quarenta e sete), bairro Fatima, Teófilo Otoni/MG, endereço eletrônico: <wagnernascimentonenezim180@gmail.com>; parte que se identificou ser a própria, conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que, nomeia e constitui como seu procurador: **NILTON BATISTA DO NASCIMENTO**, brasileiro, filho de Jose Batista do Nascimento e Bernadete Batista do Nascimento, natural de Carai/MG, nascido em 08/08/1965, solteiro, empresário, Carteira de Identidade 345400525, expedida pela SSP/SP, CPF 550.795.126-87, residente e domiciliado no mesmo endereço do outorgante, endereço eletrônico:<eifelengenhariadiretoria@gmail.com>; com poderes para administrar e gerir os negócios da outorgante; podendo comprar e vender mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio; representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, entidades estatais e paraestatais, administrativas, Serviços Notariais e Registros, Prefeituras, Imobiliárias, Órgãos do Governo, Agências dos Correios e Telégrafos, Oi e ou quaisquer operadoras de telefonia fixa e móvel, Sindicatos, Juntas Comerciais, Ministérios e onde mais preciso for; emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos, e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; representá-lo(a-s) perante Bancos, Casas Bancárias, Cooperativas de Créditos, estabelecimentos de créditos em geral, BNDES, Banco Santander, Banco Itaú S/A, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e/ou Estadual, Banco Central do Brasil S/A, Sicoob Credivale, Sicoob AC Credi, estabelecimentos de crédito em geral filiados ou não ao Banco Nacional da Habitação, em quaisquer de suas agências ou localidades; podendo para tanto, abrir, movimentar, promover a manutenção e encerrar quaisquer tipo de contas bancárias, emitir, endossar e assinar cheques, depositar, sacar, retirar importâncias, tanto em dinheiro quanto em cheque, verificar saldos e extratos bancários, movimentar remessas de dinheiro vindas do exterior, inclusive sacar, fazer aberturas de crédito de empréstimos, cadastrar e recadastrar senhas, cartões eletrônicos e internet banking, requerer e retirar cartões magnéticos, caucionar e avalizar títulos, notas promissórias; fazer remessas para o exterior; poderá ainda promover a atualização, alteração e inclusão de dados cadastrais, efetuar quaisquer transações bancárias ainda que não expressas neste instrumento; dar e receber quitação; assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados; representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, assinar rescisão de contrato de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais; assinar o que for necessário relativo ao FGTS, PIS/PASEP; podendo representá-lo(a-s) perante Consórcios, Companhias de Seguros, DETRAN'S, CONTRAN, CIRETRAN, JARI, ou em qualquer departamento de trânsito e onde mais tornar necessário, podendo ainda vender, ceder, alienar, transferir para o seu próprio nome ou

EM BRANCC
2º Ofício de Notas

TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:143

de quem lhe convier qualquer veículo, podendo assinar termos de transferência do veículo, dar baixa em gravame, retirar veículos em caso de apreensão, por qualquer autoridade policial ou administrativa, assinando todo e qualquer documento necessário, efetuar licenciamento e vistorias, podendo inclusive nomear condutores, tudo requerer, promover, transigir, acordar, discordar, alegar, assinar papéis e documentos, guias, formulários e requerimentos; representá-la ainda junto a Embaixadas, Consulados, Alfândegas, INSS, companhias telefônicas; e ainda com poderes para representá-lo(a-s) perante as unidades da Receita Federal do Brasil com a finalidade de solucionar pendência ou situação em nome da outorgante, podendo, solicitar e assinar pesquisas sobre situação fiscal e cadastral, confessar parcelar débitos, assinar DISO, preencher e assinar quaisquer formulários, dar e receber quitação, assinar, apresentar e retirar quaisquer documentos, prestar declarações e informações, inscrever, cancelar, baixar, concordar, discordar, propor acordo, requerer; podendo constituir e destituir advogado(s) e/ou contador(es), com os poderes da cláusula "ad judicia et extra"; os contidos do artigo 105 do Código de Processo Civil, representar e defender a empresa outorgante em todos os processos e ações em que seja autora, ré, oponente ou mandante; podendo transigir, fazer acordo, receber citação inicial, firmar termos e compromissos, concordar, discordar, desistir, confessar, receber passar recibo, dar e receber quitação, variar de ação, recorrer de quaisquer despachos e sentenças, tanto em primeira como em superior instância, requerer e assinar o que julgar necessário a defesa dos interesses da empresa outorgante; enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato. **Todos os poderes só poderão ser exercidos em fatos e negócios de exclusivo interesse da outorgante, ficando-lhe expressamente proibido empregá-los em negócios estranhos, principalmente em favor de terceiros ou mesmo dos próprios sócios, sob pena de nulidade.** O representante da empresa outorgante se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas neste ato. Quantidade: 1 - (Código: 1458-9 Procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro) Emolumentos: R\$ 97,29; Recome: R\$ 5,84 Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 32,41; ISS: R\$ 2,92 - Valor total: R\$ 138,46. Quantidade: 13 - (Código: 8101-8 Arquivamento) Emolumentos: R\$ 77,74; Recome: R\$ 4,68 Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 25,87; ISS: R\$ 2,34 - Valor total: R\$ 110,63. Valor Total: Emolumentos: R\$ 175,03; Recome: R\$ 10,52; Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 58,28; ISS: R\$ 5,26 - Valor total: R\$ 249,09. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento, que lhe lavrei nas minhas notas, lendo-o à outorgante, e, tendo achado conforme, outorgou, aceitou e assinou, dispensada a presença de testemunhas, nos termos da legislação vigente, do que dou fé. Eu, RAÍSSA CAMPOS SILVA, Escrevente a fiz digitar. Eu, RAÍSSA CAMPOS SILVA, Escrevente a subscrevo e assino. Teófilo Otoni, 22/10/2019 (aa) WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO; Traslada em seguida..

Em testº.  da verdade.

RAÍSSA CAMPOS SILVA
Escrevente

EM BRANCC
2º Ofício de Notas



TRASLADO:

Livro:197-P

Folha:144

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
Cartório do 2º Ofício de Notas de Teófilo Otoni de Teófilo Otoni - MG


Selo de Fiscalização: **CPR21903**

Código de Segurança: **6904.0052.1130.4875**

Quantidade de Atos: 14

Emol.: R\$ 185,55; Taxa de Fiscalização: R\$ 58,28; Total: R\$ 243,83

Consulte a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>



Erísio Damasceno Silva
Escrivão Público
2º Ofício de Notas



EM BRANCC
2º Ofício de Notas



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99672670 em 29/05/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/224.632-1	vHnq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME
Nire:	3120891782-4
CNPJ:	12.492.240/0001-30
Município:	CARAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019



Município de Teófilo Otoni
Estado de Minas Gerais

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Para.....: FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
Exercício.....: 2019 Início de Atividade: 22-08-2010
Insc. Municipal...: 05-04-0008836 Nº do Alvará: 000629
Nome.....: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço.....: RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO 47 FATIMA
TEOFILO OTONI-MG
Atividade.....: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE
EDIFÍCIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DE
FUNDAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COLETA
DE RESÍDUOS.
Cod. Mobiliário...: 909310
C.N.P.J./C.P.F....: 12.492.240/0001-30

ENQUANTO NÃO HOUVER ALTERAÇÕES LEGAIS

Observações.....: ENQUANTO NÃO HOUVER ALTERAÇÕES LEGAIS


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda a Sexta
08:00 às 18:00


Sábado/Domingo\Feriado
08:00 às 12:00

Data de Expedição: 23-07-2019

Validade: 31-12-2019


Diretor de Divisão de Rendas Mobiliárias

Ascenades Pereira Soares
Diretora de Divisão de
Rendas Mobiliárias



**VERSO EM
BRANCO**

ANEXO V
Carta Proposta
Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 - INFRA/UnB

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços, para execução, no regime de empreitada por preço global, da **obra de construção do prédio destinado a Unidade de Ensino e Pesquisa – UEP/FCE, localizado no Campus Universitário Ceilândia, da Universidade de Brasília, em Ceilândia-DF**, relativa à Regime Diferenciado de Contratação N.º 005/2019 – INFRA/UnB. Nesta oportunidade, declaramos que:

1. O BDI considerado em nossos preços propostos é de 26,93%, cuja composição detalhada é apresentada em anexo a esta Carta Proposta;
2. O levantamento dos quantitativos de serviços foi elaborado de acordo com os projetos e especificações fornecidas no presente Edital, responsabilizando-nos pela total execução das obras pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na forma definida nos subitens 1.1 deste Edital;
3. Concordamos com a adequação do projeto que integra este Edital e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato (art. 65 do 8.666/93);
4. Em nossos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnológicos,



Nelson Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-01
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30 - elfelengenharia.adm@gmail.com

Matriz: Rua Vicente Leal Figueiredo, 47 – Bairro Fátima – Teófilo Otoni (MG) CEP: 39800-208 – Tel.: (33) 3521-9501
Escritório Bahia: Tropical Center, Rua B, 10 – Centro – Amargosa (BA) CEP: 45300-000 – Tel.: (75) 3634-2008

transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicos (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, segura em Geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação.

Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tempo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

5. O preço global constante do nosso orçamento para a execução das obras relativas ao presente edital é de **R\$ 7.560.000,00(Sete Milhões Quinhentos e sessenta mil Reais)**

6. O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da última proposta válida;

7. O prazo de execução integral das obras é de 14 (Quatorze) meses, contados a partir da data estabelecida na "Ordem de Execução de Obras e Serviços" emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento deverá ser efetuado através da seguinte conta:

Nome da instituição bancária: Caixa Econômica Federal

Número da agência: 0155

Número da conta: 102196-4

Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:

1. Planilha Orçamentária com preços unitários e totais para execução dos serviços, expressos em Reais, com BDI incluso no preço total, preenchida e assinada, em papel e em CD-ROM;

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


2. Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado, observando o disposto no subitem 13.2.1;

3. Detalhamento da composição dos encargos sociais e as composições analíticas de custo unitário dos itens de serviços constantes da planilha orçamentária

4. Cronograma Físico-Financeiro de execução, dentro do prazo estipulado pela firma, organizado por etapas e por itens.

Eiffel Infraestrutura LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208.

Teófilo Otoni/MG 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 199.935/D



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
Sócio/ Representante Legal
CPF: 550.795.126-87

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

ANEXO VI

Declaração de Elaboração Independente de Proposta Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 -INFRA/UnB

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –
INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores,

O s.r. Nilton Batista Nascimento, portador do CPF: 550.795.126-87 RG: 345400525, nomeado como representante devidamente constituído pela EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ n.º12.492.240/0001-30, sediada, na Rua Vicente Leal de Figueiredo, número 47, bairro de Fátima, Teófilo Otoni-MG, CEP 39.800-208. Para fins do disposto no subitem 9.11.5 do Edital do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, por qualquer meio ou por qualquer pessoa c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB, quanto à participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Universidade de Brasília - UnB antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Nilton Batista LTDA
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento, CPF: 550.795.126-87

Sócio/ Representante Legal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12664/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LAZARO BARROS DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAZARO BARROS DE SOUZA**
Registro: **SN BA** RNP: **1415078467**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20170153333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 710
Complemento: UNIVERSIDADE Bairro: CENTRO
Cidade: Cruz das Almas UF: BA CEP: 44380000
Contrato: 142016 Celebrado em: 19/04/2016
Valor do contrato: R\$ 6.667.114,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NESTOR DE MELO PITA Nº: 535
Complemento: CAMPUS DA UFRB Bairro: CENTRO
Cidade: Amargosa UF: BA CEP: 45300000
Coordenadas Geográficas: -13.024030, -39.611951
Data de início: 28/04/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Esportivo
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5097.12 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PREFABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1285.17 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 472.93 METROS CÚBICOS POR HORA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 10.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20000.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS 111 - Execução de Obra Técnica 429.10 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 422.09 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 10968.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3963.45 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 3493.60 METRO QUADRADO;**

Observações

Serviços remanescentes de obras que visam conclusão da construção das Unidades Esportivas do curso de Educação Física da UFRB, campus de Amargosa-BA, compreendendo dois ginásios, três quadras poliesportivas, uma piscina semi olímpica, vestiários, salas para prática de artes marciais, dança e ginástica e um campo de futebol e serviços de terraplenagem.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12664/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA, PLANTIO DE GRAMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O INÍCIO DO CADASTRO DO PROFISSIONAL NO CREA-BA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESAS EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES EPP, CNPJ 12.492.240/0001-30 FOI EM: 02/10/2017.
- O INÍCIO DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES EPP, CNPJ 12.492.240/0001-30 FOI EM: 26/07/2017 CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 19/04/2016 À 11/11/2019, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 25/03/2019, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12664/2019
27/06/2019, 17:06
d82z5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d82z5



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, sediada no Campus Universitário, s/nº, Cruz das Almas – Bahia, CEP 44.380-000, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.777.800/0001-62, através de seu Servidor ENGENHEIRO DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, Siape nº 2033710, CREA-BA nº 43517/D, vem atestar a quem possa interessar, que a Empresa Eifel Infraestrutura de Obras e Transporte, inscrita no CNPJ 12492240/0001-30, tendo como responsável Técnico o Eng. Civil Lázaro Barros de Souza, CREA-MG nº 199935/LP, executou serviços técnicos em obras de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP – DA UFRB, situado na Avenida Nestor de Melo Pita, 535 Centro Campus de Amargosa – BA, conforme ARTnº BA 20170153333.

- **Valor executado até a presente data:** R\$ 5.025.005,36 (cinco milhões, vinte e cinco mil e cinco reais e trinta e seis centavos);
- **Período global da obra:** 19 de abril de 2016 a 11 de novembro de 2019
- **Período já executado da obra:** 19 de abril de 2016 a 25 de março de 2019

PLANILHA CONTRATUAL**ORGÃO:** UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**OBRA:** Complexo de Esportes da UFRB em Amargosa na Bahia

OBJETO: Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para a contratação de empresa especializada em Engenharia para executar os serviços remanescentes de obras que visam conclusão da construção das Unidades Esportivas do curso de Educação Física da UFRB, campus de Amargosa-BA, compreendendo dois ginásios, três quadras poliesportivas, uma piscina, vestiários, salas para prática de artes marciais, dança e ginástica e um campo de futebol.

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO 04/2014**SERVIÇOS EXECUTADOS**

	SINAPI/OR SE/DESON ERADOS REF.: 06/2014	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3,5 % do valor global)	mês	22,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	14,40
1.3	73756/001	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL	un.	0,50

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

1.3	73756/001	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL	un.	0,50
1.4	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m ²	120,00
1.5	00058/ORSE	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un.	1,00
1.6	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	un.	1,00
1.7	09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m ²	768,13
1.8	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	1782,42
1.9	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	81,21
1.10	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	81,21
1.11	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	3929,18
1.12	07179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	111,15
2		PROJETOS		
2.1	SENGE/BA - 2016	Projeto Estrural de Piscina semi olímpica de 250 a 600 m ³	m ³	426,62
2.2	SENGE/BA - 2016	Cálculo Estrutural - Estrutura Convencional - Escolas e Colégios (Projeto de laje nervurada bidirecional com EPS e de reforço estrutural de estruturas (pilares e vigas existentes)	m ²	1560,00
3		CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA COM 422,09 M³		
3.1	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M ³	m ³	901,90
3.2	84218	FORMA FEITA EM OBRA DE CHAPA COMPENSADA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, 3 REAPROVEITAMENTOS	m ²	815,03
3.3	07629/ORS E/DESON	ESCORAMENTO METALICO COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A", COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m ²	270,07
3.4	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	10849,71
3.5	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	780,83

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 433517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465

29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

3.6	03346/ORSE	CONCRETO ARMADO - fck 30 MPA	m³	71,79
3.7	74022/030	ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	un.	9,00
3.8	03082/ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	m3	125,70
3.9	02657/ORSE	Lastro de brita 2	m3	15,71
3.10	74156/003/SI NAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA.	m	54,00
3.11	06320/ORSE	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO (ESP=5cm)	m³	198,38
3.12	87868	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP 5MM PARA PAREDE	m²	525,93
3.13	87553	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3	m²	104,51
3.14	03318/ORSE	REBOCO COM ACABAMENTO LISO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	209,02
3.15	74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE	m³	716,37
3.16	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM ATE 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M³.	txkm	11175,30
3.17	73968/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m²	433,13
3.18	01142/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	13,00
3.19	01091/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm	un	24,00
3.20	01175/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	20,00
3.21	01035/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	91,60
3.22	01198/ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água	un	5,00
3.23	01032/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	71,60
3.24	10965/ORSE	Coadeira Skimer Modelo WC	un	2,00
3.25	10962/ORSE	Ralo de fundo Modelo VMD300	un	2,00
3.26	10963/ORSE	Dispositivo de retorno Modelo CF20	un	6,00
3.27	10964/ORSE	Dispositivo de aspiração Modelo VF20	un	12,00
3.28	10967/ORSE	Conjunto filtro Mod.236SC8.T com bomba de 5cv Mod.SCA3.T e areia inclusive pré filtro Mod. SO-54	un	1,00
3.29	COMPOSIÇÃO	Instalação de Conjunto filtro com bomba de 5cv para piscina	un	1,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas - BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

3.30	COTAÇÃO/ SODRAMAR	Suporte Universal em aço inox para Raia	un	26,00
3.31	COTAÇÃO/ FIORE	Bloco de Partida para natação	un	5,00
3.32	09118/ORSE	REVESTIMENTO EM CERAMICA 24 X 11,6 CM CM PARA PISCINA	m ²	518,89
3.33	COTAÇÃO	PISO ATÉRMICO, COM UMA FACE BOLEADA, PRÓPRIO PARA BORDA DE PISCINA	m ²	26,24
3.34	COMPOSIÇÃO	REJUNTE EPOX BICOMPONENTE	m ²	433,13
3.35	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	62,81
3.36	04664/ORSE	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 42 X 42CM PARA O ENTORNO DA PISCINA / HALL INFERIOR DOS SANITÁRIOS	m ²	199,96
3.37	07967/ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX $\varnothing=1\ 1/2"$, DUPLO, COM MANTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX $\varnothing=1\ 1/2"$, h=92CM e 70CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	164,04
3.38	05747/SINAPI	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m ³ - materiais na operação. af_06/2014	h	180,00
4		COBERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA DE 5097,12 M²		
4.1		COBERTURA DO GINÁSIO E QUADRAS INFERIORES		
4.2	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,6 MM COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM ESPUMA DE POLIURETANO.	M ²	5097,12
4.3	04521/ORSE	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	m ²	3372,76
4.4	73948/007	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	m ²	3372,76
4.5	COMPOSIÇÃO	Recomposição da Estrutura Metálica	KG	4356,39
4.6	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m ²	3610,20
4.7	5924	LANCA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHP DIURNO	CHP	70,00
4.8	5926	LANCA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHI DIURNO	CHI	10,00
4.9	COMPOSIÇÃO	PINTURA PARA TELHAS METÁLICAS	m ²	5097,12

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio José Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

4.10	06225/SINA PI	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	M2	441,03
5		ARQUIBANCADA PARA CAMPO DE FUTEBOL		
5.1	73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0M<H<=1M	M³	406,40
5.2	87463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	383,50
5.3	73904/001	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M³	227,22
5.4	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO (ESP=5cm)	M²	75,78
5.5	72136	PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ASSENTOS, ESPALDAR E DEGRAUS DA ARQUIBANCADA	M²	128,62
5.6	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	75,78
5.7	07967/ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MANTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", h=92CM e 70CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	8,12
6		LAJES E PISOS		
6.1	COMPOSIÇÃO	CONTROLE ESPECIALIZADO P/ EXECUÇÃO DE LAJE E PISOS DE QUADRA A NÍVEL ZERO, INCLUSIVE POLIMENTO	M²	3464,60
6.2	COMPOSIÇÃO	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA BIDIRECIONAL COM EPS PARA PISO H=25CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO METALICO, PERFIS DE AÇO 6" PARA CONFECÇÃO DE FORMAS E DESMOLDANTE	M²	1627,92
6.3	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO PARA REFORÇO DA TRELICHA	KG	19378,89
6.4	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (MALHA POP GERDAU OU SIMILAR TIPO REFORÇADO) PARA PISOS DAS QUADRAS	M²	2246,76
6.5	74138/005	CONCRETO ARMADO, FCK=35MPA	M³	244,56
6.6	72881	TRANSPORTE HORIZONTAL 160KM DO CONCRETO	M³xKM	37740,99
6.7	87889	CHAPISCO DAS LAJES,	M²	14,32
6.8	87529	MASSA ÚNICA (REBOCO) LAJES	M²	14,32
6.9	73745/001	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE AÇO COM JATEAMENTO	M2	120,37

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

6.10	94273/ SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,10
6.11	11447/ORSE	Compactação com rolo compactador	M3	310,13
6.12	07323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	10,89
6.13	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	75,30
6.14	02242/ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m3	197,23
6.15	02243/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, fck 35 mpa, e=21 cm	m2	2550,00
6.16	87260	PORCELANATO FOSCO NA COR CINZA CLARO 40X40CM	m²	83,50
6.17	72136	PISO MONOLÍTICO (GRANILITE) DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES ACABAMENTOS E ESPAÇAMENTO DAS JUNTAS CONFORME PROJETO	m²	147,37
6.18	09710/ORSE	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CORES CONFORME PROJETO.	m²	1207,82
6.19	72189	RODAPÉ VINILICO SEMI-FLEXIVÉL	m	190,99
7		CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM 1123,61 M²		
7.1	09096/ ORSE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO COM PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, PRÓPRIO PARA QUADRAS.	m²	1123,61
7.2	79460	PINTURA PU SOBRE PISO DAS QUADRAS, DUAS DEMAOS	m²	1073,62
7.3	79467	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA PU (MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE PINTURA)	ml	802,35
8		PAREDES E REVESTIMENTOS		
8.2	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	m²	3248,73
8.3	73988/001	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	375,58
8.4	87868	CHAPISCO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3, ESP 5MM	m²	6237,08

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

8.5	87805	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇA 1:3	m ²	4501,32
8.6	03318/ORSE	REBOCO COM ACABAMENTO LISO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	4623,81
8.7	04624/ORSE	CERÂMICA 5X15 - BRICK GOLD - PORTOBELLO	m ²	2155,47
8.8	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m ²	1560,00
8.9	07593/ORSE	CERÂMICA 20X20CM H=1,80 M NA COR BRANCA	m ²	142,45
8.10	04440/ORSE	FAIXA CERÂMICA 10X10CM	m ²	8,43
8.11	93187/SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	167,35
8.12	93188/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,20
8.13	93189/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,60
8.14	93199/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,55
8.15	93196/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,90
8.16	93197/SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,50
8.17	93186/SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO A F_03/2016	M	11,90
8.18	08177/ORSE	Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado	und.	1785,00
8.19	08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m ²	128,94
9		ESQUADRIAS		
9.1	73937/003	COBOGÓ DE CONCRETO 5.70x2.50 M	m ²	171,00
9.2	73910/005	PORTA P1 GIRO DE MADEIRA 0,80X2,10M INCLUSO FERRAGENS	un.	2,00
9.3	74238/002	PORTÃO METALICO, FECHAMENTO SUPERIOR TELADO E INFERIOR EM CHAPA ADIAMANTADA, P3 GIRO 1.60X2.10M, INCLUSO FERRAGENS	m ²	68,90
9.4	74238/002	PORTÃO METALICO, FECHAMENTO SUPERIOR TELADO E INFERIOR EM CHAPA ADIAMANTADA, P5 DE CORRER 2.40X2.10 INCLUSO FERRAGENS	m ²	10,08
9.5	74071/001	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, P1-AL	m ²	13,44

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CRZA-BA 33517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFPIUFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

9.6	74071/002	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, P2-AL	m ²	9,24
9.7	COMPOSIÇÃO	PORTA EM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, TIPO "BANG-BANG", DE ABRIR, P3-AL	m ²	1,60
9.8	73809/001	JANELA J1 3,50x0,50 M MAXIM-AR DE ALUMINIO	m ²	5,25
9.9	73809/001	JANELA J5 2,50x(1,50 + .50)M DE CORRER DE ALUMINIO	m ²	3,75
9.10	74067/003	JANELA J6 3,50x1,20 M DE CORRER DE ALUMINIO	m ²	10,80
9.11	73809/001	JANELA J7 0,50x0,50 M MAXIM-AR DE ALUMINIO	m ²	1,50
9.12	74067/003	JANELA J9 5,75x(1,50+.50)M DE CORRER DE ALUMINIO	m ²	25,88
10		BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS		
10.1	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ (SANITARIOS E LANCHONETE)	m ²	47,76
10.2	COMPOSIÇÃO	BANCO DE APOIO COM REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ PARA VESTIÁRIOS	m ²	2,56
10.3	86906	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO	un.	13,00
11		DIVERSOS		
11.1	03667/ORSE	ALÇA DE APOIO PARA BANHEIRO - ÁREA DO BOX DE DEFICIENTES FÍSICOS	un.	6,00
11.2	03667/ORSE	ALÇA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS	un.	8,00
11.3	85005	ESPELHO, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	7,98
11.4	08778/ORSE	Peitoril mamore branco, esp = 2 cm	m ²	8,84
11.5	08422/ORSE	Soleira granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm	m ²	3,31
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREA DE 4801,03 M²		
12.1		ÁGUA FRIA		
12.2	72783	ADAPTADOR L/R 20X 1/2	UN.	6,00
12.3	72787	ADAPTADOR L/R 50X 25	UN.	8,00
12.4	01074/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 50X40	UN.	18,00
12.5	01073/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 40X32	UN.	14,00
12.6	01072/ORSE/DES	BUCHA REDUÇÃO 32X25	UN.	14,00
12.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECI E INST AF_12/2013	UN.	13,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Disney Onofre da Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Fábio José Souza dos Santos
BA Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.8	72558	JOELHO ESG 90G 40mm	UN.	13,00
12.9	72560	JOELHO ESG 90G 50mm	UN.	42,00
12.10	01605/ORSE/ DES	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA DIAM= 20MM X 1/2"	UN.	15,00
12.11	COMPOSIÇÃO	PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10	UN.	28,00
12.12	07759/ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, ATENDENDO NBR 9050	UN.	2,00
12.13	73870/005	REGISTRO ESFERA 1 1/2"	UN.	13,00
12.14	74174/001	REGISTRO GAVETA CANOPLA 1 1/2"	UN.	4,00
12.15	74181/001	REGISTRO GAVETA PVC 2"	UN.	13,00
12.16	74176/001	REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"	UN.	6,00
12.17	04396/ORSE/ DES	SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 OU SIMILAR	UN.	13,00
12.18	72464	TÊ 50	UN.	11,00
12.19	72441	TÊ 40	UN.	4,00
12.20	72439	TÊ 25	UN.	37,00
12.21	75051/002	TUBO PVC 25mm	M	288,08
12.22	75051/004	TUBO PVC 40mm	M	17,70
12.23	75051/005	TUBO PVC 50mm	M	127,79
12.24	COMPOSIÇÃO	VÁL DESC HYDRA MAX 1 1/2	UN.	8,00
12.25	002050/ORSE/ DES	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN.	3,00
12.26	74234/001	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA INC ACESSÓRIOS	UN.	4,00
12.27	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO P/DEFICIENTE	UN.	2,00
12.28	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO	UN.	6,00
12.29	COMPOSIÇÃO	BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2"	UN.	12,00
12.30	01066/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	10,00
12.31	01447/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	8,00
12.32	02025/ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	10,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio Jesus Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.33	02481/ORSE	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	374,94
12.34	02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	374,94
12.2		ÁGUAS PLUVIAIS		
12.2.1	74168/001	TUBO PVC 150MM	M	749,82
12.2.2	74165/004	TUBO PVC 100MM	M	1080,04
12.2.3	72556	JOELHO 100	UN.	102,00
12.2.4	COMPOSIÇÃO	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 500x60x40cm, COM GRELHA DE FERRO	UN.	17,00
12.3		ESGOTO		
12.3.1	COMPOSIÇÃO	ANEL DE BORRACHA 100mm	UN.	33,00
12.3.2	COMPOSIÇÃO	ANEL DE BORRACHA 50mm	UN.	67,00
12.3.3	72291	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	9,00
12.3.4	COMPOSIÇÃO	RALO SIF. CILINDRICO 100x40mm	UN.	17,00
12.3.5	72543	CURVA LONGA 45° 100MM	UN.	2,00
12.3.6	1582/ORSE/DES	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDADA PARA ESGOTO PRIMÁRIO, diâm = 75 x 50mm	UN.	8,00
12.3.7	72559	JOELHO 45° 50mm	UN.	10,00
12.3.8	72561	JOELHO 45° 75mm	UN.	13,00
12.3.9	72556	JOELHO 45° 100mm	UN.	2,00
12.3.10	72560	JOELHO 90° 50mm	UN.	115,00
12.3.11	72562	JOELHO 90° 75mm	UN.	28,00
12.3.12	72556	JOELHO 90° 100mm	UN.	15,00
12.3.13	72603	JUNÇÃO SIMPLES 100mm	UN.	14,00
12.3.14	72775	JUNÇÃO 100X75	UN.	4,00
12.3.15	72773	JUNÇÃO 75X50	UN.	17,00
12.3.16	72774	JUNÇÃO 100X50	UN.	3,00
12.3.17	72605	JUNÇÃO SIMPLES 75mm	UN.	6,00
12.3.18	72604	JUNÇÃO SIMPLES 50mm	UN.	15,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43317/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas - BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CPPI/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

12.3.19	72462	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	14,00
12.3.20	72465	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	16,00
12.3.21	72466	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	13,00
12.3.22	74165/004	TUBO PVC 100MM	M	120,20
12.3.23	74165/003	TUBO PVC 75MM	M	115,03
12.3.24	74165/002	TUBO PVC 50MM	M	120,40
12.3.25	72289	CX DE INSPEÇÃO ALV. T.J.	UN.	3,00
12.3.26	01717/ ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
12.3.27	74198/002/ SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREA DE 4801,03 M²		
13.1	83419	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 6.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1260,20
13.2	83420	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 10.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	491,50
13.3	83421	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 16.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	307,30
13.4	83422	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	435,55
13.5	83423	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 35.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	377,20
13.6	83425	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 70.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	96,30
13.7	83431	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 95.0mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	403,10

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 42517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.8	83433	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM EPR, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 150.0mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	746,80
13.9	73860/008	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1042,49
13.10	73860/009	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4.0mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13248	m	1514,62
13.11	83388	CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX	pc	10,00
13.12	83386	CAIXA DE PASSAGEM, 4"x4", EM PVC	pc	2,00
13.13	74043/003	CONDULETE DE PVC, TIPO "C", DIÂMETRO 3/4"	pc	14,00
13.14	73861/020	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO 3/4"	pc	163,00
13.15	83450	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NO PISO, 60x60x80CM, COM TAMPA DE CONCRETO	pc	5,00
13.16	00762/ORSE	ELETROCALHA PERFURADA, COM VIROLA, EM AÇO GALVANIZADO, 100x50mm, FORNECIDA EM PEÇA DE 3 METROS, CONFORME NORMA NBR 11888-2 e NBR 7013	pc	13,00
13.17	03990/ORSE	TAMPA PARA ELETROCALHA 100x50mm	M	32,00
13.18	07820/ORSE	JUNÇÃO SIMPLES, EM AÇO GALVANIZADO, 50mm	pc	16,00
13.19	07877/ORSE	Curva Horizontal 90° perfurada, em aço galvanizado, para eletrocalha 100x50mm	pc	3,00
13.20	08443/ORSE	Curva Vertical 90° perfurada, em aço galvanizado, para eletrocalha 100x50mm	pc	3,00
13.21	07879/ORSE	SUPORTE VERTICAL TIPO "B" PARA ELETROCALHA 100x50mm	pc	16,00
13.22	07384/ORSE	VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4" x 1000mm	pc	12,00
13.23	00685/ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø 1/4" x 3/4"	pc	148,00
13.24	09816/ORSE	ARRUELA LISA Ø 1/4"	pc	148,00
13.25	09832/ORSE	PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	pc	148,00
13.26	73613	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"	M	72,00
13.27	74252/001	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"	M	8,00
13.28	72308	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 3/4"	M	336,74

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CFEBA-BA 49517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.29	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	pc	30,00
13.30	01399/ORSE	LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"	pc	38,00
13.31	03770/ORSE	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 1.1/4"	m	122,80
13.32	09045/ORSE	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 1.1/2"	m	8,30
13.33	73798/001	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 2"	m	91,10
13.34	73798/003	DUTO PEAD DE ALTA DENSIDADE, KANAFLEX, DIÂMETRO 3"	m	331,50
13.35	00363/ORSE	CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"	pc	1,00
13.36	00915/ORSE	CURVA 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3/4"	pc	6,00
13.37	09924/ORSE	BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4"	pc	14,00
13.38	73953/006	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, CORPO EM CHAPA METÁLICA C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALOJAMENTO P/ REATOR ELETRÔNICO, COM ALETAS BRANCAS	pc	7,00
13.39	74094/001	LUMINÁRIA COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, SOQUETE E-27, ACABAMENTO NA COR BRANCA	pc	8,00
13.40	74246/001	REFLETOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, COM CORPO E ARO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO. REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LISO OU ESCAMADO. SOQUETE E-40. PINTURA NA COR CINZA MARTELADO	pc	91,00
13.41	07860/ORSE	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638	pc	6,00
13.42	00552/ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000°K	pc	8,00
13.43	00553/ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000°K	pc	14,00
13.44	73831/002	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W, TUBULAR, TEMPERATURA DE COR 4.600°K, BASE E-40	pc	67,00
13.45	73831/003	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400W, TUBULAR, TEMPERATURA DE COR 4.600°K, BASE E-40	pc	24,00
13.46	72282	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, 220V, 60Hz	pc	67,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas

Fábio José Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465

19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.47	72280	IGNITOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, 220V, 60Hz	pc	67,00
13.48	72281	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, 60Hz	pc	24,00
13.49	72280	IGNITOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400W, 220V, 60Hz	pc	24,00
13.50	74131/008	QF-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, COM ESPAÇO PARA 50 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO	un	1,00
13.51	74131/007	QF-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, COM ESPAÇO PARA 40 DISJUNTORES MONOPOLARES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO	un	1,00
13.52	74131/007	QC-01 - PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES, PARA INSTALAÇÃO DE CONTACTORES E CHAVES "ON-OFF"	un	1,00
13.53	74131/006	QC-02 - PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 30 DISJUNTORES MONOPOLARES, PARA INSTALAÇÃO DE CONTACTORES E CHAVES "ON-OFF"	un	1,00
13.54	09887/ORSE	TAMPA PARA TOMADAS NEMA, TRIFÁSICA OU TELEFONE, LINHA CONDULETE, PARA TAMPA DE CONDULETE DE 3/4"	pc	30,00
13.55	72334	INTERRUPTOR BIPOLAR DE 1 SEÇÃO, 10A, 250V, MONTADO EM TAMPA DE PVC, LINHA CONDULETE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	pc	11,00
13.56	83566	MÓDULO COM TOMADA 2P+T e UNIVERSAL ACOPLADAS, 20A, 250V, LINHA CONDULETE	pc	30,00
13.57	07162/ORSE	INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, BIVOLT, CARGA MÁXIMA 300W A 220V, ALCANCE 12 METROS, ÂNGULO DE 120°	pc	4,00
13.58	83399	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 100-240 V, FREQUÊNCIA 50-60 Hz, PRODUZIDO CONFORME NBR 5123	pc	6,00
13.59	02830/ORSE	BUCHA DE NYLON S-8 (1/4")	pc	708,00
13.60	08441/ORSE	ABRAÇADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, PRÉ-ZINCADA, DIÂMETRO 3/4"	pc	260,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas - BA

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.61	09831/ORSE	PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 45mm, COM ARRUELA, PARA BUCHA S-8	pc	708,00
13.62	04685/ORSE	ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8"	pc	48,00
13.63	04684/ORSE	PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8"	pc	48,00
13.64	07645/ORSE	POSTE TELECÔNICO RETO, DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, C/ BASE, H = 12,00m, ESPESSURA DO TOPO DE 60,3mm E DA BASE DE 76,2mm, COM CHUMBADORES P/ FIXAÇÃO	pc	4,00
13.65	COMPOSIÇÃO	CRUZETA SIMPLES, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA INSTALAÇÃO DE 6 REFLETORES EM POSTE DE 12 m	pc	4,00
13.66	04180/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm ² , 450/750v - fornecimento	M	320,00
13.67	83446/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X70 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	11,00
13.68	83450/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 100X100X120 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	4,00
13.69	07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
13.70	08193/ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	13,00
13.71	74130/003/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
13.72	74130/004/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240	un	16,00
13.73	74130/006/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
13.74	74130/008/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.75	72343/SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICA	un	12,00
13.76	72267/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
13.77	72265/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
13.78	72262/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	65,00
13.79	08490/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00
13.80	74130/005/SI NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.81	72263/SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Disney Dnoffra de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Paulo José Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

13.82	00717/ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar)	un	2,00
13.83	00359/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	M	75,00
13.84	00368/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	21,00
13.85	00377/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	21,00
13.86	07820/ORSE	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	22,00
13.87	04189/ORSE	Chumbador parabolto inox 1/4" x 5", fornecimento	un	30,00
13.88	04223/ORSE	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	M	15,00
13.89	07860/ORSE	Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w	un	6,00
13.90	04718/ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	28,00
13.91	COMPOSIÇÃO	Projeto para lâmpada de 70W com reator e ignitor	un	17,00
13.92	74131/008/ SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
13.93	72260/ SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
13.94	04835/ORSE	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	1,00
13.95	10909/ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	73,00
14		EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 150kva		
14.1	73783/010	POSTE DE CONCRETO DT 11mx600kgf	un	1,00
14.2	COMPOSIÇÃO	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM	un	6,00
14.3	86957	MÃO FRANCESA EM ACO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA EM POSTE DUPLO "T", FORNECIDA COMPLETA COM PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS	un	8,00
14.4	02524/ORSE	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 15KV	un	6,00
14.5	73767/002	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO DE #35mm ²	un	6,00
14.6	73854/002	ESTRIBO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CABO #35mm ²	un	6,00
14.7	COMPOSIÇÃO	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	un	6,00
14.8	73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA	un	6,00

Disney Ondre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43947/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
09/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

14.9	composição	ELO FUSÍVEL 7K, PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO	un	6,00
14.10	composição	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA	un	10,00
14.11	72253	CABO DE COBRE NU, 35mm ²	M	50,00
14.12	72254	CABO DE COBRE NU, 50mm ²	M	25,00
14.13	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECER E INSTALAR	un	3,00
14.14	composição	GRAMPO DE LINHA VIVA, 6 A 250mcm	un	3,00
14.15	73624	CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM	un	1,00
14.16	74166/001	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	un	4,00
14.17	83484	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, TIPO COOPER WELD, DE 3/4" x 2,4m, COM CONECTOR	un	4,00
14.18	55868	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEADO DE 100mm	M	23,00
14.19	01692/ORSE	PARAFUSO ROSCA DUPLA DE 5/8" x 18" COM 4 PORCAS	un	6,00
14.20	01699/ORSE	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 500MM - ZINCAGEM A FOGO	un	1,00
14.21	01697/ORSE	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 450MM - ZINCAGEM A FOGO	un	1,00
14.22	03854/ORSE	ARRUELA QUADRADA DE 2.1/4"	un	48,00
14.23	03238/ORSE	PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 5/8"	un	48,00
14.24	03242/ORSE	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00
14.25	01793/ORSE	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	un	3,00
14.26	73860/017	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM ² TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 20,27 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400	M	45,00
14.27	72263	TERMINAL DE COMPRESSÃO, ESTANHANDO, PARA CABO DE COBRE #50mm ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
14.28	09748/ORSE	PAINEL EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, SEM BARRAMENTOS, COM ESPAÇO PARA 1 DISJUNTORE TRIPOLAR DE 400A	un	1,00
14.29	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 400A, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE 12ka, CURVA C, FABRICADO CONFORME IEC 60947-2	un	1,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

14.30	07614/SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 150 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	un	1,00
15		EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO		
15.1	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00
15.2	COMP-577365	Braço Suporte Tipo "L" - Fornecimento e instalação	UN	1,00
15.3	S02913	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	UN	2,00
15.4	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00
15.5	COMP-608238	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL, EM AÇO CARBONO, 500 daN	UN	6,00
15.6	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00
15.7	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.9	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.10	COMP-334379	CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO PARA CABO DE LUMINIO 35MMM²	UN	3,00
15.11	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	1,00
15.12	COMP-061236	PINO GALVANIZADO ISOLADOR 294X16mm - 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.13	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.14	COMP-920346	ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO AÇO F18,00	UN	1,00
15.15	COMP-848710	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.16	S10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref.TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.17	COMP-259278	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA GALVANIZADO M-16X150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.18	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	1,00
15.19	COMP-125856	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X400MM	UN	4,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 3517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio José Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.20	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.21	COMP-760452	CRUZETA DE CONCRETO, DE 2.440 mm, 200 kgf	UN	2,00
15.22	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.23	COMP-852628	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 190mm	UN	1,00
15.24	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	4,00
15.25	COMP-367603	CABO DE AÇO COBREADO 2 AWG	KG	3,00
15.26	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Forneimento e instalação	UN	3,00
15.27	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.28	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.29	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.30	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.31	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.32	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.33	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	3,00
15.34	COMP-502396	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X250MM	UN	2,00
15.35	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Forneimento e instalação	UN	3,00
15.36	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.37	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.38	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.39	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.40	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.41	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.42	COMP-835947	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X200MM	UN	3,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 1645465

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.43	COMP-502396	PARAF. CAB. QUAD. GALV. M-16X250MM	UN	2,00
15.44	COMP-492466	GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5000 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.45	COMP-511628	MANILHA TORCIDA 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.46	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00
15.47	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.48	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.49	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.50	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.51	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	3,00
15.52	COMP-920346	ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO AÇO F18,00	UN	2,00
15.53	COMP-848710	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.54	S10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.55	COMP-596546	CANTONEIRA GALVANIZADA 65X65X900MM	un	1,00
15.56	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.57	COMP-544637	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 230mm	UN	1,00
15.58	COMP-901661	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 250mm	UN	2,00
15.59	S09915	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, 10KA	un	3,00
15.60	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	1,00
15.61	COMP-367603	CABO DE AÇO COBREDO 2 AWG	KG	3,00
15.62	COMP-407578	ARRUELA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, DE 38 mm COM FURO DE 18 mm - Fornecimento e instalação	UN	5,00
15.63	COMP-492466	GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5000 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.64	COMP-511628	MANILHA TORCIDA 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.65	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	2,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFPI/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.66	COMP-210614	PINO ISOLADOR RETO CURTO DE AÇO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.67	COMP-804363	SAPATILHA PARA CABO 9,5mm PÇ01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.68	COMP-279855	ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 7,9mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.69	COMP-071076	GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.70	COMP-956121	BRAÇO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.71	COMP-577365	Braço Suporte Tipo "L" - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.72	COMP-531429	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15,0KV	UN	3,00
15.73	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.74	COMP-167169	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.75	COMP-596546	CANTONEIRA GALVANIZADA 65X65X900MM	UN	1,00
15.76	COMP-263287	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, AÇO, 16 X 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.77	COMP-544637	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 230mm	UN	1,00
15.78	COMP-901661	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DE 250mm	UN	2,00
15.79	COMP-384428	OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN	UN	3,00
15.80	COMP-127578	CONECTOR IMPACTO AL PROT.	UN	3,00
15.81	COMP-137153	CONECTOR CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.82	COMP-760452	CRUZETA DE CONCRETO, DE 2.440 mm, 200 kgf	UN	2,00
15.83	COMP-795947	MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO, 619mm, PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA EM POSTE DUPLO T, INCLUSOS PORÇAS, ARRUELAS E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.84	COMP-431668	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.85	COMP-727078	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA M16 X 125mm, ZINCADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.86	COMP-297765	ARRUELA QUADRADA DE 2.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
15.87	COMP-883387	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.88	COMP-861097	MANILHA SAPATILHA, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	6,00

Disney Chafre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 1617.D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio José Souza dos Santos
Diretor do CFPIUFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.89	COMP-334379	CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO PARA CABO DE LUMINIO 35MMM²	UN	3,00
15.90	COMP-309920	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO OU DE TOPO PRÉ-FORMADO ISOLADOR 5//60MM, 15KV	UN	3,00
15.91	COMP-080053	PINO DE ISOLADOR 7/8", 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.92	COMP-770644	PARAFUSO ROSCA DUPLA DE 5/8" X 18" COM 4 PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.93	COMP-127134	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA M16 X 500mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.94	COMP-215859	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO ROSCA 25mm-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.95	COMP-021646	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, COMPRIMENTO DE 635mm, PARA CABO DE ALUMÍNIO/MULTIPLEX DE #35mm²	UN	6,00
15.96	COMP-614904	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO	UN	6,00
15.97	S03005	Remoção de estrutura n3	UN	1,00
15.98	COMP-283313	POSTE DE CONCRETO DT 12 x 400 dAN- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	2,00
15.99	COMP-279395	POSTE DE CONCRETO DT 12 x 600 dAN- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	1,00
15.100	COMP-365978	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 x 600 Dan FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	2,00
15.101	COMP-365979	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 x 1000 Dan FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, COM BASE ESPECIAL UTILIZANDO MANILHA DE CONCRETO DE Ø1m E PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIDA COM TERRA COMPACTADA E FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA	UN	1,00
15.102	COMP-606117	CABO DE ALUMINIO COBERTO ISOLAÇÃO XLPE, 15 KV , 35MM²	M	570,00
15.103	COMP-239613	Espaçador Losangular - Fornecimento e instalação	UN	16,00

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 45517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
19/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

15.104	COMP-346888	CABO DE AÇO ZINCADO 7,9MM	M	190,00
16		EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EM ÁREA DE 7223,15M²		
16.1	72253	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #35mm²	m	219,40
16.2	72254	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #50mm²	m	434,20
16.3	55865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 1", FORNECIDO EM PEÇA DE 3 METROS	M	126,15
16.4	09427/ORSE	ABRAÇADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, P/ ELETRODUTO DE 1"	UN	104,00
16.5	09048/ORSE	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE, 4 PARAFUSOS	UN	25,00
16.6	08997/ORSE	CONDULETE DE PVC, TIPO C, DIÂMETRO DE 1"	UN	25,00
16.7	09313/ORSE	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 x 32mm, COM ARRUELA	UN	104,00
16.8	09877/ORSE	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO, Ø1/4" x 7/8"	UN	57,00
16.9	11051/ORSE	PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO, Ø1/4"	UN	57,00
16.10	11048/ORSE	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABO #35mm²	UN	90,00
16.11	02830/ORSE	BUCHA DE NYLON, Ø8mm	UN	244,00
16.12	68069	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 2.4 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571	UN	27,00
16.13	10339/ORSE	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM "T", ENTRE CABO PASSANTE 50mm² E DERIVAÇÃO 50mm² (#90)	UN	1,00
16.14	10339/ORSE	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA DE CABO #50mm² PASSANTE A CORPO DE HASTE DE 3/4" (#115)	UN	1,00
16.15	09690/ORSE	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA #32	UN	5,00
16.16	10701/ORSE	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA #115	UN	75,00
16.17	00440/ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, USO INTERNO, 210 x 210 x 90 mm, COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, COM 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE DE 50mm²	UN	1,00
17		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA COM ÁREA DE 1421 M²		
17.1	83683/SINAPI	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	37,91

Disney Onofre de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 43370/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

17.2	94965/SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,78
17.3	08975/ORSE	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	UN	8,00
17.4	08987/ORSE	Conjunto flexível p/conectar aspersor, modelo SA-6050, 15cm, 1/2"x1/2", marca Rain Bird ou similar	UN	8,00
17.5	01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UN	8,00
17.6	01103/ORSE	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	UN	1,00
17.7	08992/ORSE	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	UN	1,00
17.8	01538/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	UN	2,00
17.9	COMPOSIÇÃO	Instalação de motobomba centrífuga, marca schneider ou similar	UN	1,00
17.10	08329/ORSE	Chave de partida direta p/ 2,40cv 380V-60Hz	UN	1,00
17.11	10542/ORSE	Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	UN	3,00
17.12	10538/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	151,98
17.13	07065/ORSE	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1"	UN	1,00
17.14	10234/ORSE	PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM PLACAS PARA CAMPO DE FUTEBOL E JARDINS	m ²	1421,00
17.15	74244/001	ALAMBRADO COM TELA REVESTIDA EM PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m ²	468,00
17.16	11736/ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor 3 cv, monofásico, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m ³ /h	un	1,00
18		TERRAPLENAGEM		
18.1	COMPOSIÇÃO	Reconformação e plantio de grama em talude	m ²	1944,73
19		FORROS		
19.1	04726/ORSE	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM REVESTIMENTO EM FILME VINILICO	m ²	43,70
19.2	05045/ORSE	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE PVC	m ²	63,63
20		PINTURA		
20.1		PAREDES		
20.2	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO P/ PAREDE	m ²	1920,64
20.3	88487	PINTURA ACRILICA, DUAS DEMAOS	m ²	2192,42

Disney Onoffe de Assis Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 425517/D

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA

Fábio Josué Souza dos Santos
Diretor do CFP/UFRB
Portaria UFRB n. 990/2018
SIAPE 1645465
29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
15/07/2019, 10:40
Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas



UFRB**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA**


CRUZ DAS ALMAS - AMARGOSA - CACHOEIRA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

20.4	79464	PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS, ATÉ 1,80M	m ²	25,56
20.5		ESQUADRIAS E PORTÕES		
20.6	84657	FUNDO SELADOR PARA MADEIRA	m ²	2,29
20.7	74065/002	TINTA ESMALTE ACETINADO PARA ALIZARES, ADUELAS, MARCOS, GUARDA CORPO E PORTÕES	m ²	172,48
20.8	79466	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	2,29
21		LIMPEZAS		
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4801,03
21.2	73948/011	LIMPEZA DE CERAMICAS EM PAREDES	m ²	2306,34
21.3	74086/001	LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS	UN	38,00
21.4	72897	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M ³	m ³	601,94

Cruz das Almas/BA, 10 de abril de 2019


Disney Onofre de Assis Santos
 Engenheiro Civil - CREA BA 43.517/ D
 Siape 2033710

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM
 Rua Ruy Barbosa S/N, Campus Universitário, CEP 44380-000 Cruz das Almas – BA


 Fábio Josué Souza dos Santos
 Diretor do CFPI/UFRB
 Portaria UFRB n. 990/2018
 SIAPE 1645465
 29/04/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12664/2019, emitida em 27/06/2019



Certidão nº 12664/2019
 15/07/2019, 10:40

Chave de Impressão: d82z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 25 folhas





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99672670 em 29/05/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/224.632-1	vHnq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME
Nire:	3120891782-4
CNPJ:	12.492.240/0001-30
Município:	CARAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	127
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 116 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
1	ATIVO	2.604.820,71 D
1.1	CIRCULANTE	292.745,88 D
1.1.01	DISPONIVEL	286.251,15 D
1.1.01.001	CAIXA	286.251,15 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.494,73 D
1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.494,73 D
1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.250.355,80 D
1.2.01	CLIENTES	2.250.355,80 D
1.2.01.004	CLIENTES A RECEBER	2.250.355,80 D
1.3	TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	6.539,13 D
1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.01.004	COFINS A RECUPERAR	6.529,35 D
1.3.02	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.3.02.009	IRRF A COMPENSAR	9,78 D
1.7	NAO CIRCULANTE	55.179,90 D
1.7.07	IMOBILIZADO	55.646,56 D
1.7.07.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.666,56 D
1.7.07.005	MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	4.980,00 D
1.7.07.006	VEICULOS	46.000,00 D
1.7.13	DEPRECIACAO ACUMULADA	466,66 C
1.7.13.003	DEPRE.COMPUT.E PERIFERICOS	466,66 C
Total Ativo		2.604.820,71 D

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 117 de 117

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	30/11/2018
2	PASSIVO	2.604.820,71 C
2.1	CIRCULANTE	71.044,16 C
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.517,62 C
2.1.02.006	BRADESCO S/A	33.517,62 C
2.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.183,80 C
2.1.03.002	IRRF A RECOLHER	860,67 C
2.1.03.005	CSLL A RECOLHER	323,13 C
2.1.04	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	35.493,68 C
2.1.04.002	COFINS A RECOLHER	3.232,41 C
2.1.04.004	FGTS A RECOLHER	17.629,59 C
2.1.04.005	INSS A RECOLHER	13.931,33 C
2.1.04.006	PIS A RECOLHER	700,35 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	849,06 C
2.1.05.002	RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	849,06 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.537,82 C
2.2.03	IMPOSTOS E OBR.SOC.PARCELADAS	12.537,82 C
2.2.03.003	PARCELAMENTO INSS EMPRESA	12.537,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.238,73 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
2.4.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
2.4.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.521.238,73 C
Total Passivo		2.604.820,71 C

Data de Encerramento: 30/11/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.604.820,71 (Dois Milhões Seiscentos e Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) .

Carai-MG, 31 de Outubro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE
05.194.183/0001-47
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRATIVO
MG-14.265.532
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 118 de 118

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.492.240/0001-30

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - EIFEL INFRA ESTRUTURA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2018
		a 30/11/2018
(+) 010	RECEITAS	1.802.213,47
010.10	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.802.213,47
(-) 020	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	65.194,14
020.02	COFINS	53.584,23
020.03	PIS	11.609,91
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.737.019,33
(+) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS	439.836,96
040.04	COMPRA P/UTILI.PREST SERVIÇO	435.852,71
040.07	FRETE E CARRETOS	3.984,25
(=) 060	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.297.182,37
(-) 070	DESPESAS	519.160,20
070.01	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.000,00
070.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.384,50
070.03	DESPESAS GERAIS	193.878,67
070.04	DESPESAS FINANCEIRAS	256,94
070.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.640,09
(=) 100	OPERACIONAL	778.022,17
(=) 400	LIQUIDO	778.022,17

Carai-MG, 30 de Novembro de 2018

ESCRITA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE
05.194.183/0001-47
CRC 7544

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRATIVO
MG-14.265.532
eifelengenharia.rh@gmail.com

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

Folha: 00119

CNPJ: 12.492.240/0001-30

NIRE: 31208917824

Dt.Registro: 08/09/2010

End: Rua JOAO MARTINS 212--CENTRO

Município: Carai

UF: MG

Emitido em: 30/11/2018

Período: Janeiro a Novembro de 2018

Data da Apuração: 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	743.216,56
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	778.022,17
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00
Soma dos recursos.....	1.521.238,73
Transferências para reservas..... (+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00
Soma das aplicações.....	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	1.521.238,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

16:35:33

Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	00000009	Outros Gastos	Caixa	DESPESA CONF NF 51200 DE BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	47,00
03/12	00000019	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 11 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
06/12	00000001	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 41 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	67.758,23
06/12	00000003	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5973 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	86,24
06/12	00000011	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 935 DE ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA	3.825,00
07/12	00000002	Medicoes a Receber	Servicos Prestados	VR.DA RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS CFE NF 42 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	102.216,87
07/12	00000006	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 5998 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	38,05
12/12	00000005	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6127 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,40
12/12	00000008	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6135 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	302,25
13/12	00000013	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3044 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	9.600,00
13/12	00000014	Materiais	MC Segnorte Ltda - EPP	DESPESA CONF NF 2271 DE MC SEGNORTE LTDA EPP	735,00
17/12	00000012	Materiais	Epoxitintas Eireli - EPP	DESPESA CONF NF 3049 DE EPOXITINTAS EIRELI - EPP	6.300,00
20/12	00000007	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6477 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	196,85
21/12	00000004	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 6527 DE R G MAGALHAES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.599,08
24/12	00000010	Materiais	Caixa	DESPESA CONF NF 22700 DE CCM PARAFUSOS LTDA	207,00
31/12	00000016	Retirada Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pago Retirada No 12 / 2018 - WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	849,06
31/12	00000017	Honorarios a Pagar	Caixa	Pago Honorarios no 12 / 2018 - RAMON MARTINS	623,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018	Salarios a Pagar		VLR DESCONTOS DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018	Honorarios a Pagar		VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018	INSS a Recolher		VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018	Retirada Pro-Labore		VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018	Salarios		VL. DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MÊS	26.025,65
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018	INSS		VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018	FGTS		VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018	Honorarios Contabeis		VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		IRRF a Recolher	VLR DESC. IRRF DEVIDO NO MÊS	217,58
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VLR SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MÊS	126,84
31/12	00000018		Salarios a Pagar	VR.DOS SALÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS NO MES	26.025,65
31/12	00000018		Retirada Pro-Labore a Pagar	VLR RETIRADA PRO-LABORE DEVIDA NO MÊS	954,00
31/12	00000018		Honorarios a Pagar	VLR DOS HONORARIOS CONTABEIS DEVIDOS NO MÊS	700,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS DEVIDO NO MÊS	2.208,36
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ HONORARIOS	77,00
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DESCONTO DE INSS S/ RETIRADAS	104,94
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS RAT DEVIDO NO MÊS	763,97
31/12	00000018		INSS a Recolher	VLR DO GPS TERCEIROS DEVIDO NO MÊS	1.476,91
31/12	00000018		FGTS a Pagar	VLR FGTS DEVIDO NO MÊS	2.037,04
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE ATRASOS DEVIDOS NO MÊS	121,49
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE DSR DEVIDO NO MÊS	204,00
31/12	00000018		Salarios	VLR DESCONTO DE FALTAS DEVIDOS NO MÊS	235,94
31/12	00000020	Lucros ou Prejuizos no Exercicio	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DE RESULTADOS NO EXERCICIO	778.022,17
31/12	00000021	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	VLR RESERVA LEGAL	50.000,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

21

SUBTOTAL :

1.174.151,07

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/05/2019

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

16:35:33

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA
Rua JOAO MARTINS , 212 - CENTRO , Carai MG - CEP: 39810000

Folha: 0121

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000022	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Lucros ou Prejuizos Acumulados	VLR ABSORÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	114.854,09
31/12	00000023	Encerramento de Exercício		Encerramento parcial 12/2018	55.121,01
31/12	00000023		Retirada Pro-Labore	Encerramento parcial 12/2018	954,00
31/12	00000023		Salarios	Encerramento parcial 12/2018	25.464,22
31/12	00000023		INSS	Encerramento parcial 12/2018	2.240,88
31/12	00000023		FGTS	Encerramento parcial 12/2018	2.037,04
31/12	00000023		Outros Gastos	Encerramento parcial 12/2018	47,00
31/12	00000023		Honorarios Contabeis	Encerramento parcial 12/2018	700,00
31/12	00000023		Materiais	Encerramento parcial 12/2018	23.677,87
31/12	00000024	Servicos Prestados	Encerramento de Exercício	Encerramento parcial 12/2018	169.975,10
31/12	00000025	Encerramento de Exercício	Lucros ou Prejuizos no Exercício	Resultado parcial 12/2018	114.854,09
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		24		VALOR TOTAL :	1.514.101,27

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO
CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68
Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG
Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**A T I V O**

CIRCULANTE	2.710.204,92
DISPONIVEL	2.710.204,92
CAIXA GERAL	
Caixa	276.840,16
BANCOS C/MOVIMENTOS	
Caixa Economica Federal	6.494,73
CLIENTES	
Medicoes a Receber	2.420.330,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
Cofins a Compensar	6.529,35
IRRF a Compensar	9,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.179,90
PERMANENTE	55.179,90
IMOBILIZADO	
Moveis e Utensilios	4.980,00
Veiculos	46.000,00
Computadores e Periféricos	4.666,56
(-) Dep Computadores e Periféricos	(466,66)
TOTAL DO A T I V O	2.765.384,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA**CNPJ 12.492.240/0001-30**

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**P A S S I V O**

CIRCULANTE	129.292,00
OBRIGACOES	129.292,00
FORNECEDORES	
Epoxitintas Eireli - EPP	15.900,00
MC Segnorte Ltda - EPP	735,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	
Bco.Bradesco S/A	33.517,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Contrib.Social a Pagar	323,13
Pis Faturamento a Pagar	700,35
Cofins a Pagar	3.232,41
IRRF a Recolher	1.078,25
SALARIOS A PAGAR	
Salarios a Pagar	23.165,12
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS a Recolher	18.435,67
FGTS a Pagar	19.666,63
OUTRAS OBRIGACOES	
Parcelamento Prev.Social	12.537,82
PATRIMONIO LIQUIDO	2.636.092,82
PATRIMONIO LIQUIDO	2.636.092,82
CAPITAL SOCIAL	
Capital	1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.586.092,82
Reserva Legal	50.000,00
TOTAL DO P A S S I V O	2.765.384,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30

NIRE 31208917824

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA RESIDUAL DE OBRAS	169.975,10
Servicos Prestados	169.975,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.121,01)
Retirada Pro-Labore	(954,00)
Salarios	(25.464,22)
INSS	(2.240,88)
FGTS	(2.037,04)
Outros Gastos	(47,00)
Honorarios Contabeis	(700,00)
Materiais	(23.677,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.854,09

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Carai, 31 de dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2018
EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

CNPJ 12.492.240/0001-30
 NIRE 31208917824

Folha: 0126

22/05/2019

16:42:54

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	1.000.000,00			743.216,56				1.743.216,56	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				892.876,26				892.876,26	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total				(50.000,00)				892.876,26	
Constituição de Reservas			50.000,00						
Saldos Finais	1.000.000,00		50.000,00	1.586.092,82				2.636.092,82	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Carajá, 31 de dezembro de 2018

EIFEL INFRAESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO

RG: M1317312 - SSPMG - 13/05/1977 - CPF: 304.405.806-68

CI: MG14.265.532 - SSP CPF: 129.042.196-09

Técnico em Contabilidade - CRC: 55.263 / MG

Rua ANTONIO ALVES BENJAMIM, 204 Comércio CENTRO, Teófilo Otoni

ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/224.632-1 no dia 24/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTE LTDA - ME					
NIRE:	3120891782-4	CNPJ:	12.492.240/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. Z. PRATES E CIA LTDA -ME					
Município:	CARAI	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/05/2019
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
304.405.806-68	ADELMO ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	55263
129.042.196-09	WAGNER OLIVEIRA NASCIMENTO	Administrador	



ANEXO VII

Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 - INFRA/UnB

À UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –
INFRA/UnB

REF.: Regime Diferenciado de Contratação Nº 005/2019 – INFRA/UnB

Prezados Senhores: Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

17.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; (SICAF);

17.7.1.3. Inscrição do ato constitutivo; (SICAF);

17.7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

17.7.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal; (SICAF).

17.7.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, compreendendo os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

b) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, da sede da licitante;

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo ou Certidão de Não-Contribuinte, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante. Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto ICMS.

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal ou Certidão de não Contribuinte, da



Nilton Batista NASCIMENTO
CPF: 550.795.126-01
Representante



sede da licitante. Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto Sobre Serviços – ISS.

17.7.3.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

17.7.3.2. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS;

17.7.3.3. Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93;

17.7.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

17.7.4.2. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

17.7.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas solicitadas no edital, com os valores extraídos do balanço patrimonial.

17.7.5.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelos Conselhos de Classe CREA;

17.7.5.2. Comprovação de capacidade técnico-profissional da empresa, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA;

17.7.5.3. Registro do profissional como RT na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa, expedida pelos Conselhos de Classe CREA;

17.7.5.5. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação - ANEXO VII;


17.7.5.6. Declaração de Responsabilidade e de Renúncia a Vistoria Técnica;

17.8. Declaração, nos termos do art. 11, do DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, assinada por representante legal da empresa.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9º da Lei 8.666/93 c/c o Capítulo IV da retro – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da UnB, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 6.2 do Edital da Licitação em epígrafe. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Nilton Batista Nascimento, portador da carteira de Identidade nº 345400525, expedida em 24/04/1996, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº 550.795.126-87, Fone nº (03133)352-9501, E-mail: eifelengenharia.diretoria@gmail.com, como representante legal desta empresa. Atenciosamente,

Teófilo Otoni-MG, 21 de outubro de 2019.



Lázaro Barros de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 199.935/D



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
Sócio/ Representante Legal
CPF: 550.795.126-87

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 22438/2019
 Emissão: 05/07/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: 38y9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LAZARO BARROS DE SOUZA
 Registro: 141507846-7
 CPF: 099.459.846-75

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 24/11/2016
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: SN

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-UNIPAC TEOFILTO OTONI-MG
 Data de Formação: 17/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EIFEL INFRA ESTRUTURA DE OBRAS E TRANSPORTES LTDA
 Registro: 001005821-4
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Data Início: 02/10/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 27800/2019
 Emissão: 21/08/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: yxYxb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Registro: 001005821-4

Categoria: Filial

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Capital Social da Filial: R\$ 0,00

Data do Capital: 11/06/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA POR EMPREITADA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS PRÓPRIOS, CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES (CASA, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS), CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS (TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço: RUA B, 10, (END. NA BAHIA), TROPICAL CENTER, AMARGOSA, BA, 45300000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 02/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001008230BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUMA LARISSA OLIVEIRA ARAUJO

Registro: 051787300-1

CPF: 048.388.525-84

Data Início: 27/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Lei n. 5.194 66, com restrições das atividades a, b, c, d, e, f e h referentes a pontes, portos e aeroportos, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33 e art. 5. 1. da Res. 1.073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAZARO BARROS DE SOUZA

Registro: 141507846-7

CPF: 099.459.846-75

Data Início: 02/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TEÓFILO OTÔNI

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 17 de Outubro de 2019 às 15:17

TEÓFILO OTÔNI, 17 de Outubro de 2019 às 15:17

Código de Autenticação: 1910-1715-1758-0583-1810

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 043708/2019

VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAREL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * ESTE CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZAO SOCIAL: EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 ENDERECO: RUA VICENTE LEAL DE FIGUEIREDO, 47 CASA FATIMA
 TEOFILO OTONI - MG CEP: 39800208
 CNPJ: 12.492.240/0001-30 PROCESSO: 16533315
 REGISTRO NO CREA-MG: 066039 EXPEDIDO EM: 29/10/2015
 CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS)

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): -----

NOME: ISAC JUNIOR BATISTA MATOS
 TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
 INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/10/2017
 CARTEIRA: 210323/D EXPEDIDA EM 09/10/2017 PELO CREA-MG
 RNP: 1415947244
 FOI RT DA EMPRESA COM PROVISORIO NUMERO 04.9.0000210323
 NO PERÍODO DE: 08/08/2017 ATE 09/10/2017

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----

SERVICOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PESADA POR EMPREITADA, ADMINISTRACAO E RECURSOS PROPRIOS,CONSIDERANDO COMO TAIS A CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICA COES(CASA, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS), CONSTRU- CAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS(TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE, PAVI MENTACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO BASICO, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS), ALEM DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL,A TERCEIRIZACAO DE MAOO DE OBRA E A LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS DE LIMPEZA E A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRIVADOS E DE VIAS URBANAS, MINERACAO, LAVRA DE CEU ABERTO E TRANSPORTES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO. * * * * *

----- continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 043708/2019

VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019

----- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAS APLICAVEIS A ESPECIE. * * * * *

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 043708/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 17 DE OUTUBRO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER



Planilha Orçamentária

Construção do Edifício UEP-FCE

Resumo do Orçamento	1
Orçamento Sintético: Canteiro e Adm. Local	2
Orçamento Sintético: Edifício Principal	8
Orçamento Sintético: Reservatório	57
Orçamento Sintético: Urbanização	65
Composições Analíticas	77
Cronograma Físico-Financeiro	265
Composição de BDI	266
Composição de Encargos Sociais	267

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-97
Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX
DATA: Outubro 2019.
REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018
BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 780.225,12
EDIFÍCIO PRINCIPAL	R\$ 5.982.284,13
RESERVATÓRIO	R\$ 102.541,22
URBANIZAÇÃO	R\$ 694.949,53
TOTAL	R\$ 7.560.000,00

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE

ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX

DATA: Outubro 2019.

REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018


BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação


20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação

Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS									
Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
01.06.000	PLANEJAMENTO E CONTROLE								
01.06.001	CPOS	01.27.011 Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	1,00	unidade	R\$ 2.925,27	R\$ 787,78	R\$ 3.713,05	R\$ 3.713,05	
SUBTOTAL (01.06.000)							R\$	3.713,05	
TOTAL (01.00.000)							R\$	3.713,05	

SERVIÇOS PRELIMINARES								
Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS							
02.01.100	Construções Provisórias							


Nilton Brito Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

02.01.101	SINAPI	93207	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada (3 escritórios de 3m x 4m)	36,00	m2	R\$	593,08	R\$	159,72	R\$	752,80	R\$	27.100,80
02.01.102	SINAPI	93208	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluindo prateleiras	30,00	m2	R\$	455,52	R\$	122,67	R\$	578,19	R\$	17.345,70
02.01.104	SINAPI	93210	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	30,00	m2	R\$	296,55	R\$	79,86	R\$	376,41	R\$	11.292,30
02.01.105	SINAPI	93212	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, em chapa de madeira compensada	20,00	m2	R\$	519,94	R\$	140,02	R\$	659,96	R\$	13.199,20
02.01.107	SINAPI	93585	Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	6,00	m2	R\$	653,05	R\$	175,87	R\$	828,92	R\$	4.973,52
02.01.200 Ligações Provisórias													
02.01.201	ORSE	6096	Ligação provisória predial de água em mureta de concreto com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm	1,00	unidade	R\$	319,72	R\$	86,10	R\$	405,82	R\$	405,82
02.01.202.01	SINAPI	41598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	1,00	unidade	R\$	1.187,26	R\$	319,73	R\$	1.506,99	R\$	1.506,99
02.01.202.02	SINAPI	73857/8	Transformador distribuição 45 kVa trifásico 60 Hz classe 15 kV, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	4.042,71	R\$	1.088,70	R\$	5.131,41	R\$	5.131,41
02.01.205	SINAPI	73658	Ligação provisória de esgoto DN 100mm, até a caixa, composta por 10m de tubo de PVC de esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto	1,00	unidade	R\$	388,31	R\$	104,57	R\$	492,88	R\$	492,88
02.01.400 Proteção e sinalização													
02.01.401	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica, inclusive portão, altura 2,20m	686,03	m2	R\$	57,80	R\$	15,57	R\$	73,37	R\$	50.334,02

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. LegalNilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante LegalLázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30


Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

02.01.402	SINAPI	85424 MOD	Isolamento de obra com tela plástica tipo tapume, estrutura de madeira pontaleada, altura 1,20m	316,43	m2	R\$	15,75	R\$	4,24	R\$	19,99	R\$	6.325,44
02.01.404	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3 placas de 3,00x1,85m + 1 placa 2,00x1,00m - IBRAM)	18,65	m2	R\$	267,46	R\$	72,03	R\$	339,49	R\$	6.331,49
SUBTOTAL (02.01.000) R\$											144.439,57		
02.04.000 TERRAPLANAGEM													
02.04.100 Limpeza e preparo de área													
02.04.101	SINAPI	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando motoniveladora (remoção de 10 cm de solo)	5150,75	m2	R\$	0,37	R\$	0,10	R\$	0,47	R\$	2.420,85
02.04.402.01	SINAPI	72898	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	431,64	m3	R\$	3,01	R\$	0,81	R\$	3,82	R\$	1.648,86
02.04.402.02	SINAPI	97914	Transporte com caminhão basculante de 6m3 em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (estimado em 20 km até a URE da Estrutural)	8632,80	m3 x km	R\$	1,25	R\$	0,34	R\$	1,59	R\$	13.726,15
02.04.300 Aterro compactado													
02.04.301	SINAPI	96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo	1749,31	m3	R\$	3,95	R\$	1,06	R\$	5,01	R\$	8.764,04
02.04.302	SINAPI	INSUMO 6079	Argila vermelha ou arenosa, retirada na jazida, sem transporte	1911,60	m3	R\$	6,82	R\$	1,84	R\$	8,66	R\$	16.554,46
02.04.303	SINAPI	74010/1	Carga e descarga mecânicas de solo utilizando caminhão basculante 6m3/16T, e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade de caçamba 1,7 a 2,8m3	1911,60	m3	R\$	1,31	R\$	0,35	R\$	1,66	R\$	3.173,26


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Lazaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Sócio/Rep. Legal



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30


Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

09.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS						
09.02.001	ORSE 2450	Limpeza geral	1382,96	m2	R\$ 1,76	R\$ 0,47	R\$ 2,23	R\$ 3.084,00
					SUBTOTAL (09.02.000)		R\$ 3.084,00	
09.03.000		LIGAÇÕES DEFINITIVAS						
09.03.100	CAESB TAXAS	Ligação definitiva de água e esgoto, conforme concessionária local	1,00	unidade	R\$ 898,05	R\$ 241,84	R\$ 1.139,89	R\$ 1.139,89
					SUBTOTAL (09.03.000)		R\$ 1.139,89	
09.04.000		COMO CONSTRUÍDO (AS-BUILT)						
09.04.001	ORSE 10832	Projeto as-built de arquitetura: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04
09.04.002	ORSE 10832	Projeto as-built de instalações hidrossanitárias: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04
09.04.003	ORSE 10832	Projeto as-built de instalações elétricas: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04
09.04.004	ORSE 10832	Projeto as-built de incêndio: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04
09.04.005	ORSE 10832	Projeto as-built de cabeamento estruturado: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04
					SUBTOTAL (02.04.000)		R\$ 107.076,50	
					TOTAL (02.00.000)		R\$ 251.516,07	


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTD/
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
10.00.000	PESSOAL								
10.01.102	SINAPI	Almoxarife com encargos complementares (a partir do sexto mês)	9,00	mês	R\$ 3.996,16	R\$ 1.076,17	R\$ 5.072,33	R\$ 45.650,97	
10.01.111	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	14,00	mês	R\$ 3.163,26	R\$ 851,87	R\$ 4.015,13	R\$ 56.211,82	
10.01.201.01	SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	14,00	mês	R\$ 10.324,70	R\$ 2.780,44	R\$ 13.105,14	R\$ 183.471,96	
10.01.201.02	SINAPI	Engenheiro electricista com encargos complementares (8h por dia, durante 6 meses)	672,00	h	R\$ 69,02	R\$ 18,59	R\$ 87,61	R\$ 58.873,92	
SUBTOTAL (09.04.000) R\$ 19.992,95								24.216,84	
TOTAL (09.00.000) R\$ 24.216,84									
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS									
09.04.006	ORSE	10832 Projeto as-built de climatização: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04	
09.04.007	ORSE	10832 Projeto as-built de SPDA: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04	
09.04.008	ORSE	10832 Projeto as-built de CFTV: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04	
09.04.009	ORSE	10832 Projeto as-built de estruturas e fundações: edifício principal	2464,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 2.119,04	
09.04.015	ORSE	10832 Projeto as-built de arquitetura: reservatório	42,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 36,12	
09.04.016	ORSE	10832 Projeto as-built de instalações hidrossanitárias: reservatório	42,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 36,12	
09.04.017	ORSE	10832 Projeto as-built de estruturas e fundações: reservatório	42,00	m2	R\$ 0,68	R\$ 0,18	R\$ 0,86	R\$ 36,12	
09.04.100	SETOP	REL-TEC-190 Elaboração de manual de uso e operação	2464,32	m2	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 813,23	

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

10.01.201.03	SINAPI	91677	Engenheiro mecânico com encargos complementares (4h por dia, durante 5 meses)	252,00	h	R\$	69,02	R\$	18,59	R\$	87,61	R\$	22.077,72
10.01.205	SINAPI	88326	Vigia noturno com encargos complementares	6552,00	h	R\$	14,34	R\$	3,86	R\$	18,20	R\$	119.246,40
SUBTOTAL (10.01.000) R\$ 485.532,79													
10.03.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
10.03.702	SUDECAP	04.06.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	1,00	unidade	R\$	9.546,50	R\$	2.570,87	R\$	12.117,37	R\$	12.117,37
10.03.703.01	SINAPI	INSUMO 20193	Locação de andaime fachadeiro	672,00	m2 x mês	R\$	3,17	R\$	0,85	R\$	4,02	R\$	2.701,44
10.03.703.02	SINAPI	97062	Colocação de tela em andaime fachadeiro	84,00	m2	R\$	4,01	R\$	1,08	R\$	5,09	R\$	427,56
SUBTOTAL (10.03.000) R\$ 15.246,37													
TOTAL (10.00.000) R\$ 500.779,16													
11.00.000													
12.00.000													
13.00.000													
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 614.633,64													
BDI R\$ 165.591,46													
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) R\$ 780.225,12													

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE

ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX

DATA: Outubro 2019.

REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018

BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação

20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

01.00.000	Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS								
01.03.502.01	ORSE	7103	Projeto executivo estrutural, incluindo fundações, concreto armado, acima de 500m ²	2464,32	m ²	R\$ 5,65	R\$ 1,52	R\$ 7,17	R\$ 17.669,17
						SUBTOTAL (01.03.000)		R\$ 17.669,17	
01.06.000	PLANEJAMENTO E CONTROLE								
01.06.002	ORSE	INSUMO 4815	Ensaio de abatimento de tronco de cone (1 a cada caminhão de 8m ³ de concreto usinado)	44,00	unidade	R\$ 61,05	R\$ 16,44	R\$ 77,49	R\$ 3.409,56
01.06.003	ORSE	11108	Ensaio de resistência à compressão (4 corpos de prova por caminhão de 8m ³ de concreto usinado e 4 corpos de prova a cada 8m ³ de concreto pré-moldado)	444,00	unidade	R\$ 5,33	R\$ 1,44	R\$ 6,77	R\$ 3.005,88
						SUBTOTAL (01.06.000)		R\$ 6.415,44	
						TOTAL (01.00.000)		R\$ 24.084,61	

SERVIÇOS PRELIMINARES

02.00.000	Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS								

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Responsável Legal



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
02.03.101	SINAPI	99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m, 2 utilizações	201,60	m	R\$ 29,32	R\$ 7,90	R\$ 37,22	R\$ 7.503,55	
SUBTOTAL (02.03.000) R\$								7.503,55	
TOTAL (02.00.000) R\$								7.503,55	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
03.01.000 FUNDAÇÕES									
03.01.100 Escavação de valas									
03.01.102.01	SINAPI	96521 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma, com retroescavadeira	60,00	m3	R\$ 23,89	R\$ 6,43	R\$ 30,32	R\$ 1.819,20	
03.01.102.02	SINAPI	96525 Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de forma, com mini-escavadeira	124,16	m3	R\$ 22,16	R\$ 5,97	R\$ 28,13	R\$ 3.492,54	
03.01.400 Fundações profundas									
03.01.425.01	SINAPI	90810 Estaca hélice contínua, diâmetro de 50cm, comprimento total até 15m, perfuratriz com torque de 170 kNm (exclusive mobilização e desmob.)	748,00	m	R\$ 97,21	R\$ 26,18	R\$ 123,39	R\$ 92.295,72	
03.01.425.02	SINAPI	95577 Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10mm	2355,00	kg	R\$ 5,75	R\$ 1,55	R\$ 7,30	R\$ 17.191,50	
03.01.425.03	SINAPI	95584 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3mm	945,00	kg	R\$ 7,35	R\$ 1,98	R\$ 9,33	R\$ 8.816,85	
03.01.430	SINAPI	95602 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de 41cm a 60cm	68,00	unidade	R\$ 15,25	R\$ 4,11	R\$ 19,36	R\$ 1.316,48	
03.01.500 Blocos de fundação									
03.01.501	SINAPI	96619 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 5 cm	60,00	m2	R\$ 17,49	R\$ 4,71	R\$ 22,20	R\$ 1.332,00	
03.01.502	SINAPI	96540 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	280,00	m2	R\$ 66,55	R\$ 17,92	R\$ 84,47	R\$ 23.651,60	

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208


Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

03.01.503.01	SINAPI	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 8mm	369,26	kg	R\$	7,83	R\$	2,11	R\$	9,94	R\$	3.670,48
03.01.503.02	SINAPI	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm	1641,99	kg	R\$	6,38	R\$	1,72	R\$	8,10	R\$	13.300,13
03.01.503.03	SINAPI	96548	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 16mm	1321,00	kg	R\$	5,24	R\$	1,41	R\$	6,65	R\$	8.784,65
03.01.504	SINAPI	96557 MOD	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck = 20 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	60,00	m3	R\$	268,04	R\$	72,18	R\$	340,22	R\$	20.413,20
03.01.550 Vigas Baldrame													
03.01.551	SINAPI	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	1182,86	m2	R\$	47,18	R\$	12,71	R\$	59,89	R\$	70.841,49
03.01.552.01	SINAPI	96543 MOD	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-60 de 4,2mm	54,69	kg	R\$	9,77	R\$	2,63	R\$	12,40	R\$	678,17
03.01.552.02	SINAPI	96543	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-60 de 5mm	1311,69	kg	R\$	9,50	R\$	2,56	R\$	12,06	R\$	15.818,99
03.01.552.03	SINAPI	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 6,3mm	3066,63	kg	R\$	8,20	R\$	2,21	R\$	10,41	R\$	31.923,59
03.01.552.04	SINAPI	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 8mm	282,99	kg	R\$	7,83	R\$	2,11	R\$	9,94	R\$	2.812,93
03.01.552.05	SINAPI	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm	261,99	kg	R\$	6,38	R\$	1,72	R\$	8,10	R\$	2.122,13
03.01.552.06	SINAPI	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 12,5mm	1139,27	kg	R\$	5,67	R\$	1,53	R\$	7,20	R\$	8.202,76
03.01.552.07	SINAPI	96548	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 16mm	1630,19	kg	R\$	5,24	R\$	1,41	R\$	6,65	R\$	10.840,77
03.01.552.08	SINAPI	96549	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 20mm	2142,14	kg	R\$	4,81	R\$	1,30	R\$	6,11	R\$	13.088,45
03.01.553	SINAPI	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck = 30 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	112,87	m3	R\$	287,81	R\$	77,51	R\$	365,32	R\$	41.233,67
03.01.600 Impermeabilização													


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

Impermeabilização de superfícies (faces de blocos de fundação e vigas baldrame) com emulsão asfáltica, duas demãos		1075,99	m2	R\$	24,34	R\$	6,55	R\$	30,89	R\$	33.237,33
03.01.602	SINAPI	98557									
SUBTOTAL (03.01.000) R\$ 426.884,63											
03.02.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO											
03.02.180 Escadas em concreto armado											
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para escadas em chapa de madeira compensada plastificada, 18mm, 8 utilizações, inclusive escoramento metálico											
03.02.181	SINAPI	95941	38,62	m2	R\$	80,76	R\$	21,75	R\$	102,51	R\$ 3.958,94
03.02.182.01	SINAPI	95946	641,82	kg	R\$	6,23	R\$	1,68	R\$	7,91	R\$ 5.076,78
Armação de escada de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm											
03.02.182.02	SINAPI	95947	243,64	kg	R\$	5,06	R\$	1,36	R\$	6,42	R\$ 1.564,15
Armação de escada de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5mm											
03.02.183	SINAPI	92874 MOD	6,32	m3	R\$	246,04	R\$	66,26	R\$	312,30	R\$ 1.973,74
03.02.440 Base em concreto para bancadas de granito (BG01 a BG19)											
Montagem e desmontagem de forma para pilares retangulares e estruturas similares, com área média das seções menor ou igual a 0,25m2, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações											
03.02.441	SINAPI	92443	591,17	m2	R\$	23,24	R\$	6,26	R\$	29,50	R\$ 17.439,52
Armação para base de concreto das bancadas, em tela de aço CA-60, nervurada, 4,2mm, malha 15x15cm											
03.02.442	SINAPI	85662	400,25	kg	R\$	8,73	R\$	2,35	R\$	11,08	R\$ 4.434,73
Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3:4:3:5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com betoneira											
03.02.443	SINAPI	94969	26,69	m3	R\$	224,76	R\$	60,53	R\$	285,29	R\$ 7.614,39
03.02.300 Concreto pré-moldado											


Milton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

03.02.320	CPOS	15.05.520	Pilares em concreto armado, pré-moldado, fck = 35 MPa	31,76	m3	R\$ 1.916,47	R\$ 516,11	R\$ 2.432,58	R\$ 77.258,74
03.02.330	CPOS	15.05.290	Vigas em concreto armado, pré-moldado, fck = 40 MPa	175,08	m3	R\$ 2.363,18	R\$ 636,40	R\$ 2.999,58	R\$ 525.166,47
03.02.340	CPOS	13.03.150	Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, concreto 40 MPa espessura 20cm, inclusive capeamento de 5 cm com tela soldada	1931,39	m2	R\$ 168,80	R\$ 45,46	R\$ 214,26	R\$ 413.819,62
SUBTOTAL (03.02.000) R\$ 1.058.307,08									

03.03.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

03.03.200 Peças principais

03.03.201.01	ORSE	13120	Perfil enrijecido 75x40x15, 2,25mm, 2,95 kg/m (terças do telhado)	1092,07	kg	R\$ 5,35	R\$ 1,44	R\$ 6,79	R\$ 7.415,13
03.03.201.02	Pesquisa de Mercado		Perfil quadrado metalon 40x40, espessura 1,25mm, 1,53 kg/m (pontaletes e tirantes)	833,01	kg	R\$ 5,99	R\$ 1,61	R\$ 7,60	R\$ 6.330,86
03.03.201.03	SINAPI	92580	Instalação e transporte vertical de trama de aço composta por terças para telhado	879,50	m2	R\$ 3,88	R\$ 1,04	R\$ 4,92	R\$ 4.327,14
03.03.201.04	SINAPI	73970/1	Viga para apoio da pele de vidro, formada por dois perfis "U" enrijecidos, dimensões 300x100x25mm soldados (19,34 kg/m cada perfil), inclusive transporte vertical	823,88	kg	R\$ 9,01	R\$ 2,43	R\$ 11,44	R\$ 9.425,23

03.03.300 Dispositivos de ligação

03.03.301	Comp. Montada	1	Fixação dos pontaletes sobre a laje de cobertura, com 4 parafusos do tipo parabol 1/4" x 2" e soldas dos pontaletes	278,00	unidade	R\$ 19,47	R\$ 5,24	R\$ 24,71	R\$ 6.869,38
03.03.302	ORSE	3846	MOD Fixação por solda 3mm dos tirantes nos montantes	7040,00	cm	R\$ 0,43	R\$ 0,12	R\$ 0,55	R\$ 3.872,00
SUBTOTAL (03.03.000) R\$ 38.239,74									
TOTAL (03.00.000) R\$ 1.523.431,45									

04.00.000

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
04.01.000	ARQUITETURA							

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Representante Legal

Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza

CREA/MG:199.935/D

Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.100 Paredes													
04.01.102.01	SINAPI	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19 cm (espessura 9cm)	1019,13	m2	R\$	49,71	R\$	13,39	R\$	63,10	R\$	64.307,10
04.01.102.02	SINAPI	89977	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19 cm (espessura 14cm)	931,59	m2	R\$	84,06	R\$	22,64	R\$	106,70	R\$	99.400,39
04.01.102.03	SINAPI	87471	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 19x19x39 cm (espessura 19cm)	33,50	m2	R\$	29,49	R\$	7,94	R\$	37,43	R\$	1.253,89
04.01.102.04	SINAPI	93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto (passando na altura das vergas, direto)	424,87	m	R\$	27,68	R\$	7,45	R\$	35,13	R\$	14.925,68
04.01.102.05	SINAPI	93187	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão	176,16	m	R\$	41,90	R\$	11,28	R\$	53,18	R\$	9.368,19
04.01.102.06	Comp. Montada	2	Pilarete de amarração para alvenaria moldada in loco em concreto (9x9cm)	310,20	m	R\$	47,94	R\$	12,91	R\$	60,85	R\$	18.875,40
04.01.102.07	SINAPI	93203	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	424,87	m	R\$	8,98	R\$	2,42	R\$	11,40	R\$	4.843,52
04.01.107	SINAPI	73937/1	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7 x 41 x 41 cm, assentado com argamassa traço 1:3	45,40	m2	R\$	78,33	R\$	21,09	R\$	99,42	R\$	4.513,67
04.01.120	SINAPI	79627 MOD	Divisória em granito cinza andorinha, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, inclusive ferragens	61,15	m2	R\$	544,93	R\$	146,75	R\$	691,68	R\$	42.296,23
04.01.121.01	SINAPI	96359	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples, com vãos	332,77	m2	R\$	66,13	R\$	17,81	R\$	83,94	R\$	27.932,71
04.01.121.02	SINAPI	96372	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall.	332,77	m2	R\$	20,66	R\$	5,56	R\$	26,22	R\$	8.725,23
04.01.200 Esquadrias													
04.01.220.01	SINAPI	91341 MOD 1	Porta em alumínio, tipo veneziana, duas folhas, 88x214 cm, incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA01)	16,00	unidade	R\$	859,43	R\$	231,44	R\$	1.090,87	R\$	17.453,92

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestruturas S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.220.02	SINAPI	91341 MOD 2	Porta em telha perfurada de alumínio, com bandeira, 1 folha, 95x212 cm (bandeira 85 cm), incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA02)	6,00	unidade	R\$ 950,94	R\$ 256,09	R\$ 1.207,03	R\$ 7.242,18
04.01.220.03	SINAPI	91341 MOD 3	Porta em alumínio, tipo veneziana, com bandeira, seis folhas, 222x214 cm (bandeira 91 cm), incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA03-A)	1,00	unidade	R\$ 4.386,86	R\$ 1.181,38	R\$ 5.568,24	R\$ 5.568,24
04.01.220.04	SINAPI	91341 MOD 4	Porta em alumínio, tipo veneziana, com bandeira, seis folhas, 222x214 cm (bandeira 131 cm), incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA03-B)	1,00	unidade	R\$ 4.880,09	R\$ 1.314,21	R\$ 6.194,30	R\$ 6.194,30
04.01.220.05	SINAPI	91341 MOD 5	Porta em alumínio, tipo veneziana, 1 folha, 90x150 cm, incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA04)	5,00	unidade	R\$ 914,96	R\$ 246,40	R\$ 1.161,36	R\$ 5.806,80
04.01.223.01	SINAPI	85010 MOD 1	Caixilho fixo de alumínio para fachada, 710 x 720 cm, incluindo duas portas de abrir de duas folhas (180 x 210 cm), com barras antipânico, exclusive vidros (EA-05)	1,00	unidade	R\$ 19.426,43	R\$ 5.231,54	R\$ 24.657,97	R\$ 24.657,97
04.01.223.02	SINAPI	85010 MOD 2	Caixilho fixo de alumínio para fachada, 710 x 720 cm, incluindo uma porta de abrir de duas folhas (180 x 210 cm), com barras antipânico, exclusive vidros (EA-06)	1,00	unidade	R\$ 18.414,19	R\$ 4.958,94	R\$ 23.373,13	R\$ 23.373,13
04.01.223.03	SINAPI	85010 MOD 3	Caixilho fixo de alumínio para vidro, 350 x 100 cm, exclusive vidros (EA-07)	1,00	unidade	R\$ 1.152,00	R\$ 310,23	R\$ 1.462,23	R\$ 1.462,23
04.01.223.04	SINAPI	85010 MOD 4	Caixilho fixo de alumínio para vidro, 190 x 100 cm, exclusive vidros (EA-08)	3,00	unidade	R\$ 625,35	R\$ 168,41	R\$ 793,76	R\$ 2.381,28
04.01.223.05	SINAPI	85010 MOD 5	Caixilho fixo de alumínio para vidro, 375 x 100 cm, exclusive vidros (EA-09)	2,00	unidade	R\$ 1.234,29	R\$ 332,39	R\$ 1.566,68	R\$ 3.133,36

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.223.06	SINAPI	85014 MOD	Caixilho fixo de alumínio para tela metálica perfurada de alumínio, furo redondo 1", dimensões 215 x 40 cm (EA-10)	4,00	unidade	R\$ 580,50	R\$ 156,33	R\$ 736,83	R\$ 2.947,32
04.01.228.01	Comp. Montada	3	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxím-ar, fixo e veneziana, 732 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-01)	8,00	unidade	R\$ 4.532,26	R\$ 1.220,54	R\$ 5.752,80	R\$ 46.022,40
04.01.228.02	Comp. Montada	4	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxím-ar, fixo e veneziana, 732 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-02)	8,00	unidade	R\$ 4.532,26	R\$ 1.220,54	R\$ 5.752,80	R\$ 46.022,40
04.01.228.03	Comp. Montada	5	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxím-ar, fixo e veneziana, 754 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-03)	6,00	unidade	R\$ 4.588,73	R\$ 1.235,74	R\$ 5.824,47	R\$ 34.946,82
04.01.228.04	Comp. Montada	6	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo basculante, fixo e veneziana, 3,75 x 100 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-04)	2,00	unidade	R\$ 3.692,26	R\$ 994,33	R\$ 4.686,59	R\$ 9.373,18
04.01.229	ORSE	12082	Porta radiológica montada em batentes de aço, acabamento em fôrmica branca 920x2100mm, 2mm de chumbo, ref.: OSMED ou similar	1,00	unidade	R\$ 3.281,90	R\$ 883,82	R\$ 4.165,72	R\$ 4.165,72
04.01.230.01	SINAPI	90844 MOD 1	Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com veneziana, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-01)	6,00	unidade	R\$ 660,63	R\$ 177,91	R\$ 838,54	R\$ 5.031,24
04.01.230.02	SINAPI	90844 MOD 2	Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com veneziana, inclusive dobradiças, batente, barra de apoio, proteção em chapa de aço, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-02)	4,00	unidade	R\$ 1.165,26	R\$ 313,80	R\$ 1.479,06	R\$ 5.916,24

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.230.03	SINAPI	90844 MOD 3	Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com visor em vidro, duas folhas, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 130 x 210cm (PM-03)	17,00	unidade	R\$ 801,16	R\$ 215,75	R\$ 1.016,91	R\$ 17.287,47
04.01.230.04	SINAPI	90844 MOD 4	Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com visor em vidro, uma folhas, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-04 e PM-04a)	21,00	unidade	R\$ 527,44	R\$ 142,04	R\$ 669,48	R\$ 14.059,08
04.01.230.05	SINAPI	91009 MOD	Porta sarrafeada de 28mm em compensado de madeira naval, com revestimento em laminado melamínico para box dos sanitários, inclusive dobradiças, fechadura e tarjeta, 60 x 160 cm (PB-01)	18,00	unidade	R\$ 270,41	R\$ 72,82	R\$ 343,23	R\$ 6.178,14
04.01.300 Vidros									
04.01.305.01	SINAPI INSUMO	10496	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm, colocado (EA-01, 02, 03, 04, 08, 09)	180,48	m2	R\$ 225,40	R\$ 60,70	R\$ 286,10	R\$ 51.635,33
04.01.305.02	SINAPI INSUMO	10496	Vidro comum laminado, liso, espelhado, duplo, espessura total 6 mm, colocado (EA07)	3,50	m2	R\$ 225,40	R\$ 60,70	R\$ 286,10	R\$ 1.001,35
04.01.305.03	SINAPI INSUMO	34391	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 8 mm, colocado (EA-05 e 06)	110,75	m2	R\$ 258,93	R\$ 69,73	R\$ 328,66	R\$ 36.399,10
04.01.305.04	SBC	150056 MOD	Vidro comum laminado liso, incolor, duplo, espessura total 10mm, colocado (guarda-corpos)	52,60	m2	R\$ 508,98	R\$ 137,07	R\$ 646,05	R\$ 33.982,23
04.01.312	SINAPI	85005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, com pintura protetiva	8,51	m2	R\$ 199,78	R\$ 53,80	R\$ 253,58	R\$ 2.157,97
04.01.400 Cobertura e fechamento lateral									
04.01.407	SINAPI	94213 MOD	Telhamento com telha metálica pré-pintada, espessura 0,65mm, altura 4 cm, com até duas águas, incluso içamento	879,50	m2	R\$ 70,99	R\$ 19,12	R\$ 90,11	R\$ 79.251,75

Nilton Bayista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 49.921.567.055-1442
Nilton Bayista Nascimento

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eiffelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.415.01	SINAPI	94231	Rufo externo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	42,22	m	R\$	26,16	R\$	7,04	R\$	33,20	R\$	1.401,70
04.01.415.02	SINAPI	94231	Rufo tipo pingadeira em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	204,87	m	R\$	26,16	R\$	7,04	R\$	33,20	R\$	6.801,68
04.01.510	Revestimentos de piso												
04.01.511	SINAPI	98679	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso espessura 2 cm, preparo mecânico da argamassa	306,17	m ²	R\$	19,27	R\$	5,19	R\$	24,46	R\$	7.488,92
04.01.512	SINAPI	89171	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, dimensões 30 x 30 cm	107,94	m ²	R\$	23,10	R\$	6,22	R\$	29,32	R\$	3.164,80
04.01.515	SINAPI	98671	Piso de granito cinza andorinha, e = 20mm, acabamento flameado (escadas)	26,84	m ²	R\$	260,06	R\$	70,03	R\$	330,09	R\$	8.859,62
04.01.516	SINAPI	84191	Piso em granitina espessura acabada 15 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	1665,26	m ²	R\$	70,57	R\$	19,00	R\$	89,57	R\$	149.157,34
04.01.528.01	SINAPI	72183 MOD	Piso em concreto 20MPa, usinado, espessura 7cm, com armação em tela soldada	871,66	m ²	R\$	57,32	R\$	15,44	R\$	72,76	R\$	63.421,98
04.01.528.02	SINAPI	87624	Regularização de piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, e = 2 cm	1207,71	m ²	R\$	38,21	R\$	10,29	R\$	48,50	R\$	58.573,94
04.01.528.03	SINAPI	87643 MOD	Revestimento de piso com argamassa baritada, espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	5,67	m ²	R\$	100,42	R\$	27,04	R\$	127,46	R\$	722,70
04.01.529	SINAPI	98670 MOD	Piso de ladrilho hidráulico colorido, modelo tático (alerta ou direcional), 25x25cm aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina	16,69	m ²	R\$	104,14	R\$	28,04	R\$	132,18	R\$	2.206,08
04.01.530	Revestimentos de paredes												
04.01.531.01	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo mecânico	931,59	m ²	R\$	5,01	R\$	1,35	R\$	6,36	R\$	5.924,91
04.01.531.02	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo mecânico	3036,85	m ²	R\$	2,32	R\$	0,62	R\$	2,94	R\$	8.928,34

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eiffelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.532	SINAPI	89173	Emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente	3935,49	m2	R\$	21,38	R\$	5,76	R\$	27,14	R\$	106.809,20
04.01.534	SINAPI	89170	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede ou parede inteira, com placas grês ou semi-grês 15x15 cm	349,38	m2	R\$	45,54	R\$	12,26	R\$	57,80	R\$	20.194,16
04.01.546	ORSE	10716 MOD	Revestimento de paredes em argamassa baritada, espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	32,95	m2	R\$	140,44	R\$	37,82	R\$	178,26	R\$	5.873,67
04.01.550 Revestimento de forro													
04.01.555.01	SINAPI	96114	Forro fixo de drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	104,67	m2	R\$	43,90	R\$	11,82	R\$	55,72	R\$	5.832,21
04.01.555.02	SINAPI	FORR.022/ MOD	01.REVE. Forro de gesso removível, em placas de 125x62,5cm, espessura 9,5mm, cor branca, borda aparente, com acabamento liso e película de PVC	1582,59	m2	R\$	58,82	R\$	15,84	R\$	74,66	R\$	118.156,17
04.01.558	SINAPI	90406 MOD	Revestimento de laje com argamassa baritada, espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	5,67	m2	R\$	116,10	R\$	31,27	R\$	147,37	R\$	835,59
04.01.560 Pinturas													
04.01.561.01	SINAPI	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	4601,03	m2	R\$	9,47	R\$	2,55	R\$	12,02	R\$	55.304,38
04.01.561.02	SINAPI	96131	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos	931,59	m2	R\$	15,98	R\$	4,30	R\$	20,28	R\$	18.892,65
04.01.561.02	SINAPI	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto duas demãos	104,67	m2	R\$	16,83	R\$	4,53	R\$	21,36	R\$	2.235,75
04.01.561.03	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	5532,62	m2	R\$	1,76	R\$	0,47	R\$	2,23	R\$	12.337,74
04.01.561.04	SINAPI	88482	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	104,67	m2	R\$	2,58	R\$	0,69	R\$	3,27	R\$	342,27
04.01.566	SINAPI	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	104,67	m2	R\$	8,19	R\$	2,21	R\$	10,40	R\$	1.088,57
04.01.569	SINAPI	95622	Aplicação manual de tinta látex acrílica paredes, duas demãos	5532,62	m2	R\$	9,20	R\$	2,48	R\$	11,68	R\$	64.621,00

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Sócio/Rep. Legal



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.576.01	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em estruturas de concreto aparente e nos pisos e soleiras de granitina, uma demão	2310,17	m2	R\$	1,76	R\$	0,47	R\$	2,23	R\$	5.151,68
04.01.576.02	ORSE	4934	Aplicação de 1 demão de verniz acrílico em estruturas de concreto aparente e nos pisos e soleiras de granitina	2310,17	m2	R\$	5,16	R\$	1,39	R\$	6,55	R\$	15.131,61
04.01.600 Impermeabilizações													
04.01.601.01	SINAPI	87745	Regularização de laje de cobertura com execução dos caimentos, com contrapiso de argamassa traço 1:4, espessura 3 cm	1209,00	m2	R\$	30,84	R\$	8,31	R\$	39,15	R\$	47.332,35
04.01.601.02	SINAPI	98546 MOD	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica com polímeros tipo app, e=4mm, incluindo aplicação de primer (laje de cobertura)	473,02	m2	R\$	65,24	R\$	17,57	R\$	82,81	R\$	39.170,79
04.01.601.03	SINAPI	87755 MOD	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização (proteção mecânica), espessura 3cm, armado com tela	473,02	m2	R\$	36,87	R\$	9,93	R\$	46,80	R\$	22.137,34
04.01.602	SINAPI	98561	Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido, uma demão (paredes dos banheiros, até meia altura)	165,55	m2	R\$	23,47	R\$	6,32	R\$	29,79	R\$	4.931,73
04.01.604.01	SINAPI	98556	Impermeabilização com cristalizante (A+B) tipo Viaplus 5000, com quatro demãos cruzadas, aplicação de tela de poliéster (malha 1x1) na segunda demão (casas de máquinas)	23,96	m2	R\$	38,15	R\$	10,27	R\$	48,42	R\$	1.160,14
04.01.604.02	SINAPI	98555	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica semi-flexível (na superfície do piso dos boxes dos chuveiros)	7,80	m2	R\$	22,63	R\$	6,09	R\$	28,72	R\$	224,02
04.01.609	SINAPI	73978/1	Pintura impermeabilizante para pedras (para pisos, divisórias, bancadas e soleiras de granito)	404,39	m2	R\$	12,81	R\$	3,45	R\$	16,26	R\$	6.575,38
04.01.700 Acabamentos e arremates													
04.01.701.01	SINAPI	98685	Rodapé em granito, altura 10 cm	161,11	m	R\$	47,18	R\$	12,71	R\$	59,89	R\$	9.648,88
04.01.701.02	SINAPI	73850/1	Rodapé em granitina, altura 10 cm	887,55	m	R\$	17,80	R\$	4,79	R\$	22,59	R\$	20.049,75

Nilton Bastos Nascimento

Nilton Bastos Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

Nílton Bastos Nascimento

Nílton Bastos Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Representante Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.702	SINAPI	98589	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	9,80	m	R\$	66,64	R\$	17,95	R\$	84,59	R\$	828,98
04.01.703	SINAPI	97734 MOD	Peitoril em peças de concreto pré-fabricadas, espessura 50mm	192,86	m	R\$	19,02	R\$	5,12	R\$	24,14	R\$	4.655,64
04.01.705	SINAPI	73908/2	Cantoneira de alumínio 1"x1" para proteção de quinas de paredes dos banheiros	22,00	m	R\$	24,02	R\$	6,47	R\$	30,49	R\$	670,78
04.01.800 Equipamentos e acessórios													
04.01.801.01	Comp. Montada	7	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM VIDRO, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM UMA FACE, exclusive vidros (escadas internas e pavimento superior)	60,58	m	R\$	241,56	R\$	65,05	R\$	306,61	R\$	18.574,43
04.01.801.02	Comp. Montada	8	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, sem corrimãos	11,04	m	R\$	295,15	R\$	79,48	R\$	374,63	R\$	4.135,92
04.01.801.03	Comp. Montada	9	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM UMA FACE	35,13	m	R\$	374,25	R\$	100,79	R\$	475,04	R\$	16.688,16
04.01.801.04	Comp. Montada	10	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM AMBAS AS FACES	14,37	m	R\$	453,34	R\$	122,08	R\$	575,42	R\$	8.268,79
04.01.802.01	CPOS	22.06.210	Brise em alumínio BR01 em telhas perfuradas MBP-25, 16 furos/cm2, esp 0,8 mm, pintura em pó poliéster 50 micra na cor branco aplicado sobre superfície fosfofotizada, fixadas em perfis metálicos na cor branca e paineis bricromatizados Ecoloc ou equivalente, fornecido e instalado	655,12	m2	R\$	156,47	R\$	32,75	R\$	189,22	R\$	123.961,81


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

04.01.802.02	SINAPI	73970/1 MOD	Estrutura metálica para fixação de brises composta por perfis U enrijecidos, soldados, dimensões 75x40x15#2.0 e 125x50x17#2	655,12	m2	R\$ 79,71	R\$ 16,68	R\$ 96,39	R\$ 63.147,02
04.01.804	SINAPI	74073/2	Alçapão em ferro 70 x 85 cm, incluso ferragens (acesso à cobertura)	1,00	unidade	R\$ 77,81	R\$ 20,95	R\$ 98,76	R\$ 98,76
04.01.805	SINAPI	73665	Escada tipo marinho em aço CA-50 9,52mm, incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão (instalada dentro do shaft, para acesso à cobertura, e junto às caixas d'água, para manutenção)	5,20	m	R\$ 47,33	R\$ 12,75	R\$ 60,08	R\$ 312,42
04.01.808.01	ORSE	10759	Bancadas em granito cinza andorinha ou desireé (BG01 a BG25)	233,88	m2	R\$ 419,25	R\$ 112,90	R\$ 532,15	R\$ 124.459,24
04.01.808.02	SINAPI	98685	Rodabancada em granito polido	122,77	m	R\$ 47,18	R\$ 12,71	R\$ 59,89	R\$ 7.352,70
04.01.808.03	SINAPI	86895 MOD	Prateleiras em placas de granito, espessura 20mm, polido em todas as faces aparentes, exclusive mão-francesa (PG-01 e PG-02)	3,81	m2	R\$ 525,22	R\$ 141,44	R\$ 666,66	R\$ 2.539,97
04.01.809	SINAPI	95574	Mão-francesa em aço, abas iguais, 30cm, capacidade mínima de 60 kg, branca, fornecimento e instalação (bancadas BG-20 a BG-25 e prateleiras)	30,00	unidade	R\$ 23,56	R\$ 6,34	R\$ 29,90	R\$ 897,00
04.01.810 Equipamentos e acessórios de sanitários									
04.01.811	ORSE	2031	Saboneteira de embutir em louça branca, 15 x 15 cm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 24,70	R\$ 6,65	R\$ 31,35	R\$ 125,40
04.01.812	ORSE	2037	Cabide de louça branco	32,00	unidade	R\$ 15,31	R\$ 4,12	R\$ 19,43	R\$ 621,76
04.01.813	ORSE	7611	Dispenser de papel higiênico tipo rolo em plástico ABS de alta resistência, cor branca	18,00	unidade	R\$ 42,20	R\$ 11,36	R\$ 53,56	R\$ 964,08
04.01.814	ORSE	4287	Toalheiro interfolha em plástico ABS de alta resistência, cor branca	8,00	unidade	R\$ 39,98	R\$ 10,77	R\$ 50,75	R\$ 406,00
04.01.815	SINAPI	95547	Saboneteira spray em plástico ABS de alta resistência, cor branca	20,00	unidade	R\$ 41,50	R\$ 11,18	R\$ 52,68	R\$ 1.053,60
04.01.816.01	ORSE	2066	Assento para bacia sanitária em cor branca	14,00	unidade	R\$ 31,11	R\$ 8,38	R\$ 39,49	R\$ 552,86
04.01.816.02	SBC	190977	Assento para bacia sanitária para PCD, cor branca	4,00	unidade	R\$ 438,34	R\$ 118,04	R\$ 556,38	R\$ 2.225,52
04.01.817.01	ORSE	8492	Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, L = 80 cm	16,00	unidade	R\$ 132,04	R\$ 35,56	R\$ 167,60	R\$ 2.681,60
04.01.817.02	ORSE	12127	Barra de apoio, para lavatório, fixa, em aço inox	4,00	unidade	R\$ 264,64	R\$ 71,27	R\$ 335,91	R\$ 1.343,64

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

SUBTOTAL (04.01.000) R\$ 2.077.348,28

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

04.02.103.01	SINAPI INSUMO	37539	Placa de sinalização de saída de emergência (cód. 12, 13, 14A, 14B, 17A), em PVC, com fundo verde e símbolos fotoluminescentes, 26 x 13 cm	33,00	unidade	R\$ 19,89	R\$ 5,36	R\$ 25,25	R\$ 833,25
04.02.103.02	SINAPI INSUMO	37556	Placa de sinalização de extintor de incêndio portátil (cód. 23), em PVC, com fundo vermelho e símbolos fotoluminescentes, 18x18 cm	12,00	unidade	R\$ 23,00	R\$ 6,19	R\$ 29,19	R\$ 350,28
04.02.103.03	SINAPI INSUMO	37557	Placa de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante (cód. 25), em PVC, com fundo vermelho e símbolos fotoluminescentes, 15x15 cm	4,00	unidade	R\$ 11,89	R\$ 3,20	R\$ 15,09	R\$ 60,36
SUBTOTAL (04.01.000) R\$ 1.243,89									

TOTAL (04.00.000) R\$ 2.078.592,17

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
05.01.000 ÁGUA FRIA								
05.01.200 Tubulações e conexões de PVC rígido								
05.01.201.01	SINAPI	89356	397,88	m	R\$ 12,21	R\$ 3,29	R\$ 15,50	R\$ 6.167,14
			Tubo de PVC soldável, DN 25mm, para água fria, fornecimento e instalação					
05.01.201.02	SINAPI	89357	177,76	m	R\$ 16,87	R\$ 4,54	R\$ 21,41	R\$ 3.805,84
			Tubo de PVC soldável, DN 32mm, para água fria, fornecimento e instalação					
05.01.201.03	SINAPI	89448	114,12	m	R\$ 7,76	R\$ 2,09	R\$ 9,85	R\$ 1.124,08
			Tubo de PVC soldável, DN 40mm, para água fria, fornecimento e instalação					
05.01.201.04	SINAPI	89449	151,18	m	R\$ 8,93	R\$ 2,40	R\$ 11,33	R\$ 1.712,87
			Tubo de PVC soldável, DN 50mm, para água fria, fornecimento e instalação					
05.01.201.05	SINAPI	89450	31,14	m	R\$ 14,67	R\$ 3,95	R\$ 18,62	R\$ 579,83
			Tubo de PVC soldável, DN 60mm, para água fria, fornecimento e instalação					
05.01.201.06	SINAPI	89451	53,04	m	R\$ 24,18	R\$ 6,51	R\$ 30,69	R\$ 1.627,80
			Tubo de PVC soldável, DN 75mm, para água fria, fornecimento e instalação					

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.202.01	SINAPI	94709	Adaptador com flange livre, PVC soldável, DN 32mm x 1", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 17,88	R\$ 4,82	R\$ 22,70	R\$ 22,70
05.01.202.02	SINAPI	94711	Adaptador com flange livre, PVC soldável, DN 50mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 32,79	R\$ 8,83	R\$ 41,62	R\$ 166,48
05.01.202.03	SINAPI	94789	Adaptador com flange livre, PVC soldável, DN 75mm x 2 1/2", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 135,15	R\$ 36,40	R\$ 171,55	R\$ 857,75
05.01.202.04	SINAPI	94656	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável, DN 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	63,00	unidade	R\$ 3,56	R\$ 0,96	R\$ 4,52	R\$ 284,76
05.01.202.05	SINAPI	94658	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável, DN 32mm - 1", fornecimento e instalação	20,00	unidade	R\$ 4,08	R\$ 1,10	R\$ 5,18	R\$ 103,60
05.01.202.06	SINAPI	94662	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável, DN 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	22,00	unidade	R\$ 7,19	R\$ 1,94	R\$ 9,13	R\$ 200,86
05.01.203.01	SINAPI	90375 MOD 1	Bucha de redução PVC soldável curta, 32mm-25mm	3,00	unidade	R\$ 4,57	R\$ 1,23	R\$ 5,80	R\$ 17,40
05.01.203.02	SINAPI	90375	Bucha de redução PVC soldável curta, 40mm-32mm	6,00	unidade	R\$ 5,16	R\$ 1,39	R\$ 6,55	R\$ 39,30
05.01.203.03	SINAPI	90375 MOD 2	Bucha de redução PVC soldável curta, 50mm-40mm	2,00	unidade	R\$ 5,86	R\$ 1,58	R\$ 7,44	R\$ 14,88
05.01.203.04	SINAPI	90375 MOD 3	Bucha de redução PVC soldável curta, 60mm-50mm	20,00	unidade	R\$ 7,07	R\$ 1,90	R\$ 8,97	R\$ 179,40
05.01.203.05	SINAPI	90375 MOD 4	Bucha de redução PVC soldável curta, 75mm-60mm	2,00	unidade	R\$ 13,10	R\$ 3,53	R\$ 16,63	R\$ 33,26
05.01.203.06	SINAPI	90375 MOD 5	Bucha de redução PVC soldável longa, 40mm-25mm	2,00	unidade	R\$ 6,18	R\$ 1,66	R\$ 7,84	R\$ 15,68
05.01.203.07	SINAPI	90375 MOD 6	Bucha de redução PVC soldável longa, 50mm-25mm	1,00	unidade	R\$ 6,38	R\$ 1,72	R\$ 8,10	R\$ 8,10

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.203.08	SINAPI	90375 MOD 7	Bucha de redução PVC soldável longa, 50mm-32mm	3,00	unidade	R\$ 7,00	R\$ 1,89	R\$ 8,89	R\$ 26,67
05.01.204	SINAPI	72293 MOD	Cap PVC 25mm, soldável, fornecimento e instalação	44,00	unidade	R\$ 2,90	R\$ 0,78	R\$ 3,68	R\$ 161,92
05.01.206.01	SINAPI	89490	Curva 45 graus PVC soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 3,54	R\$ 0,95	R\$ 4,49	R\$ 4,49
05.01.206.02	SINAPI	89519	Curva 45 graus PVC soldável, DN 75mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 25,46	R\$ 6,86	R\$ 32,32	R\$ 64,64
05.01.206.03	SINAPI	89489	Curva 90 graus PVC soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação	165,00	unidade	R\$ 3,93	R\$ 1,06	R\$ 4,99	R\$ 823,35
05.01.206.04	SINAPI	89494	Curva 90 graus PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação	28,00	unidade	R\$ 6,64	R\$ 1,79	R\$ 8,43	R\$ 236,04
05.01.206.05	SINAPI	89499	Curva 90 graus PVC soldável, DN 40mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 10,32	R\$ 2,78	R\$ 13,10	R\$ 78,60
05.01.206.06	SINAPI	89503	Curva 90 graus PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	49,00	unidade	R\$ 12,92	R\$ 3,48	R\$ 16,40	R\$ 803,60
05.01.206.07	SINAPI	89507	Curva 90 graus PVC soldável, DN 60mm, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 26,33	R\$ 7,09	R\$ 33,42	R\$ 100,26
05.01.206.08	SINAPI	89517	Curva 90 graus PVC soldável, DN 75mm, fornecimento e instalação	15,00	unidade	R\$ 37,41	R\$ 10,07	R\$ 47,48	R\$ 712,20
05.01.207.01	SINAPI	89502	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 8,63	R\$ 2,32	R\$ 10,95	R\$ 21,90
05.01.207.02	SINAPI	89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 x 3/4", fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 8,69	R\$ 2,34	R\$ 11,03	R\$ 55,15
05.01.207.03	SINAPI	89366 MOD 1	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 x 1/2", fornecimento e instalação	55,00	unidade	R\$ 6,76	R\$ 1,82	R\$ 8,58	R\$ 471,90
05.01.207.04	SINAPI	89366 MOD 2	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 32 x 1", fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 12,01	R\$ 3,23	R\$ 15,24	R\$ 152,40
05.01.207.05	SINAPI	89366 MOD 3	Joelho 90 graus com bucha de latão e rosca, PVC, soldável, 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	52,00	unidade	R\$ 12,05	R\$ 3,25	R\$ 15,30	R\$ 795,60
05.01.207.06	SINAPI	89367 MOD	Joelho de redução 90 graus PVC soldável, 32mm-25mm ou 40mm-32mm, fornecimento e instalação	16,00	unidade	R\$ 7,86	R\$ 2,12	R\$ 9,98	R\$ 159,68
05.01.208.01	SINAPI	89380	Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, fornecimento e instalação	20,00	unidade	R\$ 5,38	R\$ 1,45	R\$ 6,83	R\$ 136,60

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Repres: Nilton Batista Nascimento

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.208.02	SINAPI	89562	Luva de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, fornecimento e instalação	7,00	unidade	R\$ 5,12	R\$ 1,38	R\$ 6,50	R\$ 45,50
05.01.208.03	SINAPI	89579	Luva de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 6,27	R\$ 1,69	R\$ 7,96	R\$ 7,96
05.01.208.04	SINAPI	89381 MOD	Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 6,35	R\$ 1,71	R\$ 8,06	R\$ 24,18
05.01.208.05	SINAPI	89385	Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", fornecimento e instalação	7,00	unidade	R\$ 4,25	R\$ 1,14	R\$ 5,39	R\$ 37,73
05.01.208.07	SINAPI	89611	Luva de PVC soldável, DN 75mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 18,11	R\$ 4,88	R\$ 22,99	R\$ 45,98
05.01.208.08	SINAPI	89575	Luva de PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 6,13	R\$ 1,65	R\$ 7,78	R\$ 38,90
05.01.209.01	SINAPI	89395	Tê de PVC soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação	111,00	unidade	R\$ 7,09	R\$ 1,91	R\$ 9,00	R\$ 999,00
05.01.209.02	SINAPI	89398	Tê de PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação	12,00	unidade	R\$ 10,05	R\$ 2,71	R\$ 12,76	R\$ 153,12
05.01.209.03	SINAPI	89623	Tê de PVC soldável, DN 40mm, fornecimento e instalação	17,00	unidade	R\$ 9,82	R\$ 2,64	R\$ 12,46	R\$ 211,82
05.01.209.04	SINAPI	89625	Tê de PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 11,90	R\$ 3,20	R\$ 15,10	R\$ 90,60
05.01.209.05	SINAPI	89628	Tê de PVC soldável, DN 60mm, fornecimento e instalação	15,00	unidade	R\$ 24,53	R\$ 6,61	R\$ 31,14	R\$ 467,10
05.01.209.06	SINAPI	89629	Tê de PVC soldável, DN 75mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 44,61	R\$ 12,01	R\$ 56,62	R\$ 226,48
05.01.209.07	SINAPI	89622	Tê de redução, de PVC soldável, DN 32mm-25mm, fornecimento e instalação	21,00	unidade	R\$ 7,31	R\$ 1,97	R\$ 9,28	R\$ 194,88
05.01.209.08	SINAPI	89624	Tê de redução, de PVC soldável, DN 40mm-32mm, fornecimento e instalação	7,00	unidade	R\$ 10,37	R\$ 2,79	R\$ 13,16	R\$ 92,12
05.01.209.09	SINAPI	94698	Tê de redução, de PVC soldável, DN 75mm-50mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 43,01	R\$ 11,58	R\$ 54,59	R\$ 54,59
05.01.209.10	SINAPI	89396	Tê de redução, de PVC soldável, com bucha latão na bolsa central, 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	26,00	unidade	R\$ 11,26	R\$ 3,03	R\$ 14,29	R\$ 371,54

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Registro Profissional nº 1.000

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.209.11	SINAPI	89394	Tê de PVC soldável, com bucha latão na bolsa central, 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 10,83	R\$ 2,92	R\$ 13,75	R\$ 13,75
05.01.209.12	SINAPI	90374	Tê de PVC soldável, com bucha latão na bolsa central, 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 12,48	R\$ 3,36	R\$ 15,84	R\$ 95,04
05.01.210	SINAPI	89594	União de PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 20,62	R\$ 5,55	R\$ 26,17	R\$ 26,17
05.01.500 - Aparelhos e acessórios sanitários									
05.01.501.01	SINAPI	86901 MOD	Cuba de embutir oval em louça branca, 36 x 49 cm, fornecimento e instalação, inclusive sifão e válvula	16,00	unidade	R\$ 199,88	R\$ 53,83	R\$ 253,71	R\$ 4.059,36
05.01.501.02	ORSE	7759	Lavatório louça (tipo Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (tipo Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	4,00	unidade	R\$ 381,41	R\$ 102,71	R\$ 484,12	R\$ 1.936,48
05.01.503.01	SINAPI	95469	Vaso sanitário de louça branca, exclusive conjunto de ligação, fornecimento e instalação	14,00	unidade	R\$ 140,02	R\$ 37,71	R\$ 177,73	R\$ 2.488,22
05.01.503.02	SINAPI	95471	Vaso sanitário de louça branca, para PCD, sem furo frontal, exclusive conjunto de ligação, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 506,11	R\$ 136,30	R\$ 642,41	R\$ 2.569,64
05.01.503.03	ORSE	3707	Tube de ligação em latão cromado com canopla para vaso sanitário 38mm	18,00	unidade	R\$ 57,24	R\$ 15,41	R\$ 72,65	R\$ 1.307,70
05.01.506	ORSE	802	Bebedouro elétrico de pressão 40L, inox	4,00	unidade	R\$ 542,44	R\$ 146,08	R\$ 688,52	R\$ 2.754,08
05.01.508	SINAPI	74234/1	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação	6,00	unidade	R\$ 370,05	R\$ 99,65	R\$ 469,70	R\$ 2.818,20
05.01.510.01	SINAPI	86936	Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 30 x 46 x 17 cm, acabamento interno em alto brilho escovado, inclusive sifão e válvula	1,00	unidade	R\$ 232,67	R\$ 62,66	R\$ 295,33	R\$ 295,33

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.510.02	SINAPI	86936 MOD 1	Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 49,5 x 39 x 25 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula	28,00	unidade	R\$ 449,09	R\$ 120,94	R\$ 570,03	R\$ 15.960,84
05.01.510.03	SINAPI	86936 MOD 2	Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 60 x 50 x 27 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula	5,00	unidade	R\$ 725,62	R\$ 195,41	R\$ 921,03	R\$ 4.605,15
05.01.510.04	SINAPI	86936 MOD 3	Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 43 x 53 x 50 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula	10,00	unidade	R\$ 884,29	R\$ 238,14	R\$ 1.122,43	R\$ 11.224,30
05.01.511	SINAPI	86872	Tanque de louça branca com coluna, incluso conjunto de fixação	1,00	unidade	R\$ 496,89	R\$ 133,81	R\$ 630,70	R\$ 630,70
05.01.512.01	SINAPI	86915 MOD	Torneira cromada de mesa para lavatório, com fechamento automático	20,00	unidade	R\$ 116,00	R\$ 31,24	R\$ 147,24	R\$ 2.944,80
05.01.512.02	SINAPI	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede 1/2" ou 3/4", para pia, padrão médio, fornecimento e instalação	45,00	unidade	R\$ 68,40	R\$ 18,42	R\$ 86,82	R\$ 3.906,90
05.01.512.03	ORSE	4392	Torneira para lavatório cirúrgico, com acionamento por cotovelo	2,00	unidade	R\$ 351,61	R\$ 94,69	R\$ 446,30	R\$ 892,60
05.01.512.04	SINAPI	86913	Torneira de jardim ou torneira de uso geral, cromada, 1/2" ou 3/4"	13,00	unidade	R\$ 13,61	R\$ 3,67	R\$ 17,28	R\$ 224,64
05.01.512.05	SINAPI	86914 MOD	Torneira cromada 1/2" com adaptador para mangueira, fornecimento e instalação	9,00	unidade	R\$ 43,14	R\$ 11,62	R\$ 54,76	R\$ 492,84
05.01.515	SINAPI	89985	Registro de pressão bruto de latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	7,00	unidade	R\$ 46,28	R\$ 12,46	R\$ 58,74	R\$ 411,18
05.01.516.01	SINAPI	89987	Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	27,00	unidade	R\$ 48,63	R\$ 13,10	R\$ 61,73	R\$ 1.666,71


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.01.516.02	SINAPI	94495	Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado	11,00	unidade	R\$	47,58	R\$	12,81	R\$	60,39	R\$	664,29
05.01.516.04	SINAPI	94499	Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 2 1/2", fornecido e instalado	5,00	unidade	R\$	155,11	R\$	41,77	R\$	196,88	R\$	984,40
05.01.516.05	SINAPI	94497	Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 1 1/2", fornecido e instalado	2,00	unidade	R\$	67,33	R\$	18,13	R\$	85,46	R\$	170,92
05.01.517	SINAPI	86884	Engate flexível plástico 1/2 - 30 cm, fornecimento e instalação	25,00	unidade	R\$	5,33	R\$	1,44	R\$	6,77	R\$	169,25
05.01.518.01	SINAPI	9535	Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$	50,19	R\$	13,52	R\$	63,71	R\$	127,42
05.01.518.02	ORSE	10041	Chuveiro de emergência com lava olhos, com bacia em aço inox, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$	1.186,81	R\$	319,61	R\$	1.506,42	R\$	15.064,20
05.01.519	SINAPI	99635	Válvula de descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	18,00	unidade	R\$	156,58	R\$	42,17	R\$	198,75	R\$	3.577,50
05.01.600 Equipamentos													
05.01.603	SINAPI	88547	Chave de boia automática superior	2,00	unidade	R\$	57,49	R\$	15,48	R\$	72,97	R\$	145,94
05.01.608	CPOS	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 20.000 L, inclusive içamento	2,00	unidade	R\$	21.711,90	R\$	5.847,01	R\$	27.558,91	R\$	55.117,82
05.01.609.01	SINAPI	95675 MOD	Hidrômetro multijato vazão 7m3/h	1,00	unidade	R\$	277,73	R\$	74,79	R\$	352,52	R\$	352,52
05.01.609.02	SINAPI	95635	Kit cavalete para medição de água, entrada principal em PVC 25mm, para um medidor, fornecimento e instalação, exclusive hidrômetro	1,00	unidade	R\$	96,11	R\$	25,88	R\$	121,99	R\$	121,99
05.01.609.03	SINAPI	95676	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	67,85	R\$	18,27	R\$	86,12	R\$	86,12
												SUBTOTAL (05.01.000) R\$ 162.735,23	

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 28

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.03.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
05.03.100 Tubos e conexões de ferro fundido													
05.03.114	ORSE	4283	Ralo hemisférico em ferro fundido, tipo abacaxi, 100mm	18,00	unidade	R\$	23,05	R\$	6,21	R\$	29,26	R\$	526,68
05.03.300 Tubos e conexões de PVC													
05.03.301	SINAPI	89512	Tubo de PVC série R para águas pluviais, diâmetro 100mm, fornecido e instalado	356,75	m	R\$	34,15	R\$	9,20	R\$	43,35	R\$	15.465,11
05.03.302	SINAPI	72295	Cap PVC 100mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$	8,55	R\$	2,30	R\$	10,85	R\$	65,10
05.03.304.01	SINAPI	95695 MOD	Curva PVC longa 45°, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	12,00	unidade	R\$	26,05	R\$	7,02	R\$	33,07	R\$	396,84
05.03.304.02	SINAPI	95695	Curva PVC curta 90°, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	11,00	unidade	R\$	31,99	R\$	8,61	R\$	40,60	R\$	446,60
05.03.306	SINAPI	89690	Junção simples PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	4,00	unidade	R\$	36,02	R\$	9,70	R\$	45,72	R\$	182,88
05.03.307.01	SINAPI	89669	Luva simples PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	14,00	unidade	R\$	11,26	R\$	3,03	R\$	14,29	R\$	200,06
05.03.307.02	SINAPI	89761	Luva de correr PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	11,00	unidade	R\$	12,04	R\$	3,24	R\$	15,28	R\$	168,08
05.03.500 Tubulações de concreto													
05.03.501	SINAPI	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, instalado em local com baixo nível de interferências	292,79	m	R\$	83,11	R\$	22,38	R\$	105,49	R\$	30.886,42
05.03.900 Caixas													
05.03.901	SINAPI	72285 MOD	Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria	16,00	unidade	R\$	123,71	R\$	33,32	R\$	157,03	R\$	2.512,48
05.03.902	SINAPI	6171	Tampa de concreto armado 60x60x5 para caixa	16,00	unidade	R\$	17,93	R\$	4,83	R\$	22,76	R\$	364,16
05.03.903	SINAPI	93358	Escavação manual de valas para caixas de areia	3,46	m3	R\$	45,19	R\$	12,17	R\$	57,36	R\$	198,24
05.03.904	SINAPI	90724	Junta argamassada entre tubo DN 100 mm e caixa de areia	48,00	unidade	R\$	13,10	R\$	3,53	R\$	16,63	R\$	798,24
SUBTOTAL (05.03.000) R\$ 52.210,89													
05.04.000 ESGOTOS SANITÁRIOS													
05.04.100 Tubulações e conexões de PVC													

Nilton Barbosa Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. LegalEIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Ótoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.04.301.01	SINAPI	89711	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	181,63	m	R\$	10,73	R\$	2,89	R\$	13,62	R\$	2.473,80
05.04.301.02	SINAPI	89712	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	195,60	m	R\$	15,83	R\$	4,26	R\$	20,09	R\$	3.929,60
05.04.301.03	SINAPI	89713	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	432,08	m	R\$	24,14	R\$	6,50	R\$	30,64	R\$	13.238,93
05.04.301.04	SINAPI	89714	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	266,83	m	R\$	31,18	R\$	8,40	R\$	39,58	R\$	10.561,13
05.04.301.05	SINAPI	89849	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecimento e instalação	83,78	m	R\$	30,16	R\$	8,12	R\$	38,28	R\$	3.207,10
05.04.302.01	SINAPI	72293	Cap PVC 50mm (tampão), fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$	4,11	R\$	1,11	R\$	5,22	R\$	52,20
05.04.302.02	SINAPI	72294	Cap PVC 75mm (tampão), fornecimento e instalação	9,00	unidade	R\$	6,18	R\$	1,66	R\$	7,84	R\$	70,56
05.04.302.03	SINAPI	72295	Cap PVC 100mm (tampão), fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$	8,55	R\$	2,30	R\$	10,85	R\$	43,40
05.04.304.01	SINAPI	89524 MOD	Curva 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	22,06	R\$	5,94	R\$	28,00	R\$	28,00
05.04.304.02	SINAPI	89730 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	55,00	unidade	R\$	26,05	R\$	7,02	R\$	33,07	R\$	1.818,85
05.04.304.03	SINAPI	89735 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	58,00	unidade	R\$	10,11	R\$	2,72	R\$	12,83	R\$	744,14
05.04.304.04	SINAPI	89743 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	59,00	unidade	R\$	24,26	R\$	6,53	R\$	30,79	R\$	1.816,61
05.04.304.05	SINAPI	89750 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	35,00	unidade	R\$	30,08	R\$	8,10	R\$	38,18	R\$	1.336,30
05.04.304.06	SINAPI	89728	Curva curta 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	118,00	unidade	R\$	5,70	R\$	1,54	R\$	7,24	R\$	854,32
05.04.304.07	SINAPI	89733	Curva curta 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	9,42	R\$	2,54	R\$	11,96	R\$	11,96
05.04.304.08	SINAPI	89742	Curva curta 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	15,00	unidade	R\$	15,97	R\$	4,30	R\$	20,27	R\$	304,05
05.04.304.09	SINAPI	89748	Curva curta 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$	19,57	R\$	5,27	R\$	24,84	R\$	149,04

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Repres:antante Leg al



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.04.304.10	SINAPI	89804	Curva longa 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 50 mm, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 7,47	R\$ 2,01	R\$ 9,48	R\$ 47,40
05.04.304.11	SINAPI	89808	Curva longa 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 75 mm, fornecimento e instalação	13,00	unidade	R\$ 18,89	R\$ 5,09	R\$ 23,98	R\$ 311,74
05.04.304.12	SINAPI	89812	Curva longa 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 100 mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 27,37	R\$ 7,37	R\$ 34,74	R\$ 34,74
05.04.305.01	SINAPI	89726	Joelho 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 4,19	R\$ 1,13	R\$ 5,32	R\$ 5,32
05.04.305.02	SINAPI	89732	Joelho 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 6,33	R\$ 1,70	R\$ 8,03	R\$ 32,12
05.04.305.03	SINAPI	89737	Joelho 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	16,00	unidade	R\$ 10,13	R\$ 2,73	R\$ 12,86	R\$ 205,76
05.04.305.04	SINAPI	89746	Joelho 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 13,18	R\$ 3,55	R\$ 16,73	R\$ 83,65
05.04.305.05	SINAPI	89724	Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	107,00	unidade	R\$ 5,40	R\$ 1,45	R\$ 6,85	R\$ 732,95
05.04.305.06	SINAPI	89801	Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	96,00	unidade	R\$ 3,63	R\$ 0,98	R\$ 4,61	R\$ 442,56
05.04.305.07	SINAPI	89805	Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	86,00	unidade	R\$ 7,17	R\$ 1,93	R\$ 9,10	R\$ 782,60
05.04.305.08	SINAPI	89809	Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	9,00	unidade	R\$ 9,72	R\$ 2,62	R\$ 12,34	R\$ 111,06
05.04.305.09	SINAPI	89809	Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, com visita, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	9,00	unidade	R\$ 15,83	R\$ 4,26	R\$ 20,09	R\$ 180,81
05.04.306.01	SINAPI	89795	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 75x50mm, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 15,78	R\$ 4,25	R\$ 20,03	R\$ 200,30
05.04.306.02	SINAPI	89797	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 21,41	R\$ 5,77	R\$ 27,18	R\$ 163,08
05.04.306.03	SINAPI	89569	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 100x75mm, fornecimento e instalação	26,00	unidade	R\$ 35,52	R\$ 9,57	R\$ 45,09	R\$ 1.172,34
05.04.306.04	SINAPI	89785	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 50x50mm, fornecimento e instalação	8,00	unidade	R\$ 11,46	R\$ 3,09	R\$ 14,55	R\$ 116,40
05.04.306.05	SINAPI	89795	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 75x75mm, fornecimento e instalação	41,00	unidade	R\$ 18,39	R\$ 4,95	R\$ 23,34	R\$ 956,94

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Rep. pre.: Antante Legal

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.04.306.06	SINAPI	89797	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 100x100mm, fornecimento e instalação	27,00	unidade	R\$ 24,19	R\$ 6,51	R\$ 30,70	R\$ 828,90
05.04.307.01	SINAPI	89813	Luva simples, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	76,00	unidade	R\$ 3,52	R\$ 0,95	R\$ 4,47	R\$ 339,72
05.04.307.02	SINAPI	89817	Luva simples, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	182,00	unidade	R\$ 6,14	R\$ 1,65	R\$ 7,79	R\$ 1.417,78
05.04.307.03	SINAPI	89821	Luva simples, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	99,00	unidade	R\$ 7,72	R\$ 2,08	R\$ 9,80	R\$ 970,20
05.04.307.04	SINAPI	89819	Luva de correr, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 8,79	R\$ 2,37	R\$ 11,16	R\$ 11,16
05.04.309.01	SINAPI	89546	Bucha de redução, PVC, esgoto predial, DN 50x40mm, fornecimento e instalação	44,00	unidade	R\$ 5,58	R\$ 1,50	R\$ 7,08	R\$ 311,52
05.04.309.02	SINAPI	89665	Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 75x50mm, fornecimento e instalação	31,00	unidade	R\$ 6,79	R\$ 1,83	R\$ 8,62	R\$ 267,22
05.04.309.03	SINAPI	89557	Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 100x75mm, fornecimento e instalação	12,00	unidade	R\$ 13,73	R\$ 3,70	R\$ 17,43	R\$ 209,16
05.04.316.01	SINAPI	89825	Tê, PVC, esgoto predial, DN 50x50mm, fornecimento e instalação	28,00	unidade	R\$ 7,69	R\$ 2,07	R\$ 9,76	R\$ 273,28
05.04.316.02	SINAPI	89829	Tê, PVC, esgoto predial, DN 75x75mm, fornecimento e instalação	71,00	unidade	R\$ 13,52	R\$ 3,64	R\$ 17,16	R\$ 1.218,36
05.04.316.03	SINAPI	89833	Tê, PVC, esgoto predial, DN 100x100mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 16,99	R\$ 4,58	R\$ 21,57	R\$ 43,14
05.04.316.04	SINAPI	89833 MOD 1	Tê de redução, PVC, esgoto predial, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 18,17	R\$ 4,89	R\$ 23,06	R\$ 46,12
05.04.316.05	SINAPI	89833 MOD 2	Tê de redução, PVC, esgoto predial, DN 100x75mm, fornecimento e instalação	25,00	unidade	R\$ 18,50	R\$ 4,98	R\$ 23,48	R\$ 587,00
05.04.316.06	SINAPI	89829 MOD	Tê de redução, PVC, esgoto predial, DN 75x50mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 14,47	R\$ 3,90	R\$ 18,37	R\$ 110,22
05.04.317.01	ORSE	10266	Terminal de ventilação, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 10,87	R\$ 2,93	R\$ 13,80	R\$ 55,20
05.04.317.02	ORSE	7594	Terminal de ventilação, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	11,00	unidade	R\$ 5,89	R\$ 1,59	R\$ 7,48	R\$ 82,28
05.04.800	Acessórios								

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

05.04.801.01	SINAPI	89708 MOD 1	Caixa sifonada PVC 100x150x50mm, com grelha quadrada branca	2,00	unidade	R\$ 23,19	R\$ 6,25	R\$ 29,44	R\$ 58,88
05.04.801.02	SINAPI	89708 MOD 2	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm, com grelha quadrada branca	32,00	unidade	R\$ 35,75	R\$ 9,63	R\$ 45,38	R\$ 1.452,16
05.04.801.03	SINAPI	89708	Caixa sifonada PVC 150x185x75mm com grelha quadrada branca	39,00	unidade	R\$ 43,51	R\$ 11,72	R\$ 55,23	R\$ 2.153,97
05.04.803	SINAPI	89709	Ralo sifonado 100 x 40	4,00	unidade	R\$ 7,26	R\$ 1,96	R\$ 9,22	R\$ 36,88
05.04.805.01	SINAPI	98105	Caixa de gordura 60x60x60cm, em alvenaria	1,00	unidade	R\$ 376,91	R\$ 101,50	R\$ 478,41	R\$ 478,41
05.04.805.02	SINAPI	98106	Caixa de gordura 80x80x80cm, em alvenaria	1,00	unidade	R\$ 623,12	R\$ 167,81	R\$ 790,93	R\$ 790,93
05.04.806	SINAPI ANTIGO	72289	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria	12,00	unidade	R\$ 273,09	R\$ 73,54	R\$ 346,63	R\$ 4.159,56
SUBTOTAL (05.04.000) R\$ 62.121,81									
TOTAL (05.00.000) R\$ 277.067,93									

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
06.01.100 Entrada e medição de energia em BT								
06.01.101.01	CPOS	39.26.110 Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 95mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	439,68	m	R\$ 42,59	R\$ 11,47	R\$ 54,06	R\$ 23.769,10
06.01.101.02	CPOS	39.26.140 Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 185mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1758,72	m	R\$ 78,12	R\$ 21,04	R\$ 99,16	R\$ 174.394,68
06.01.103	SINAPI	97670 Eletroduto corrugado flexível em PEAD 4"	251,56	m	R\$ 15,53	R\$ 4,18	R\$ 19,71	R\$ 4.958,25
06.01.104	ORSE	2813 Caixa de passagem tipo CB-1 da CEB (80x80x80cm), em alvenaria de tijolos maciços, exclusive escavação e reaterro, inclusive tampão T-33 em aço	2,00	unidade	R\$ 919,94	R\$ 247,74	R\$ 1.167,68	R\$ 2.335,36
06.01.200 Entrada e medição de energia em MT								
06.01.202	CPOS	39.06.074 Cabo de cobre EPR XPLE 105 ^e , 15 kV, # 50mm ²	60,00	m	R\$ 65,50	R\$ 17,64	R\$ 83,14	R\$ 4.988,40
06.01.206.01	ORSE	3769 MOD Elo fusível de distribuição, tipo K, corrente nominal 80 A (elo 80K)	3,00	unidade	R\$ 24,60	R\$ 6,62	R\$ 31,22	R\$ 93,66
06.01.206.02	CPOS	37.12.120 Fusível HH, 40A, 15/17,5kV	3,00	unidade	R\$ 136,64	R\$ 36,80	R\$ 173,44	R\$ 520,32

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Repres: nntarc Legal

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.212	CPOS	36.09.060	Transformador trifásico a seco encapsulado em resina epoxi sob vacuo 13,8kV - 380/220V - IP 00 - 500KVA - padrão CEB com rele de temperatura e laudo técnico	1,00	unidade	R\$ 34.143,75	R\$ 9.194,91	R\$ 43.338,66	R\$ 43.338,66	
06.01.213	ORSE	11850 MOD	Barramento de cobre eletrolítico para 13,8 kV, em formato redondo maciço (vergalhão), 3/8"	3,81	kg	R\$ 91,03	R\$ 24,51	R\$ 115,54	R\$ 440,21	
06.01.300 - Redes em média e baixa tensão										
06.01.301	ORSE	9512 MOD	Quadro geral de baixa tensão montado em duas caixas metálicas para montagem de 1700x800x400	1,00	conjunto (2 caixas)	R\$ 4.822,48	R\$ 1.298,69	R\$ 6.121,17	R\$ 6.121,17	
06.01.302.01	ORSE	8067 MOD 1	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 12 disjuntores DIN	3,00	unidade	R\$ 493,29	R\$ 132,84	R\$ 626,13	R\$ 1.878,39	
06.01.302.02	ORSE	8067 MOD 2	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 18 disjuntores DIN	6,00	unidade	R\$ 530,59	R\$ 142,89	R\$ 673,48	R\$ 4.040,88	
06.01.302.03	ORSE	8067 MOD 3	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 24 disjuntores DIN	7,00	unidade	R\$ 629,92	R\$ 169,64	R\$ 799,56	R\$ 5.596,92	
06.01.302.04	ORSE	8067 MOD 4	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 28 disjuntores DIN	4,00	unidade	R\$ 661,58	R\$ 178,16	R\$ 839,74	R\$ 3.358,96	
06.01.302.05	ORSE	8067 MOD 5	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 30 disjuntores DIN	1,00	unidade	R\$ 807,23	R\$ 217,39	R\$ 1.024,62	R\$ 1.024,62	
06.01.302.06	ORSE	8067 MOD 6	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 36 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.039,57	R\$ 279,96	R\$ 1.319,53	R\$ 2.639,06	
06.01.302.07	ORSE	8067 MOD 7	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 40 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.043,54	R\$ 281,03	R\$ 1.324,57	R\$ 2.649,14	
06.01.302.08	ORSE	8067 MOD 8	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 48 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.287,19	R\$ 346,64	R\$ 1.633,83	R\$ 3.267,66	

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Janete Barros de Souza
Janete Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.304.01	SINAPI	95730 MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente	3750,00	m	R\$	6,25	R\$	1,68	R\$	7,93	R\$	29.737,50
06.01.304.02	SINAPI	95731 MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), aparente	120,00	m	R\$	7,88	R\$	2,12	R\$	10,00	R\$	1.200,00
06.01.304.03	SINAPI	93008	Eletroduto PVC rígido roscável 1 1/2"	126,00	m	R\$	8,67	R\$	2,33	R\$	11,00	R\$	1.386,00
06.01.304.04	SINAPI	93012	Eletroduto PVC rígido roscável 4"	51,00	m	R\$	32,18	R\$	8,67	R\$	40,85	R\$	2.083,35
06.01.304.05	SINAPI	95802	Condulete de alumínio para instalações aparentes, 3/4", inclusive tampa (cega, ou com abertura para tomadas ou interruptores)	700,00	unidade	R\$	24,31	R\$	6,55	R\$	30,86	R\$	21.602,00
06.01.304.06	SINAPI	93026	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 4"	8,00	unidade	R\$	42,18	R\$	11,36	R\$	53,54	R\$	428,32
06.01.304.07	SINAPI	93018	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	22,00	unidade	R\$	12,24	R\$	3,30	R\$	15,54	R\$	341,88
06.01.304.08	SINAPI	91917	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 1"	18,00	unidade	R\$	9,70	R\$	2,61	R\$	12,31	R\$	221,58
06.01.304.09	SINAPI	91914	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 3/4"	530,00	unidade	R\$	8,03	R\$	2,16	R\$	10,19	R\$	5.400,70
06.01.304.10	SINAPI	93017	Luva para eletroduto de PVC rígido 4"	33,00	unidade	R\$	25,70	R\$	6,92	R\$	32,62	R\$	1.076,46
06.01.304.11	SINAPI	93013	Luva para eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	86,00	unidade	R\$	8,03	R\$	2,16	R\$	10,19	R\$	876,34
06.01.304.12	SINAPI	91885	Luva para eletroduto de PVC rígido 1"	76,00	unidade	R\$	5,89	R\$	1,59	R\$	7,48	R\$	568,48
06.01.304.13	SINAPI	91884	Luva para eletroduto de PVC rígido 3/4"	2310,00	unidade	R\$	5,00	R\$	1,35	R\$	6,35	R\$	14.668,50
06.01.305.01	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, #2,5mm2, anti-chama, 450/750V, fornecimento e instalação	21000,00	m	R\$	2,25	R\$	0,61	R\$	2,86	R\$	60.060,00
06.01.305.02	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, #4,0mm2, anti-chama, 450/750V, fornecimento e instalação	10000,00	m	R\$	3,63	R\$	0,98	R\$	4,61	R\$	46.100,00
06.01.305.03	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, #6,0mm2, anti-chama, 450/750V, fornecimento e instalação	700,00	m	R\$	4,97	R\$	1,34	R\$	6,31	R\$	4.417,00
06.01.305.04	CPOS	39.26.020	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 2,5mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	2000,00	m	R\$	2,91	R\$	0,78	R\$	3,69	R\$	7.380,00
06.01.305.05	CPOS	39.26.030	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 4,0mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	2700,00	m	R\$	3,74	R\$	1,01	R\$	4,75	R\$	12.825,00
06.01.305.06	CPOS	39.26.040	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 6,0mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	1000,00	m	R\$	4,72	R\$	1,27	R\$	5,99	R\$	5.990,00
06.01.305.07	CPOS	39.16.050	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 10mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	4500,00	m	R\$	6,46	R\$	1,74	R\$	8,20	R\$	36.900,00
06.01.305.08	CPOS	39.16.060	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 16mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	1150,00	m	R\$	8,93	R\$	2,40	R\$	11,33	R\$	13.029,50

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.305.09	CPOS	39.26.070	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 25mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1100,00	m	R\$	12,46	R\$	3,36	R\$	15,82	R\$	17.402,00
06.01.305.10	CPOS	39.26.080	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 35mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1700,00	m	R\$	17,25	R\$	4,65	R\$	21,90	R\$	37.230,00
06.01.305.11	CPOS	39.26.090	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 50mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	300,00	m	R\$	24,60	R\$	6,62	R\$	31,22	R\$	9.366,00
06.01.305.12	CPOS	39.26.100	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 70mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	50,00	m	R\$	32,98	R\$	8,88	R\$	41,86	R\$	2.093,00
06.01.305.13	CPOS	39.26.110	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 95mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	80,00	m	R\$	42,59	R\$	11,47	R\$	54,06	R\$	4.324,80
06.01.305.14	CPOS	39.26.140	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 185mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	300,00	m	R\$	78,12	R\$	21,04	R\$	99,16	R\$	29.748,00
06.01.306.01	SINAPI	83371	Caixa de passagem de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 20x20x12	1,00	unidade	R\$	96,13	R\$	25,89	R\$	122,02	R\$	122,02
06.01.306.02	SINAPI	84676	Caixa de passagem de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 80x80x12cm	1,00	unidade	R\$	409,53	R\$	110,29	R\$	519,82	R\$	519,82
06.01.306.03	SINAPI	92872	Caixa retangular, 4" x 4", a 30cm do piso, metálica, instalada em parede	120,00	unidade	R\$	8,05	R\$	2,17	R\$	10,22	R\$	1.226,40
06.01.306.04	SINAPI	92866	Caixa metálica sextavada 3" x 3", instalada no teto	30,00	unidade	R\$	5,53	R\$	1,49	R\$	7,02	R\$	210,60
06.01.306.05	SINAPI	92865	Caixa metálica octogonal 4" x 4", instalada no teto	380,00	unidade	R\$	7,02	R\$	1,89	R\$	8,91	R\$	3.385,80
06.01.306.06	SINAPI	91936	Caixa PVC octogonal 4" x 4", instalada no teto	20,00	unidade	R\$	7,11	R\$	1,91	R\$	9,02	R\$	180,40
06.01.306.07	SINAPI ANTIGO	83448	Caixa de passagem 50x50x60, fundo brita	4,00	unidade	R\$	188,62	R\$	50,80	R\$	239,42	R\$	957,68
06.01.306.08	SINAPI ANTIGO	83450	Caixa de passagem 80x80x60, fundo brita	2,00	unidade	R\$	265,80	R\$	71,58	R\$	337,38	R\$	674,76
06.01.308.01	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 16A, fornecimento e instalação	221,00	unidade	R\$	8,34	R\$	2,25	R\$	10,59	R\$	2.340,39
06.01.308.02	SINAPI	93655	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 20A, fornecimento e instalação	119,00	unidade	R\$	8,97	R\$	2,42	R\$	11,39	R\$	1.355,41
06.01.308.03	SINAPI	93657	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 32A, fornecimento e instalação	20,00	unidade	R\$	9,78	R\$	2,63	R\$	12,41	R\$	248,20
06.01.308.04	SINAPI	93658	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 40A, fornecimento e instalação	14,00	unidade	R\$	14,22	R\$	3,83	R\$	18,05	R\$	252,70

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Técnico em Engenharia

Nilma Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Técnico em Engenharia

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.308.05	SINAPI	93659	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 50A, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 15,86	R\$ 4,27	R\$ 20,13	R\$ 40,26
06.01.308.06	SINAPI	93669	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 20A - 6kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 53,42	R\$ 14,39	R\$ 67,81	R\$ 203,43
06.01.308.07	SINAPI	93669	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 20A - 18kA, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 53,42	R\$ 14,39	R\$ 67,81	R\$ 339,05
06.01.308.08	SINAPI	93671	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 32A - 6kA, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 55,80	R\$ 15,03	R\$ 70,83	R\$ 708,30
06.01.308.09	SINAPI	93671	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 32A - 18kA, fornecimento e instalação	14,00	unidade	R\$ 55,80	R\$ 15,03	R\$ 70,83	R\$ 991,62
06.01.308.10	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 40A - 6kA, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 59,65	R\$ 16,06	R\$ 75,71	R\$ 378,55
06.01.308.11	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 40A - 18kA, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 59,65	R\$ 16,06	R\$ 75,71	R\$ 302,84
06.01.308.12	ORSE	452	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A - 6kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 81,89	R\$ 22,05	R\$ 103,94	R\$ 311,82
06.01.308.13	ORSE	452	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A - 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 81,89	R\$ 22,05	R\$ 103,94	R\$ 311,82
06.01.308.14	ORSE	8003	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A - 6kA, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 93,19	R\$ 25,10	R\$ 118,29	R\$ 236,58
06.01.308.15	ORSE	8003	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A - 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 93,19	R\$ 25,10	R\$ 118,29	R\$ 354,87
06.01.308.16	ORSE	11572	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 93,19	R\$ 25,10	R\$ 118,29	R\$ 236,58
06.01.308.17	ORSE	8490	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 100A - 6kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 291,95	R\$ 78,62	R\$ 370,57	R\$ 1.111,71
06.01.308.18	ORSE	8490	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 100A - 18kA, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 291,95	R\$ 78,62	R\$ 370,57	R\$ 2.223,42
06.01.308.19	ORSE	453	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 100A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 338,88	R\$ 91,26	R\$ 430,14	R\$ 430,14
06.01.308.20	ORSE	8078	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 125A - 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 356,15	R\$ 95,91	R\$ 452,06	R\$ 1.356,18

Nilton Barros Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Barros Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.308.21	ORSE	11561	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 125A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 431,71	R\$ 116,26	R\$ 547,97	R\$ 547,97	547,97
06.01.308.22	ORSE	8420	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 150A - 18kA, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 371,53	R\$ 100,05	R\$ 471,58	R\$ 471,58	943,16
06.01.308.23	ORSE	9689	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 175A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 668,49	R\$ 180,02	R\$ 848,51	R\$ 848,51	848,51
06.01.308.24	ORSE	9685	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 250A - 18kA, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 491,08	R\$ 132,25	R\$ 623,33	R\$ 623,33	623,33
06.01.308.25	ORSE	7832	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 300A - 18kA ou 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 594,73	R\$ 160,16	R\$ 754,89	R\$ 754,89	1.509,78
06.01.308.26	ORSE	8620	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 800A - 18kA ou 65kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 2.402,51	R\$ 647,00	R\$ 3.049,51	R\$ 3.049,51	3.049,51
06.01.308.27	CPOS	37.13.770	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 1200A - 65kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 6.026,20	R\$ 1.622,86	R\$ 7.649,06	R\$ 7.649,06	15.298,12
06.01.309.01	ORSE	8100	Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 400 x 100 mm	46,22	m	R\$ 53,22	R\$ 14,33	R\$ 67,55	R\$ 67,55	3.122,16
06.01.309.02	ORSE	764	Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 300 x 100 mm	9,00	m	R\$ 41,26	R\$ 11,11	R\$ 52,37	R\$ 52,37	471,33
06.01.309.03	ORSE	763	Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 200 x 100 mm	150,00	m	R\$ 29,32	R\$ 7,90	R\$ 37,22	R\$ 37,22	5.583,00
06.01.309.04	ORSE	8684	Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 100 x 100 mm	780,00	m	R\$ 23,99	R\$ 6,46	R\$ 30,45	R\$ 30,45	23.751,00
06.01.309.05	ORSE	8114	Curva de inversão, galvanizada, 400x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$ 42,69	R\$ 11,50	R\$ 54,19	R\$ 54,19	108,38
06.01.309.06	ORSE	9520	Curva de inversão, galvanizada, 300x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$ 37,19	R\$ 10,02	R\$ 47,21	R\$ 47,21	94,42
06.01.309.07	ORSE	11290	Curva de inversão, galvanizada, 200x100mm, chapa #18	4,00	unidade	R\$ 25,35	R\$ 6,83	R\$ 32,18	R\$ 32,18	128,72


Nilton Barbosa Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Nilton Barbosa Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.309.08	ORSE	8701	Curva de inversão, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	20,00	unidade	R\$ 27,02	R\$ 7,28	R\$ 34,30	R\$ 686,00
06.01.309.09	ORSE	9521 MOD #18	Curva horizontal 90º, galvanizada, 400x100mm, chapa #18	1,00	unidade	R\$ 52,31	R\$ 14,09	R\$ 66,40	R\$ 66,40
06.01.309.10	ORSE	9521	Curva horizontal 90º, galvanizada, 300x100mm, chapa #18	1,00	unidade	R\$ 32,35	R\$ 8,71	R\$ 41,06	R\$ 41,06
06.01.309.11	ORSE	8356	Curva horizontal 90º, galvanizada, 200x100mm, chapa #18	6,00	unidade	R\$ 24,39	R\$ 6,57	R\$ 30,96	R\$ 185,76
06.01.309.12	ORSE	8688	Curva horizontal 90º, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	6,00	unidade	R\$ 14,84	R\$ 4,00	R\$ 18,84	R\$ 113,04
06.01.309.13	ORSE	8112	Tê horizontal 90º, galvanizado, 400x100mm, chapa #18	7,00	unidade	R\$ 98,46	R\$ 26,52	R\$ 124,98	R\$ 874,86
06.01.309.14	ORSE	11292	Tê horizontal 90º, galvanizado, 200x100mm, chapa #18	10,00	unidade	R\$ 43,01	R\$ 11,58	R\$ 54,59	R\$ 545,90
06.01.309.15	ORSE	8687	Tê horizontal 90º, galvanizado, 100x100mm, chapa #18	7,00	unidade	R\$ 31,23	R\$ 8,41	R\$ 39,64	R\$ 277,48
06.01.309.16	CPOS	38.23.160	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 400x100mm	27,00	unidade	R\$ 13,91	R\$ 3,75	R\$ 17,66	R\$ 476,82
06.01.309.17	CPOS	38.23.150	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 300x100mm	2,00	unidade	R\$ 12,70	R\$ 3,42	R\$ 16,12	R\$ 32,24
06.01.309.18	ORSE	8695 MOD	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 200x100mm	65,00	unidade	R\$ 8,96	R\$ 2,41	R\$ 11,37	R\$ 739,05
06.01.309.19	ORSE	8695	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 100x100mm	450,00	unidade	R\$ 8,55	R\$ 2,30	R\$ 10,85	R\$ 4.882,50
06.01.309.20	ORSE	8110	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 400x100mm, chapa #18	34,00	unidade	R\$ 12,14	R\$ 3,27	R\$ 15,41	R\$ 523,94
06.01.309.21	ORSE	8110 MOD	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 300x100mm, chapa #18	9,00	unidade	R\$ 11,11	R\$ 2,99	R\$ 14,10	R\$ 126,90
06.01.309.22	ORSE	11295	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 200x100mm, chapa #18	100,00	unidade	R\$ 9,35	R\$ 2,52	R\$ 11,87	R\$ 1.187,00
06.01.309.23	ORSE	11848	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 100x100mm, chapa #18	333,00	unidade	R\$ 8,48	R\$ 2,28	R\$ 10,76	R\$ 3.583,08
06.01.309.24	ORSE	9527 MOD 1	Tampa galvanizada para eletrocalha 400x3000mm	1,00	unidade	R\$ 95,27	R\$ 25,66	R\$ 120,93	R\$ 120,93

Nilton Barros de Almeida
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nazareno
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.309.25	ORSE	9527 MOD 2	Tampa galvanizada para eletrocalha 300x3000mm	1,00	unidade	R\$ 57,80	R\$ 15,57	R\$ 73,37	R\$ 73,37
06.01.309.26	ORSE	9527 MOD 3	Tampa galvanizada para eletrocalha 100x3000mm	20,00	unidade	R\$ 44,47	R\$ 11,98	R\$ 56,45	R\$ 1.129,00
06.01.312.01	ORSE	9041 MOD 1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão, DPS 20 kA - 275V	27,00	unidade	R\$ 59,36	R\$ 15,99	R\$ 75,35	R\$ 2.034,45
06.01.312.02	ORSE	9041 MOD 2	Dispositivo de proteção contra surto de tensão, DPS 40 kA - 275V	4,00	unidade	R\$ 83,80	R\$ 22,57	R\$ 106,37	R\$ 425,48
06.01.313.01	ORSE	8194 MOD 1	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 25A	11,00	unidade	R\$ 131,55	R\$ 35,43	R\$ 166,98	R\$ 1.836,78
06.01.313.02	ORSE	8194 MOD 2	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 40A	8,00	unidade	R\$ 131,64	R\$ 35,45	R\$ 167,09	R\$ 1.336,72
06.01.313.03	ORSE	8194 MOD 3	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 63A	1,00	unidade	R\$ 142,05	R\$ 38,25	R\$ 180,30	R\$ 180,30
06.01.313.04	ORSE	8194 MOD 4	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 80A	3,00	unidade	R\$ 251,10	R\$ 67,62	R\$ 318,72	R\$ 956,16
06.01.313.05	ORSE	8194 MOD 5	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 100A	3,00	unidade	R\$ 260,16	R\$ 70,06	R\$ 330,22	R\$ 990,66
06.01.314.01	Pesquisa de Mercado		Estabilizador 60kVA, trifásico, 380/220V-220/127V, com todos os acessórios inclusos, APENAS FORNECIMENTO	1,00	unidade	R\$ 24.661,79	R\$ 5.161,71	R\$ 29.823,50	R\$ 29.823,50
06.01.314.02	CPOS	69.05.230 MOD	Estabilizador 60kVA, trifásico, 380/220V-220/127V, com todos os acessórios inclusos, APENAS INSTALAÇÃO	1,00	unidade	R\$ 40,38	R\$ 10,87	R\$ 51,25	R\$ 51,25
06.01.315.01	Pesquisa de Mercado		NoBreak 40kVA, trifásico, 380/220V-380/220V, autonomia a plena carga de 20 min, com todos os acessórios inclusos, APENAS FORNECIMENTO	1,00	unidade	R\$ 76.371,98	R\$ 15.984,66	R\$ 92.356,64	R\$ 92.356,64
06.01.315.02	CPOS	69.06.200 MOD	NoBreak 40kVA, trifásico, 380/220V-380/220V, autonomia a plena carga de 20 min, com todos os acessórios inclusos, APENAS INSTALAÇÃO	1,00	unidade	R\$ 76,68	R\$ 20,65	R\$ 97,33	R\$ 97,33
06.01.316	ORSE	11961	Alarme banheiro PCD conforme norma 9050, com acionador	4,00	unidade	R\$ 370,52	R\$ 99,78	R\$ 470,30	R\$ 1.881,20
06.01.400	Iluminação e tomadas								

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.401.01	CPOS	41.14.620	Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W, corpo e aletas planas em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 3006 2xT16 28W, completa (L-01)	2,00	unidade	R\$ 162,26	R\$ 43,70	R\$ 205,96	R\$ 411,92
06.01.401.02	CPOS	41.14.780	Luminária de sobrepor para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 3136 4xT16 14W completa (L-02)	21,00	unidade	R\$ 257,64	R\$ 69,38	R\$ 327,02	R\$ 6.867,42
06.01.401.03	CPOS	41.14.770	Luminária de embutir para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translúcido, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 2105 4xT16 14W, completa (L-03)	199,00	unidade	R\$ 235,34	R\$ 63,38	R\$ 298,72	R\$ 59.445,28
06.01.401.04	CPOS	41.14.430	Luminária de embutir para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 2692 4xT16 14W, completa (L-04)	62,00	unidade	R\$ 222,62	R\$ 59,95	R\$ 282,57	R\$ 17.519,34

Nílton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.401.05	CPOS	41.14.310	Luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 32W, dupla, 4 pinos, corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado jateado, ref. Itaim Jaspe 1xTC-TEL 32W, completa (L-05)	32,00	unidade	R\$ 110,98	R\$ 29,89	R\$ 140,87	R\$ 4.507,84
06.01.401.06	ORSE	7715	Luminária pendente para uma lâmpada fluorescente compacta tripla de 42W, 4 pinos, corpo superior e canopla em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em acrílico prismático transparente, com aro e hastes cromadas, suspensão por três cabos de aço, com regulagem até três metros, com alojamento para equipamento auxiliar . ref. Itaim Orfeu 1xTC-TEL 42W, completa (L-07)	35,00	unidade	R\$ 188,57	R\$ 50,78	R\$ 239,35	R\$ 8.377,25
06.01.401.07	SINAPI	97608 MOD	Luminária de sobrepor tipo arandela para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, ref. Itaim Tassu 1xTC-TSE 20W, completa (L-08)	8,00	unidade	R\$ 51,60	R\$ 13,90	R\$ 65,50	R\$ 524,00
06.01.401.08	CPOS	41.14.310	Luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 32W, dupla, 4 pinos. corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado jateado. ref. Itaim Turiassu 1xTC-TEL 32W, completa (L-09)	6,00	unidade	R\$ 87,40	R\$ 23,54	R\$ 110,94	R\$ 665,64
06.01.401.09	CPOS	41.14.020	Luminária de embutir, corpo/refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translúcido, Ref. Itaim 2109 2xT16 14W, completa (L-10)	11,00	unidade	R\$ 163,55	R\$ 44,04	R\$ 207,59	R\$ 2.283,49

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Página 42

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.401.10	CPOS	41.14.020	Luminária retangular de embutir, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, difusor em acrílico prismático transparente, ref. Itaim Tabira 2 2xTC-TSE 15W, completa (L-11)	2,00	unidade	R\$ 163,55	R\$ 44,04	R\$ 207,59	R\$ 415,18
06.01.401.11	CPOS	41.14.440	Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado alto brilho e cobre soquete com acabamento especular de alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. Ref. Itaim 2005 2xT16 14W, completa (T-12)	2,00	unidade	R\$ 135,70	R\$ 36,54	R\$ 172,24	R\$ 344,48
06.01.401.12	CPOS	41.14.600	Luminária pendente para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28W, corpo em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, ref: Itaim 3433-P-2xT16 28W, completa (L-13)	2,00	unidade	R\$ 145,23	R\$ 39,11	R\$ 184,34	R\$ 368,68
06.01.401.13	SINAPI	97608 MOD	Luminária de sobrepor tipo arandela corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, 1xTC-TSE 23W, completa (L-14)	23,00	unidade	R\$ 51,60	R\$ 13,90	R\$ 65,50	R\$ 1.506,50
06.01.401.14	CPOS	41.12.050	Projeto de sobrepor com foco orientável 150W, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho, difusor em vidro plano transparente temperado, possui alojamento para equipamento auxiliar, grau de proteção IP 65, completa (L-15)	15,00	unidade	R\$ 608,96	R\$ 163,99	R\$ 772,95	R\$ 11.594,25


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.195.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Repres:antnio Lega

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.401.15	SINAPI	97599	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 30 leds, potência de 2 W e fluxo luminoso 200 lumens	22,00	unidade	R\$	29,26	R\$	7,88	R\$	37,14	R\$	817,08
06.01.403.01	SINAPI	38112	INSUMO Interruptor simples (apenas módulo), 10A/250V, para ser montado em condutele aparente de alumínio	86,00	unidade	R\$	4,46	R\$	1,20	R\$	5,66	R\$	486,76
06.01.403.03	SINAPI	38113	INSUMO Interruptor paralelo (apenas módulo), 10A/250V, para ser montado em condutele aparente de alumínio	8,00	unidade	R\$	5,81	R\$	1,56	R\$	7,37	R\$	58,96
06.01.403.05	SINAPI	97595	Sensor de presença com fotocélula	3,00	unidade	R\$	38,02	R\$	10,24	R\$	48,26	R\$	144,78
06.01.404.01	SINAPI	38101	INSUMO Módulo de tomada hexagonal 2P+T, 10A, para instalação em condutele aparente de alumínio	479,00	unidade	R\$	5,08	R\$	1,37	R\$	6,45	R\$	3.089,55
06.01.404.02	SINAPI	38102	INSUMO Módulo de tomada hexagonal 2P+T, 20A, para instalação em condutele aparente de alumínio	280,00	unidade	R\$	6,49	R\$	1,75	R\$	8,24	R\$	2.307,20
06.01.404.03	CPOS	40.04.140	Tomada steck (3F+N+T), blindada industrial de sobrepor	43,00	unidade	R\$	135,56	R\$	36,51	R\$	172,07	R\$	7.399,01
06.01.410 Acessórios													
06.01.415	ORSE	7384	Vergalhão com rosca total 3/8" para fixação de eletrocalhas	1502,00	m	R\$	12,70	R\$	3,42	R\$	16,12	R\$	24.212,24
06.01.416	ORSE	723	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4"	310,00	unidade	R\$	3,12	R\$	0,84	R\$	3,96	R\$	1.227,60
06.01.500 Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)													
06.01.501.01	SINAPI	96989	Captor tipo Franklin para SPDA, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	77,47	R\$	20,86	R\$	98,33	R\$	98,33
06.01.501.02	SINAPI	96987	Base metálica para mastro 1 1/2 para SPDA, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	80,82	R\$	21,76	R\$	102,58	R\$	102,58
06.01.501.03	SINAPI	96988	Mastro 1 1/2 para SPDA, comprimento de 3 m, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$	117,71	R\$	31,70	R\$	149,41	R\$	149,41
06.01.504.01	ORSE	11814	Barra chata de alumínio 3/4" x 1/4", fornecimento e instalação	200,00	m	R\$	3,12	R\$	0,84	R\$	3,96	R\$	792,00
06.01.504.02	SINAPI	96973	Cordoalha de cobre nu 35mm2, não enterrada, com isolador, fornecimento e instalação	550,00	m	R\$	27,57	R\$	7,42	R\$	34,99	R\$	19.244,50
06.01.504.03	SINAPI	96974	Cordoalha de cobre nu 50mm2, não enterrada, com isolador, fornecimento e instalação	400,00	m	R\$	34,61	R\$	9,32	R\$	43,93	R\$	17.572,00

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

CPF: 550.795.126-87

Repres: Sntare Leg: 2

Repres: Sntare Leg: 2

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 44

Lázaro Barros de Souza

CREA/MG: 199.935/D

Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.01.504.04	SBC	78051	Solda exotérmica, inclusive molde, alicate, cartucho e ignitor	120,00	unidade	R\$ 32,51	R\$ 8,75	R\$ 41,26	R\$ 4.951,20
06.01.506	SINAPI	96986	Haste de aterramento 3/4 para SPDA, fornecimento e instalação	20,00	unidade	R\$ 59,85	R\$ 16,12	R\$ 75,97	R\$ 1.519,40
06.01.508	SBC	78850	Laudo de resistividade do solo para aterramento	1,00	unidade	R\$ 625,66	R\$ 168,49	R\$ 794,15	R\$ 794,15
									SUBTOTAL (06.01.000) R\$ 1.076.396,41
06.03.000 DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO									
06.03.200 Equipamentos de detecção									
06.03.201	ORSE	8058	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	2,00	unidade	R\$ 249,14	R\$ 67,09	R\$ 316,23	R\$ 632,46
06.03.202	ORSE	7861	Acionador manual (botoeira) analógico/endereçável, tipo quebra-vidro	4,00	unidade	R\$ 83,97	R\$ 22,61	R\$ 106,58	R\$ 426,32
06.03.203	ORSE	11824	Sirene áudio-visual para alarme de incêndio, endereçável	6,00	unidade	R\$ 127,43	R\$ 34,32	R\$ 161,75	R\$ 970,50
06.03.204.01	ORSE	12018	Detector de fumaça óptico endereçável	9,00	unidade	R\$ 144,41	R\$ 38,89	R\$ 183,30	R\$ 1.649,70
06.03.204.02	ORSE	12017	Detector de temperatura termovelocimétrico endereçável	53,00	unidade	R\$ 144,41	R\$ 38,89	R\$ 183,30	R\$ 9.714,90
06.03.300 Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)									
06.03.301	SINAPI	95745	Eletroduto de aço zincado 3/4"	142,00	m	R\$ 13,00	R\$ 3,50	R\$ 16,50	R\$ 2.343,00
06.03.302	SINAPI	95801	Conduletes de alumínio para tubulação de aço 3/4"	76,00	unidade	R\$ 21,85	R\$ 5,88	R\$ 27,73	R\$ 2.107,48
06.03.400 Cabos e fios									
06.03.401	ORSE	8749	Cabo de cobre flexível, blindado, com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1 kV	429,00	m	R\$ 6,36	R\$ 1,71	R\$ 8,07	R\$ 3.462,03
									SUBTOTAL (06.03.000) R\$ 21.306,39
06.07.000 CFTV									
06.07.100 Central de supervisão									
06.07.101.01	CPOS	66.20.225	Switch 24 portas 10/100/1000Base-TX, 4 portas SFP fixas, 2 portas de empilhamento, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 1.993,26	R\$ 536,78	R\$ 2.530,04	R\$ 5.060,08
06.07.102	ORSE	520	Organizador de cabos / guia de cabos /cable guide	8,00	unidade	R\$ 12,64	R\$ 3,40	R\$ 16,04	R\$ 128,32

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Representante Legal

Nilton Batista Nascimento

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 45

Lázaro Barros de Souza

CREA/MG:199.935/D

Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208
Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.07.103	ORSE	11307	Distribuidor interno óptico (DIO), ref. Furukawa ou superior	2,00	unidade	R\$ 674,85	R\$ 181,74	R\$ 856,59	R\$ 1.713,18
06.07.104	CPOS	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	2,00	unidade	R\$ 1.235,50	R\$ 332,72	R\$ 1.568,22	R\$ 3.136,44
06.07.200 Câmeras, objetivas e equipamentos auxiliares									
06.07.201	ORSE	8680	Câmera IP "tipo 2", colorida, alta resolução (Day/Night), tipo SNB-5001 Samsung, fornecimento e instalação	23,00	unidade	R\$ 682,57	R\$ 183,82	R\$ 866,39	R\$ 19.926,97
06.07.300 Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fiação)									
06.07.301.01	SINAPI	95730 MOD	Eletroduto de PVC rígido roscável, 3/4", aparente, instalado em parede ou teto, inclusive conexões e acessórios	80,00	m	R\$ 6,25	R\$ 1,68	R\$ 7,93	R\$ 634,40
06.07.301.02	SINAPI	95802	Condulete de alumínio para instalações aparentes, 3/4", inclusive tampa (cega, ou com abertura para RJ45)	30,00	unidade	R\$ 24,31	R\$ 6,55	R\$ 30,86	R\$ 925,80
06.07.301.03	SINAPI	INSUMO 38104	Tomada fêmea RJ45, cat 6	23,00	unidade	R\$ 20,90	R\$ 5,63	R\$ 26,53	R\$ 610,19
06.07.400 Cabos e fios									
06.07.401	SINAPI	98297	Cabo UTP 4 pares categoria 6, fornecimento e lançamento	490,00	m	R\$ 1,40	R\$ 0,38	R\$ 1,78	R\$ 872,20
06.07.402	ORSE	8690	Cabo de fibra óptica monomodo indoor/outdoor 4 fibras (62,5/125um)	50,00	m	R\$ 9,96	R\$ 2,68	R\$ 12,64	R\$ 632,00
06.07.500 Serviços diversos									
06.07.502	ORSE	10332	Certificação de pontos de cabeamento	23,00	unidade	R\$ 18,84	R\$ 5,07	R\$ 23,91	R\$ 549,93
									SUBTOTAL (06.07.000) R\$ 34.189,51

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.09.101.01	CPOS	66.20.225	Switch 24 portas 10/100/1000Base-TX, 4 portas SFP fixas, 2 portas de empilhamento, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 1.993,26	R\$ 536,78	R\$ 2.530,04	R\$ 10.120,16
06.09.002.01	SINAPI	98302	Patch panel de 24 portas, categoria 6	7,00	unidade	R\$ 401,92	R\$ 108,24	R\$ 510,16	R\$ 3.571,12
06.09.002.02	ORSE	10727	Voive panel de 24 portas, categoria 6	4,00	unidade	R\$ 236,35	R\$ 63,65	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Soares de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Página 46



Eiffel
Infraestruturas S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

Rack de piso 19" x 44U's, ref.: Furukawa, AMP ou Panduit, fechado, corpo em alumínio ou aço martelado, prof 067 cm, porta frontal em acrílico transparente, porta traseira e laterais fechadas e removíveis, guia horizontal de cabos, módulo de iluminação e ventilação, régua de 08 tomadas padrão brasileiro, NBR 14136, (2P+T, 20A/250V), polarização Nema 5/15 e disjuntor na capacidade aproximada, barras, régua, parafusos, porcas e arruelas de fixação

06.09.002.03	ORSE	11228	ORSE	520	Organizador de cabos / guia de cabos /cable guide	17,00	unidade	R\$ 12,64	R\$ 3,40	R\$ 16,04	R\$ 272,68
06.09.003	ORSE	11307	ORSE	11307	Distribuidor interno óptico (DIO), ref. Furukawa ou superior	2,00	unidade	R\$ 674,85	R\$ 181,74	R\$ 856,59	R\$ 1.713,18
06.09.004	SINAPI	98402	SINAPI	MOD	Cabo telefônico CTP-APL 50/50	250,00	m	R\$ 17,64	R\$ 4,75	R\$ 22,39	R\$ 5.597,50
06.09.005	ORSE	8690	ORSE	8690	Cabo de fibra óptica monomodo indoor/outdoor 4 fibras (62,5/125um)	250,00	m	R\$ 9,96	R\$ 2,68	R\$ 12,64	R\$ 3.160,00
06.09.006.01	SINAPI	98297	SINAPI	98297	Cabo UTP 4 pares categoria 6, fornecimento e lançamento	5300,00	m	R\$ 1,40	R\$ 0,38	R\$ 1,78	R\$ 9.434,00
06.09.006.02	AGETOP	71886	AGETOP	71886	Patch cord de 2,00 metros, padrão Furukawa, AMP, Panduit ou superior	225,00	unidade	R\$ 17,44	R\$ 4,70	R\$ 22,14	R\$ 4.981,50
06.09.007	SINAPI	INSUMO 38104	SINAPI	INSUMO 38104	Tomada fêmea RJ45, cat 6	149,00	unidade	R\$ 20,90	R\$ 5,63	R\$ 26,53	R\$ 3.952,97
06.09.008.01	SINAPI	91936	SINAPI	91936	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, embutida no forro, fornecimento e instalação	15,00	unidade	R\$ 7,11	R\$ 1,91	R\$ 9,02	R\$ 135,30
06.09.008.02	SINAPI	91940	SINAPI	91940	Caixa retangular 4"x2", PVC, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 8,35	R\$ 2,25	R\$ 10,60	R\$ 106,00
06.09.008.03	SINAPI	83369	SINAPI	83369	Caixa de passagem metálica de embutir, com tampa parafusada, dimensões 60 x 60 x 12 cm	2,00	unidade	R\$ 278,77	R\$ 75,07	R\$ 353,84	R\$ 707,68
06.09.008.04	SINAPI	95802	SINAPI	95802	Condulete de alumínio para instalações aparentes, 3/4", inclusive tampa (cega, ou com abertura para RJ45)	94,00	unidade	R\$ 24,31	R\$ 6,55	R\$ 30,86	R\$ 2.900,84
06.09.009.01	SINAPI	95730	SINAPI	MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente	555,00	m	R\$ 6,25	R\$ 1,68	R\$ 7,93	R\$ 4.401,15

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.09.009.02	SINAPI	95731 MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), aparente	15,00	m	R\$	7,88	R\$	2,12	R\$	10,00	R\$	150,00
06.09.009.03	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60mm (2"), embutida no piso (exclusive escavação)	210,00	m	R\$	12,68	R\$	3,41	R\$	16,09	R\$	3.378,90
06.09.009.04	SINAPI	93020	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 2"	8,00	unidade	R\$	15,47	R\$	4,17	R\$	19,64	R\$	157,12
06.09.009.05	SINAPI	91917	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 1"	5,00	unidade	R\$	9,70	R\$	2,61	R\$	12,31	R\$	61,55
06.09.009.06	SINAPI	91914	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 3/4"	65,00	unidade	R\$	8,03	R\$	2,16	R\$	10,19	R\$	662,35
06.09.009.07	SINAPI	93014	Luva para eletroduto de PVC rígido 1"	86,00	unidade	R\$	9,79	R\$	2,64	R\$	12,43	R\$	1.068,98
06.09.009.08	SINAPI	91885	Luva para eletroduto de PVC rígido 1"	15,00	unidade	R\$	5,89	R\$	1,59	R\$	7,48	R\$	112,20
06.09.009.09	SINAPI	91884	Luva para eletroduto de PVC rígido 3/4"	315,00	unidade	R\$	5,00	R\$	1,35	R\$	6,35	R\$	2.000,25
06.09.011.01	ORSE	8684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100, chapa #18	150,00	m	R\$	23,99	R\$	6,46	R\$	30,45	R\$	4.567,50
06.09.011.02	ORSE	8701	Curva de inversão, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$	27,02	R\$	7,28	R\$	34,30	R\$	68,60
06.09.011.03	ORSE	8687	Tê horizontal 90º, galvanizado, 100x100mm, chapa #18	3,00	unidade	R\$	31,23	R\$	8,41	R\$	39,64	R\$	118,92
06.09.011.04	ORSE	8695	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 100x100mm	90,00	unidade	R\$	8,96	R\$	2,41	R\$	11,37	R\$	1.023,30
06.09.011.05	ORSE	11848	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 100x100mm, chapa #18	63,00	unidade	R\$	8,48	R\$	2,28	R\$	10,76	R\$	677,88
06.09.011.06	ORSE	9527 MOD 3	Tampa galvanizada para eletrocalha 100x3000mm	2,00	unidade	R\$	30,04	R\$	8,09	R\$	38,13	R\$	76,26
06.09.011.07	ORSE	7384	Vergalhão com rosca total 3/8" para fixação de eletrocalhas	252,00	m	R\$	12,70	R\$	3,42	R\$	16,12	R\$	4.062,24
06.09.011.08	ORSE	723	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4"	50,00	unidade	R\$	3,12	R\$	0,84	R\$	3,96	R\$	198,00
06.09.012.01	CPOS	38.16.030	Rodapé metálico, com tampa de encaixe, triplo, 3x30x40, fab. Alcan	35,00	m	R\$	38,91	R\$	10,48	R\$	49,39	R\$	1.728,65
06.09.012.02	CPOS	38.16.090	Caixa para rodapé metálico, para 2 tomadas de energia e 2 tomadas RJ45	13,00	unidade	R\$	13,25	R\$	3,57	R\$	16,82	R\$	218,66
06.09.013	ORSE	10332	Certificação de pontos de cabeamento	149,00	unidade	R\$	18,84	R\$	5,07	R\$	23,91	R\$	3.562,59
06.09.014	Comp. Montada	14	Fusão da fibra óptica	4,00	pares de fusão	R\$	64,93	R\$	17,49	R\$	82,42	R\$	329,68
SUBTOTAL (06.09.000) R\$ 89.725,17													

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento

CPF: 550.795.126-87

Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza

CREA/MG: 198.935/D

Engenheiro Civil



EFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

06.10.000 SERVIÇOS DIVERSOS													
06.10.100 Escavação de valas													
06.10.101.01	SINAPI	93358	Escavação manual de vala (eletrodutos enterrados, aterramento e caixas de passagem)	79,26	m3	R\$	45,19	R\$	12,17	R\$	57,36	R\$	4.546,35
06.10.101.02	SINAPI	96995	Reaterro manual de valas apoiado com soquete	77,84	m3	R\$	27,40	R\$	7,38	R\$	34,78	R\$	2.707,28
06.10.300 Caixas de passagem													
06.10.301.01	SINAPI	73749/1	Caixa de passagem em alvenaria, tipo R1, dimensões 60 x 35 x 60 cm (cabecamento estruturado + CFTV)	11,00	unidade	R\$	138,06	R\$	37,18	R\$	175,24	R\$	1.927,64
06.10.301.02	SINAPI	84798	Tampão FoFo para caixa R1, fornecimento e instalação	11,00	unidade	R\$	171,14	R\$	46,09	R\$	217,23	R\$	2.389,53
06.10.301.03	ORSE	2815	Caixa de inspeção em alvenaria 30 x 30 x 40cm, com tampa em ferro fundido T16 (SPDA)	1,00	unidade	R\$	152,20	R\$	40,99	R\$	193,19	R\$	193,19
SUBTOTAL (06.10.000) R\$ 11.763,99													
TOTAL (06.00.000) R\$ 1.233.381,47													
07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES													
07.01.000 ELEVADORES													
Código	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total					
07.01.101	Comp. Montada	Plataforma enclausurada, modelo Vertical Hidro Easy fabricante ThyssenKrupp Elevadores ou equivalente, Carga nominal: 250 kg; Cabina: 900 x 1400 x 1100 mm (medidas internas mínimas), incluindo o enclausuramento em vidro laminado	1,00	unidade	R\$ 50.762,19	R\$ 10.624,53	R\$ 61.386,72	R\$ 61.386,72					
SUBTOTAL (07.01.000) R\$ 61.386,72													
07.02.000 AR-CONDICIONADO													

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

Conjunto de unidades condensadoras e evaporadoras, conforme projeto de ar-condicionado, apenas fornecimento de máquinas, inclusive controles remotos e painéis das unidades cassette

07.02.001	Pesquisa de Mercado		1,00	conjunto	R\$ 372.569,11	R\$ 77.978,71	R\$ 450.547,82	R\$ 450.547,82
07.02.002	CPOS	43.08.004 MOD	6,00	unidade	R\$ 387,08	R\$ 104,24	R\$ 491,32	R\$ 2.947,92
07.02.003	CPOS	43.08.030 MOD	13,00	unidade	R\$ 338,66	R\$ 91,20	R\$ 429,86	R\$ 5.588,18
07.02.004	CPOS	43.08.040	40,00	unidade	R\$ 338,66	R\$ 91,20	R\$ 429,86	R\$ 17.194,40
07.02.300 Rede de dutos								
07.02.301.01	CPOS	61.20.450 MOD 1	1872,00	kg	R\$ 21,13	R\$ 5,69	R\$ 26,82	R\$ 50.207,04
07.02.301.02	CPOS	61.20.450 MOD 2	1310,00	kg	R\$ 20,75	R\$ 5,59	R\$ 26,34	R\$ 34.505,40
07.02.301.03	CPOS	61.20.450 MOD 3	768,00	kg	R\$ 20,68	R\$ 5,57	R\$ 26,25	R\$ 20.160,00
07.02.304.01	ORSE	10398 INSUMO	330,00	m2	R\$ 18,95	R\$ 5,10	R\$ 24,05	R\$ 7.936,50
07.02.305.01	CPOS	5.04.000.0 INSUMO	2000,00	unidade	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 720,00
07.02.305.02	Comp. Montada	16	4000,00	unidade	R\$ 0,37	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 1.880,00
07.02.305.03	Comp. Montada	17	70,00	unidade	R\$ 4,77	R\$ 1,28	R\$ 6,05	R\$ 423,50
07.02.305.07	ORSE	9306	80,00	unidade	R\$ 9,90	R\$ 2,67	R\$ 12,57	R\$ 1.005,60
07.02.305.08	ORSE	9669	20,00	unidade	R\$ 36,99	R\$ 9,96	R\$ 46,95	R\$ 939,00
07.02.305.09	ORSE	9669 MOD	40,00	unidade	R\$ 26,40	R\$ 7,11	R\$ 33,51	R\$ 1.340,40
07.02.305.10	ORSE	7384	70,00	unidade	R\$ 9,57	R\$ 2,58	R\$ 12,15	R\$ 850,50
07.02.305.11	SINAPI INSUMO	39961	51,00	unidade	R\$ 8,85	R\$ 2,38	R\$ 11,23	R\$ 572,73

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

07.02.305.12	ORSE INSUMO	5005	Arruela lisa galvanizada, diam. 1/4"	800,00	unidade	R\$	0,04	R\$	0,01	R\$	0,05	R\$	40,00
07.02.305.13	SINAPI INSUMO	39997	Porca sextavada galvanizada, diam. 1/4"	800,00	unidade	R\$	0,18	R\$	0,05	R\$	0,23	R\$	184,00
07.02.305.14	SINAPI INSUMO	11976	Chumbador CB 1/4" x 2"	400,00	unidade	R\$	0,69	R\$	0,19	R\$	0,88	R\$	352,00
07.02.500 Equipamentos auxiliares													
07.02.501.01	Comp. Montada	18	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 7/8"	5,00	unidade	R\$	175,33	R\$	47,22	R\$	222,55	R\$	1.112,75
07.02.501.02	Comp. Montada	19	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 5/8"	42,00	unidade	R\$	65,67	R\$	17,68	R\$	83,35	R\$	3.500,70
07.02.501.03	Comp. Montada	20	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 1/2"	11,00	unidade	R\$	41,88	R\$	11,28	R\$	53,16	R\$	584,76
07.02.501.04	Comp. Montada	21	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 3/8"	45,00	unidade	R\$	39,29	R\$	10,58	R\$	49,87	R\$	2.244,15
07.02.501.05	Comp. Montada	22	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 1/4"	13,00	unidade	R\$	30,74	R\$	8,28	R\$	39,02	R\$	507,26
07.02.502.01	CPOS	61.14.040 MOD 1	Gabinete de ventilação para ar exterior (BOOSTER) com filtragem (G4/F7) vazão=9.198m3/h x 60 mmca	1,00	unidade	R\$	6.062,36	R\$	1.632,59	R\$	7.694,95	R\$	7.694,95
07.02.502.02	CPOS	61.14.040 MOD 2	Gabinete de ventilação para ar exterior (BOOSTER) com filtragem (G4/F7) vazão=5.970m3/h x 60 mmca	1,00	unidade	R\$	4.834,00	R\$	1.301,80	R\$	6.135,80	R\$	6.135,80
07.02.502.03	CPOS	61.14.040 MOD 3	Gabinete de exaustão vazão=5.100m3/h x 30 mmca	1,00	unidade	R\$	3.232,22	R\$	870,44	R\$	4.102,66	R\$	4.102,66
07.02.700 Acessórios													
07.02.701.01	CPOS	61.10.567 MOD	Veneziana p/ porta VSH2M 500x300mm	4,00	unidade	R\$	126,36	R\$	34,03	R\$	160,39	R\$	641,56
07.02.701.02	CPOS	61.10.569 MOD	Veneziana p/ porta VSH2M 300x200mm	6,00	unidade	R\$	96,55	R\$	26,00	R\$	122,55	R\$	735,30
07.02.701.03	CPOS	61.10.574 MOD 1	Veneziana com registro RHN + RG 400x150mm	4,00	unidade	R\$	67,09	R\$	18,07	R\$	85,16	R\$	340,64
07.02.701.04	CPOS	61.10.574 MOD 2	Veneziana com registro RHN + RG 400x100mm	22,00	unidade	R\$	44,73	R\$	12,05	R\$	56,78	R\$	1.249,16

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

07.02.702.01	CPOS	61.10.402 MOD	Dumper/Registro regulador de vazão RLB 750x200mm	5,00	unidade	R\$ 70,71	R\$ 19,04	R\$ 89,75	R\$ 448,75
07.02.702.02	CPOS	61.10.401 MOD	Dumper/Registro regulador de vazão RLB 350x350mm	2,00	unidade	R\$ 85,33	R\$ 22,98	R\$ 108,31	R\$ 216,62
07.02.703.01	CPOS	61.10.530 MOD 1	Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG 15" x 15"	5,00	unidade	R\$ 319,33	R\$ 86,00	R\$ 405,33	R\$ 2.026,65
07.02.703.02	CPOS	61.10.530 MOD 2	Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG 12" x 12"	14,00	unidade	R\$ 207,92	R\$ 55,99	R\$ 263,91	R\$ 3.694,74
07.02.703.03	CPOS	61.10.530 MOD 3	Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG 9" x 9"	9,00	unidade	R\$ 123,17	R\$ 33,17	R\$ 156,34	R\$ 1.407,06
07.02.703.04	CPOS	61.10.530 MOD 3	Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG 6" x 6"	15,00	unidade	R\$ 71,17	R\$ 19,17	R\$ 90,34	R\$ 1.355,10
07.02.800	Tubulação frigorígena								
07.02.801.01	SINAPI	92284	Tubo de cobre rígido 1 1/2" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado	36,00	m	R\$ 141,19	R\$ 38,02	R\$ 179,21	R\$ 6.451,56
07.02.801.02	SINAPI	92282	Tubo de cobre rígido 1 1/4" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado	54,00	m	R\$ 86,68	R\$ 23,34	R\$ 110,02	R\$ 5.941,08
07.02.801.03	SINAPI	92282	Tubo de cobre rígido 1 1/8" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado	60,00	m	R\$ 86,68	R\$ 23,34	R\$ 110,02	R\$ 6.601,20
07.02.801.04	SINAPI	92325	Tubo de cobre rígido 1" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado	60,00	m	R\$ 102,79	R\$ 27,68	R\$ 130,47	R\$ 7.828,20
07.02.801.05	SINAPI	92324	Tubo de cobre rígido 7/8" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado	78,00	m	R\$ 90,04	R\$ 24,25	R\$ 114,29	R\$ 8.914,62

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

07.02.801.06	SINAPI	92324	108,00	m	R\$	90,04	R\$	24,25	R\$	114,29	R\$	12.343,32
Tubo de cobre rígido 3/4" x 1/16", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, para instalação de ar condicionado												
07.02.802.01	SINAPI	97334	195,00	m	R\$	37,99	R\$	10,23	R\$	48,22	R\$	9.402,90
Tubo de cobre flexível 5/8" x 1/32", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado												
07.02.802.02	SINAPI	97333	135,00	m	R\$	31,21	R\$	8,40	R\$	39,61	R\$	5.347,35
Tubo de cobre flexível 1/2" x 1/32", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado												
07.02.802.03	SINAPI	97332	240,00	m	R\$	25,14	R\$	6,77	R\$	31,91	R\$	7.658,40
Tubo de cobre flexível 3/8" x 1/32", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado												
07.02.802.04	SINAPI	97331	75,00	m	R\$	14,41	R\$	3,88	R\$	18,29	R\$	1.371,75
Tubo de cobre flexível 1/4" x 1/32", com isolamento térmico em borracha elástica flexível e=19mm, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado												
07.02.803.01	SINAPI	92290	40,00	unidade	R\$	34,88	R\$	9,39	R\$	44,27	R\$	1.770,80
07.02.803.02	SINAPI	92289	40,00	unidade	R\$	23,11	R\$	6,22	R\$	29,33	R\$	1.173,20
07.02.803.03	SINAPI	92328	30,00	unidade	R\$	17,79	R\$	4,79	R\$	22,58	R\$	677,40
07.02.803.04	SINAPI	92328	10,00	unidade	R\$	17,79	R\$	4,79	R\$	22,58	R\$	225,80
07.02.803.05	SINAPI	92287	48,00	unidade	R\$	8,77	R\$	2,36	R\$	11,13	R\$	534,24
07.02.803.06	SINAPI	92287	80,00	unidade	R\$	8,77	R\$	2,36	R\$	11,13	R\$	890,40
07.02.804.01	SBC	70945	15,00	unidade	R\$	613,53	R\$	165,22	R\$	778,75	R\$	11.681,25
Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E302SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE												
07.02.804.02	SBC	70944	10,00	unidade	R\$	557,42	R\$	150,11	R\$	707,53	R\$	7.075,30
Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E242SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE												
07.02.804.03	SBC	70943	20,00	unidade	R\$	374,19	R\$	100,77	R\$	474,96	R\$	9.499,20
Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E162SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE												
07.02.804.04	SBC	70942	17,00	unidade	R\$	434,03	R\$	116,88	R\$	550,91	R\$	9.365,47
Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E102SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE												
07.02.900	Serviços complementares											

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Rep. Contador: Leno

Página 53

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

07.02.901	ORSE	11788	Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura para sistema de climatização VRV)	1,00	unidade	R\$ 2.049,82	R\$ 552,02	R\$ 2.601,84	R\$ 2.601,84
SUBTOTAL (07.02.000) R\$ 752.748,88									
TOTAL (07.00.000) R\$ 814.135,60									
08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
08.01.000	Referência	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
08.01.200	Tubulações de aço-carbono e conexões de ferro maleável								
08.01.201.01	SINAPI	92367	22,00	m	R\$ 55,40	R\$ 14,92	R\$ 70,32	R\$ 1.547,04	
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									
08.01.201.02	SINAPI	97498	2,00	m	R\$ 22,99	R\$ 6,19	R\$ 29,18	R\$ 58,36	
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									
08.01.203.01	SINAPI	92389	2,00	unidade	R\$ 74,82	R\$ 20,15	R\$ 94,97	R\$ 189,94	
Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									
08.01.203.02	SINAPI	92393	24,00	unidade	R\$ 38,27	R\$ 10,31	R\$ 48,58	R\$ 1.165,92	
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									
08.01.204.01	SINAPI	92642	12,00	unidade	R\$ 96,03	R\$ 25,86	R\$ 121,89	R\$ 1.462,68	
Tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									
08.01.204.02	SINAPI	92637	6,00	unidade	R\$ 36,17	R\$ 9,74	R\$ 45,91	R\$ 275,46	
Tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante, fornecimento e instalação									

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

08.01.500 Equipamentos e acessórios		R\$							
08.01.501	SINAPI	71516	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1 1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada	5,00	unidade	R\$ 375,80	R\$ 101,20	R\$ 477,00	R\$ 2.385,00
08.01.502.01	SINAPI	94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, fornecimento e instalação	11,00	unidade	R\$ 155,11	R\$ 41,77	R\$ 196,88	R\$ 2.165,68
08.01.502.02	SINAPI	94499	Registro de gaveta para ligação de mangueira, 2 1/2	6,00	unidade	R\$ 155,11	R\$ 41,77	R\$ 196,88	R\$ 1.181,28
08.01.503	SINAPI INSUMO	10899	Adaptador em latão, engate rápido, 2 1/2", rosca interna 5 fios 2 1/2, para instalação predial de combate a incêndio	5,00	unidade	R\$ 41,82	R\$ 11,26	R\$ 53,08	R\$ 265,40
08.01.508	SINAPI INSUMO	10902	Esguicho tipo jato sólido, em latão, engate rápido, 1 1/2" x 13mm, para mangueira em instalação predial de combate a incêndio	5,00	unidade	R\$ 34,22	R\$ 9,22	R\$ 43,44	R\$ 217,20
05.01.509	SINAPI	74169/1	Registro/Válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial, DN 2 1/2, com volante, classe de pressão de até 200 PSI, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 146,36	R\$ 39,41	R\$ 185,77	R\$ 928,85
08.01.510	SINAPI	99624	Válvula de retenção horizontal 65mm (2 1/2"), fornecimento e instalação	8,00	unidade	R\$ 184,53	R\$ 49,69	R\$ 234,22	R\$ 1.873,76
08.01.511	SINAPI	83633	Hidrate subterrâneo ferro fundido com curva longa e caixa DN=75mm	1,00	unidade	R\$ 1.506,85	R\$ 405,79	R\$ 1.912,64	R\$ 1.912,64
08.01.516	SINAPI MOD	72288	Caixa de incêndio metálica com tampa, 60x90x17cm	5,00	unidade	R\$ 231,69	R\$ 62,39	R\$ 294,08	R\$ 1.470,40
08.01.517	SINAPI	83635	Extintor de capacidade extintora mínima 3A:40B:C, carga mínima de 6kg	12,00	unidade	R\$ 152,59	R\$ 41,09	R\$ 193,68	R\$ 2.324,16
08.01.519.01	ORSE	11173	Bomba elétrica centrífuga, 2 CV, vazão 19,8 m3/h, altura manométrica de 11,25 mca, 2 1/2" x 2 1/2", fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 1.239,08	R\$ 333,68	R\$ 1.572,76	R\$ 3.145,52
08.01.520	SINAPI	85120	Manômetro de 0 a 200 PSI (0 a 14 kgf/cms), fornecimento e colocação	2,00	unidade	R\$ 97,31	R\$ 26,21	R\$ 123,52	R\$ 247,04
08.01.521	ORSE	9905	Tanque de pressão capacidade mínima 10L, classe 150	2,00	unidade	R\$ 362,49	R\$ 97,62	R\$ 460,11	R\$ 920,22

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

08.01.522	ORSE	9670	Pressostato de acionamento da bomba jockey (liga a pressão 1,5 kg/cm2 e desliga a pressão 2 kg/cm2)	2,00	unidade	R\$	138,19	R\$	37,21	R\$	175,40	R\$	350,80
											SUBTOTAL (08.01.000)	R\$	24.087,35
											TOTAL (08.00.000)	R\$	24.087,35
											CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	4.737.882,73
											BDI	R\$	1.235.339,45
											PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI)	R\$	5.982.284,13

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Eiffel
Infraestrutura S/A

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO ENTERRADO

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE


ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX


DATA: Outubro 2019.

REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018

BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS								
Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE								
01.06.002	ORSE	INSUMO Ensaio de abatimento de tronco de cone (1 a cada 4815 caminhão de 8m3 de concreto usinado)	10,00	unidade	R\$ 61,05	R\$ 16,44	R\$ 77,49	R\$ 774,90
01.06.003	ORSE	Ensaio de resistência à compressão (4 corpos de prova por caminhão de 8m3 de concreto usinado e 4 corpos de prova a cada 8m3 de concreto pré-moldado)	40,00	unidade	R\$ 5,33	R\$ 1,44	R\$ 6,77	R\$ 270,80
SUBTOTAL (01.06.000) R\$ 1.045,70								
TOTAL (01.00.000) R\$ 1.045,70								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS								
02.03.101	SINAPI	99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m, 2 utilizações	41,96	m2	R\$ 29,32	R\$ 7,90	R\$ 37,22	R\$ 1.561,75
SUBTOTAL (02.03.000) R\$ 1.561,75								
02.04.000 TERRAPLANAGEM								


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208
 Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
02.04.201	SINAPI	90102 Escavação mecanizada com retroscavadeira	204,80	m3	R\$ 6,22	R\$ 1,68	R\$ 7,90	R\$ 1.617,92	
SUBTOTAL (02.03.000) R\$ 1.617,92									
TOTAL (02.00.000) R\$ 3.179,67									
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
03.01.000 FUNDAÇÕES									
03.01.100 Escavação de valas									
03.01.102.01	SINAPI	96521 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma, com retroscavadeira	6,91	m3	R\$ 23,89	R\$ 6,43	R\$ 30,32	R\$ 209,51	
03.01.400 Fundações profundas									
03.01.425.02	SINAPI	90810 Estaca hélice contínua, diâmetro de 45 cm, comprimento total até 15m, perfuratriz com torque de 170 kNm (exclusive mobilização e desmob.)	90,00	m	R\$ 84,36	R\$ 22,72	R\$ 107,08	R\$ 9.637,20	
03.01.425.03	SINAPI	95577 Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10mm	334,80	kg	R\$ 5,75	R\$ 1,55	R\$ 7,30	R\$ 2.444,04	
03.01.425.04	SINAPI	95584 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3mm	160,63	kg	R\$ 7,35	R\$ 1,98	R\$ 9,33	R\$ 1.498,68	
03.01.430	SINAPI	95601 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro até 40cm	18,00	unidade	R\$ 11,98	R\$ 3,23	R\$ 15,21	R\$ 273,78	
03.01.500 Blocos de fundação									
03.01.501	SINAPI	96619 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 5 cm	11,46	m2	R\$ 17,49	R\$ 4,71	R\$ 22,20	R\$ 254,41	
03.01.502	SINAPI	96540 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	31,25	m2	R\$ 66,55	R\$ 17,92	R\$ 84,47	R\$ 2.639,69	
03.01.503.01	SINAPI	96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-60 de 5mm	34,73	kg	R\$ 9,50	R\$ 2,56	R\$ 12,06	R\$ 418,81	
03.01.503.02	SINAPI	96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 8mm	140,00	kg	R\$ 7,83	R\$ 2,11	R\$ 9,94	R\$ 1.391,60	

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CRFA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

03.01.504	SINAPI	96557 MOD	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck = 20 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	6,91	m3	R\$ 268,04	R\$ 72,18	R\$ 340,22	R\$ 2.350,92
03.01.550	Arranques dos pilares								
03.01.551	SINAPI	92418	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área menor que 0,25m ² , em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	10,62	m2	R\$ 45,64	R\$ 12,29	R\$ 57,93	R\$ 615,22
03.01.552.01	SINAPI	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm	14,82	kg	R\$ 9,55	R\$ 2,57	R\$ 12,12	R\$ 179,60
03.01.552.02	SINAPI	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm	52,64	kg	R\$ 6,34	R\$ 1,71	R\$ 8,05	R\$ 423,72
03.01.552.03	SINAPI	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16mm	20,82	kg	R\$ 5,12	R\$ 1,38	R\$ 6,50	R\$ 135,32
03.01.553	SINAPI	92719 MOD	Concretagem de pilares, fck = 30MPa, com uso de grua em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m ² - lançamento, adensamento e acabamento	0,63	m3	R\$ 287,71	R\$ 77,48	R\$ 365,19	R\$ 230,07
03.01.600	Impermeabilização								
03.01.602	SINAPI	98557	Impermeabilização de superfícies (faces de blocos de fundação) com emulsão asfáltica, duas demãos	42,72	m2	R\$ 24,34	R\$ 6,55	R\$ 30,89	R\$ 1.319,62
03.02.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO									
03.02.110	Pilares								
								SUBTOTAL (03.01.000)	R\$ 24.022,19

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

03.02.111	SINAPI	92418	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	60,09	m2	R\$	45,64	R\$	12,29	R\$	57,93	R\$	3.481,01
03.02.112.01	SINAPI	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm	84,82	kg	R\$	9,55	R\$	2,57	R\$	12,12	R\$	1.028,00
03.02.112.02	SINAPI	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm	173,00	kg	R\$	6,34	R\$	1,71	R\$	8,05	R\$	1.392,65
03.02.112.03	SINAPI	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16mm	67,09	kg	R\$	5,12	R\$	1,38	R\$	6,50	R\$	436,09
03.02.113	SINAPI	92719 MOD	Concretagem de pilares, fck = 30MPa, com uso de grua em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m ² - lançamento, adensamento e acabamento	3,61	m3	R\$	287,71	R\$	77,48	R\$	365,19	R\$	1.318,34
03.02.130 Lajes (de fundo do reservatório e tampas)													
03.02.131	SINAPI	92513	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	19,07	m2	R\$	20,33	R\$	5,47	R\$	25,80	R\$	492,01
03.02.132.01	SINAPI	92784	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm	16,00	kg	R\$	8,14	R\$	2,19	R\$	10,33	R\$	165,28
03.02.132.02	SINAPI	92786	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm	150,45	kg	R\$	7,00	R\$	1,89	R\$	8,89	R\$	1.337,54

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30


Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501


03.02.133	SINAPI	92725 MOD	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20m ²	2,24	m ³	R\$ 282,09	R\$ 75,97	R\$ 358,06	R\$ 802,05
03.02.140	Paredes de contenção								
03.02.141.	SINAPI	92419	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, com área maior que 0,25m ² , em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações	248,76	m ²	R\$ 40,89	R\$ 11,01	R\$ 51,90	R\$ 12.910,64
03.02.142.01	SINAPI	91602	Armação de sistema de paredes de concreto, executadas como reforço, vergalhão de 8mm	534,36	kg	R\$ 5,93	R\$ 1,60	R\$ 7,53	R\$ 4.023,76
03.02.142.02	SINAPI	91603	Armação de sistema de paredes de concreto, executadas como reforço, vergalhão de 10mm	267,64	kg	R\$ 5,14	R\$ 1,38	R\$ 6,52	R\$ 1.744,99
03.02.143	SINAPI	92874 MOD	Concretagem das paredes de contenção, com uso de bomba, incluindo adensamento e acabamento	19,43	m ³	R\$ 257,91	R\$ 69,46	R\$ 327,37	R\$ 6.360,80
SUBTOTAL (03.02.000) R\$ 35.493,16									
TOTAL (03.00.000) R\$ 59.515,35									

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
04.01.000	ARQUITETURA								
04.01.200	Esquadrias								
04.01.210.01	SINAPI	74079/2 MOD 1	Alcapão em chapa metálica dobrada #16, 105x105cm (P1)	3,00	unidade	R\$ 154,64	R\$ 41,64	R\$ 196,28	R\$ 588,84
04.01.210.02	SINAPI	74079/2 MOD 2	Alcapão em chapa metálica dobrada #16, 146x101cm (P2)	1,00	unidade	R\$ 184,03	R\$ 49,56	R\$ 233,59	R\$ 233,59
04.01.510	Revestimentos de piso								
04.01.528.01	SINAPI	97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	45,00	m ²	R\$ 0,37	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 21,15
04.01.528.02	SINAPI	97094	Concretagem de radier, piso ou laje sobre o solo, fck = 30MPa, espessura de 10cm - lançamento, adensamento e acabamento	4,50	m ³	R\$ 292,60	R\$ 78,80	R\$ 371,40	R\$ 1.671,30


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208
Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

04.01.530 Revestimentos de paredes													
04.01.531	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo mecânico	25,62	m2	R\$	2,32	R\$	0,62	R\$	2,94	R\$	75,32
04.01.532	SINAPI	89173	Emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente	25,62	m2	R\$	21,38	R\$	5,76	R\$	27,14	R\$	695,33
04.01.560 Pinturas													
04.01.569	SINAPI	95622	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	25,62	m2	R\$	9,20	R\$	2,48	R\$	11,68	R\$	299,24
04.01.576.01	SINAPI	88488	Aplicação manual de tinta látex acrílica em teto, duas demãos	9,10	m2	R\$	10,45	R\$	2,81	R\$	13,26	R\$	120,67
04.01.600 Impermeabilizações													
04.01.601.02	SINAPI	98546 MOD	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica com polímeros tipo app, e=4mm, antirraiz, incluindo aplicação de primer (superfície externa do reservatório enterrado)	130,79	m2	R\$	65,24	R\$	17,57	R\$	82,81	R\$	10.830,72
04.01.601.03	SINAPI	87755 MOD	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização (proteção mecânica), espessura 3cm, armado com tela	130,79	m2	R\$	36,87	R\$	9,93	R\$	46,80	R\$	6.120,97
04.01.604	SINAPI	98556	Impermeabilização com cristalizante (A+B) tipo Viaplus 5000, com quatro demãos cruzadas, aplicação de tela de poliéster (malha 1x1) na segunda demão (nas superfícies indicadas em projeto)	244,38	m2	R\$	38,15	R\$	10,27	R\$	48,42	R\$	11.832,88
04.01.800 Equipamentos e acessórios													
04.01.805	SINAPI	73665	Escada tipo marinho 8 barras a cada 40 cm, chumbada na parede (acesso ao poço)	3,20	m	R\$	47,33	R\$	12,75	R\$	60,08	R\$	192,26
SUBTOTAL (04.01.000) R\$ 32.682,27											32.682,27		

05.00.000

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

TOTAL (04.00.000) R\$ 32.682,27

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
05.01.000	ÁGUA FRIA							
05.01.200	Tubulações e conexões de PVC rígido							
05.01.201.01	SINAPI 89357	Tubo de PVC soldável, DN 32mm, para água fria, fornecimento e instalação	10,11	m	R\$ 16,87	R\$ 4,54	R\$ 21,41	R\$ 216,46
05.01.201.02	SINAPI 89449	Tubo de PVC soldável, DN 50mm, para água fria, fornecimento e instalação	25,16	m	R\$ 8,93	R\$ 2,40	R\$ 11,33	R\$ 285,06
05.01.202.01	SINAPI 94709	Adaptador com flange livre, PVC soldável, DN 32mm x 1", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 17,88	R\$ 4,82	R\$ 22,70	R\$ 45,40
05.01.202.02	SINAPI 94711	Adaptador com flange livre, PVC soldável, DN 50mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 32,79	R\$ 8,83	R\$ 41,62	R\$ 83,24
05.01.202.03	SINAPI 94658	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável, DN 32mm - 1", fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 4,08	R\$ 1,10	R\$ 5,18	R\$ 5,18
05.01.202.04	SINAPI 94662	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável, DN 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	8,00	unidade	R\$ 7,19	R\$ 1,94	R\$ 9,13	R\$ 73,04
05.01.206.01	ORSE 1257	Curva 90 graus PVC roscável, com rosca, DN 1", fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 10,59	R\$ 2,85	R\$ 13,44	R\$ 13,44
05.01.206.02	SINAPI 89494	Curva 90 graus PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 6,64	R\$ 1,79	R\$ 8,43	R\$ 33,72
05.01.206.03	SINAPI 89503	Curva 90 graus PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 12,92	R\$ 3,48	R\$ 16,40	R\$ 65,60
05.01.208.01	SINAPI 89389	Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 32mm x 1", fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 7,03	R\$ 1,89	R\$ 8,92	R\$ 17,84
05.01.208.02	SINAPI 89398	Tê de PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 10,05	R\$ 2,71	R\$ 12,76	R\$ 12,76
05.01.208.03	SINAPI 89625	Tê de PVC soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação	5,00	unidade	R\$ 11,90	R\$ 3,20	R\$ 15,10	R\$ 75,50
05.01.500	Aparelhos e acessórios							
05.01.516.01	SINAPI 95250	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1", fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 58,35	R\$ 15,71	R\$ 74,06	R\$ 74,06

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208
Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

05.01.516.01	SINAPI	94794	Registro de gaveta bruto de latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado	4,00	unidade	R\$ 94,86	R\$ 25,55	R\$ 120,41	R\$ 481,64				
05.01.600 Equipamentos													
05.01.601.01	SINAPI	83486	Bomba Schneider ME-1210 1CV	2,00	unidade	R\$ 958,47	R\$ 258,12	R\$ 1.216,59	R\$ 2.433,18				
05.01.601.02	ORSE	9812 MOD	Caixa de comando para bomba	1,00	unidade	R\$ 1.630,12	R\$ 438,99	R\$ 2.069,11	R\$ 2.069,11				
05.01.603	SINAPI	85195	Chave de boia automática	2,00	unidade	R\$ 52,39	R\$ 14,11	R\$ 66,50	R\$ 133,00				
										SUBTOTAL (05.01.000)	R\$ 6.118,23		
										TOTAL (05.00.000)	R\$ 6.118,23		
										CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 80.783,62		
										BDI	R\$ 21.757,60		
										PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI)	R\$ 102.541,22		

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208
Email- eifelengenharia.adm@gmail.com - Fone (33) 3521-9501

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX
DATA: Outubro 2019.
REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018
BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

SERVIÇOS PRELIMINARES									
Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total	
02.02.000	DEMOLIÇÃO								
02.02.181	SINAPI	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e transporte	704,36	m2	R\$ 9,08	R\$ 2,45	R\$ 11,53	R\$ 8.121,27	
02.02.182	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	272,10	m	R\$ 9,63	R\$ 2,59	R\$ 12,22	R\$ 3.325,06	
02.04.402.01	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	105,65	m3	R\$ 3,01	R\$ 0,81	R\$ 3,82	R\$ 403,60	
02.04.402.02	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6m3 em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (estimado em 20 km até a URE da Estrutural)	2113,08	m3 x km	R\$ 1,25	R\$ 0,34	R\$ 1,59	R\$ 3.359,80	
SUBTOTAL (02.02.000)							R\$ 15.209,73		

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

Nilton Barbosa Nascimento
CPF:550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

02.03.101	SINAPI	99064	Locação de pavimentação	1103,07	m2	R\$	0,25	R\$	0,07	R\$	0,32	R\$	352,98
											SUBTOTAL (02.03.000)	R\$	352,98
											TOTAL (02.00.000)	R\$	15.562,71

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.00.000	Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total				
04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL													
04.02.102.01	ORSE	11345	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço padrão DNIT, 50x80cm, fixada com base de concreto (vaga exclusiva para PCD e idoso)	8,00	unidade	R\$ 349,06	R\$ 94,00	R\$ 443,06	R\$ 3.544,48				
04.02.102.02	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	16,00	unidade	R\$ 132,53	R\$ 35,69	R\$ 168,22	R\$ 2.691,52				
04.02.102.03	SICRO	5213448	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	5,00	unidade	R\$ 110,60	R\$ 29,78	R\$ 140,38	R\$ 701,90				
04.02.102.04	SICRO	5213859	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m	21,00	unidade	R\$ 218,38	R\$ 58,81	R\$ 277,19	R\$ 5.820,99				
04.02.105	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	15,28	m2	R\$ 10,88	R\$ 2,93	R\$ 13,81	R\$ 211,02				
04.02.106	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	1,17	m2	R\$ 62,22	R\$ 16,76	R\$ 78,98	R\$ 92,41				
											SUBTOTAL (04.02.000)	R\$	13.062,32

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep: Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

04.04.000 PAISAGISMO													
04.04.301	ORSE	8851	Planta- Pata de vaca (Bauhinia forticata), h=2,0m, fornecimento e plantio	10,00	unidade	R\$	117,10	R\$	31,54	R\$	148,64	R\$	1.486,40
04.04.304.01	SINAPI	98504 MOD	Plantio de grama batatais em placas, com mão de obra, irrigação, adubo e reaproveitamento da terra proveniente da limpeza do terreno	1918,11	m2	R\$	5,76	R\$	1,55	R\$	7,31	R\$	14.021,38
04.04.304.02	SINAPI	98503 MOD	Plantio de grama batatais em pavimento pisograma	669,40	m2	R\$	5,06	R\$	1,36	R\$	6,42	R\$	4.297,55
SUBTOTAL (04.04.000) R\$ 19.805,33													
04.05.000 PAVIMENTAÇÃO													
04.05.102	SINAPI	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	1113,07	m2	R\$	0,98	R\$	0,26	R\$	1,24	R\$	1.380,21
04.05.103.01	SINAPI	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	160,29	m	R\$	24,24	R\$	6,53	R\$	30,77	R\$	4.932,12
04.05.103.02	SINAPI	94276	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	10,99	m	R\$	26,63	R\$	7,17	R\$	33,80	R\$	371,46
04.05.103.03	SINAPI	83693	Caiação em meio-fio	199,52	m2	R\$	2,79	R\$	0,75	R\$	3,54	R\$	706,30


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.195.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil




EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com - Fone (33) 3521-9501

04.05.104.01	SINAPI	94291	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 60 cm base x 10 cm altura, em trecho reto	160,29	m	R\$	30,91	R\$	8,32	R\$	39,23	R\$	6.288,18
04.05.104.02	SINAPI	94292	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 60 cm base x 10 cm altura, em trecho curvo	10,99	m	R\$	37,26	R\$	10,03	R\$	47,29	R\$	519,72
04.05.104.03	SINAPI	94289	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 40 cm base x 8 cm altura	169,48	m	R\$	26,17	R\$	7,05	R\$	33,22	R\$	5.630,13
04.05.502	SINAPI	94116	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência (esp. 5 cm) - sob passeio a construir	47,35	m3	R\$	128,84	R\$	34,70	R\$	163,54	R\$	7.743,62
04.05.601.01	SINAPI	95995	Recomposição de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, espessura 5,0cm - exclusive transporte	35,22	m3	R\$	723,23	R\$	194,77	R\$	918,00	R\$	32.331,96
04.05.601.02	SINAPI	93177	Transporte de material asfáltico com caminhão capacidade 20000L, em rodovia pavimentada, para DMT igual pu menor que 100 km (estimado em 19km até a NOVACAP)	1709,62	t x km	R\$	1,27	R\$	0,34	R\$	1,61	R\$	2.752,49
04.05.602	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento camurçado, espessura 8cm	947,02	m2	R\$	46,29	R\$	12,47	R\$	58,76	R\$	55.646,90
04.05.604.01	SINAPI	92392	Execução de pavimento em piso intertravado, espessura 8 cm	443,67	m2	R\$	44,46	R\$	11,97	R\$	56,43	R\$	25.036,30
04.05.604.02	SINAPI	92392	Execução de estacionamento com bloco pisograma, espessura 8 cm	669,40	m2	R\$	44,46	R\$	11,97	R\$	56,43	R\$	37.774,24


Nilton Batista Nascimento
CPF:550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

SUBTOTAL (04.05.000) R\$ 181.113,63

04.06.000 SISTEMA VIÁRIO

Código	Comp.	Montada	Quant.	Unidades	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.06.103	11		53,00	53,00	355,52	95,74	451,26	23.916,78				

Pára-rodas em tubo de aço galvanizado preenchido com concreto, L=200cm, diâm. = 10 cm, inclusive pintura automotiva amarela, conforme projeto

SUBTOTAL (04.06.000) R\$ 23.916,78

TOTAL (04.00.000) R\$ 237.898,06

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
--------	----------	-----------	--------	---------	-------------	--------------	-------------	-------------

05.03.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS

05.03.100 Tubulações de aço galvanizado

05.03.101.01	SINAPI	97183	32,64	m	R\$ 15,48	R\$ 4,17	R\$ 19,65	R\$ 641,38
Assentamento de tubo de aço carbono para rede de água, DN 600mm (24"), junta soldada, instalado em local com baixo nível de interferência (inclui escavação, não inclui fornecimento)								
05.03.101.02	SEINFRA	C4613 MOD	12,66	m	R\$ 1.695,54	R\$ 456,61	R\$ 2.152,15	R\$ 27.246,22
Travessia método não destrutivo para tubo de aço DN 600mm (24"), não inclui fornecimento								
05.03.101.03	SEINFRA INSUMO	I9157	45,30	m	R\$ 1.481,02	R\$ 398,84	R\$ 1.879,86	R\$ 85.157,66
Fornecimento de tubo camisa aço chapa ASTM A36 DN 600mm (24")								

05.03.500 Tubulações de concreto

Nilton Batista Nascimento
CPF:550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil




EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

05.03.501.01	SINAPI	92210	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento (inclui escavação)	238,98	m	R\$	83,11	R\$	22,38	R\$	105,49	R\$	25.210,00
05.03.501.02	SINAPI	90730	Junta argamassada entre tubo DN 400mm e poço de visita/caixa de concreto ou alvenaria em redes de drenagem	34,00	unidade	R\$	31,75	R\$	8,55	R\$	40,30	R\$	1.370,20
05.03.501.03	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento (inclui escavação)	247,69	m	R\$	137,42	R\$	37,01	R\$	174,43	R\$	43.204,57
05.03.501.04	SINAPI	90732	Junta argamassada entre tubo DN 600mm e poço de visita/caixa de concreto ou alvenaria em redes de drenagem	22,00	unidade	R\$	44,17	R\$	11,89	R\$	56,06	R\$	1.233,32
											SUBTOTAL (05.03.000)	R\$	184.063,35
05.06.000 SERVIÇOS DIVERSOS													
05.06.100 Escavação de valas													
05.06.102.01	SINAPI	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m, com retroescavadeira, largura menor que 0,8m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência (para bocas-de-lobo)	24,34	m3	R\$	4,13	R\$	1,11	R\$	5,24	R\$	127,54
05.06.102.03	SINAPI	94043	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,50m, em local com nível baixo de interferência	1557,93	m2	R\$	12,09	R\$	3,26	R\$	15,35	R\$	23.914,23


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


**EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA**


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

05.06.103	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	807,52	m3	R\$	15,84	R\$	4,27	R\$	20,11	R\$	16.239,13
05.06.200 Lastros													
05.06.201.01	SINAPI	96616	Lastro de concreto magro, espessura 15 cm, para assentamento de tubos de concreto para drenagem	94,90	m3	R\$	350,01	R\$	94,26	R\$	444,27	R\$	42.161,51
05.06.201.02	SINAPI	96616	Contra lastro de concreto magro, espessura 15cm, sobre assentamento de tubos de concreto para drenagem	94,90	m3	R\$	350,01	R\$	94,26	R\$	444,27	R\$	42.161,51
05.06.202	SINAPI	94112	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita (10cm), lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência	67,51	m3	R\$	152,31	R\$	41,02	R\$	193,33	R\$	13.051,71
05.06.300 Caixas de Passagem													
05.06.401.01	SINAPI	98415 MOD	Poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1m, profundidade até 1,50m, excluindo tampão (inclui escavação)	4,00	unidade	R\$	715,43	R\$	192,67	R\$	908,10	R\$	3.632,40
05.06.401.02	SINAPI	98416 MOD	Poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1m, profundidade 1,50m até 2,00m, excluindo tampão (inclui escavação)	8,00	unidade	R\$	860,27	R\$	231,67	R\$	1.091,94	R\$	8.735,52
05.06.401.03	SINAPI	98114	Tampa circular para esgoto e drenagem em ferro fundido	12,00	unidade	R\$	298,22	R\$	80,31	R\$	378,53	R\$	4.542,36
05.06.500 Bocas-de-lobo													
05.06.501.01	SINAPI	6171	Tampa de concreto armado 60x60x5 para caixa	1,00	unidade	R\$	17,93	R\$	4,83	R\$	22,76	R\$	22,76


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barrós de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil




EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA


CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

05.06.501.02	SINAPI	83716	Grelha FoFo 30x90 cm, 135 kg, para boca de lobo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação	17,00	unidade	R\$ 227,26	R\$ 61,20	R\$ 288,46	R\$ 4.903,82
05.06.501.03	SBC	57202 MOD	Boca de lobo em concreto pré-moldado, sem tampa (sem escavação)	18,00	unidade	R\$ 732,70	R\$ 197,32	R\$ 930,02	R\$ 16.740,36
05.06.900 Trincheira de infiltração									
05.06.901	SINAPI	90093	Escavação mecanizada de vaia com profundidade maior que 1,5m até 3,0m, com escavadeira hidráulica, larg. 1,5m a 2,0m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	225,30	m3	R\$ 3,25	R\$ 0,88	R\$ 4,13	R\$ 930,49
05.06.902	SINAPI	94116	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência (esp. 5 cm) - fundo da caixa de inspeção	0,18	m3	R\$ 128,84	R\$ 34,70	R\$ 163,54	R\$ 29,44
05.06.903	SINAPI	97095	Concretagem da base de concreto, espessura 15cm, no fundo da caixa de inspeção, fck = 30 MPa, lançamento, adensamento e acabamento	0,69	m3	R\$ 274,61	R\$ 73,95	R\$ 348,56	R\$ 241,55
05.06.904	SINAPI	89472	Alvenaria de blocos de concreto para execução das paredes do reservatório e da trincheira	45,02	m2	R\$ 57,22	R\$ 15,41	R\$ 72,63	R\$ 3.269,80
05.06.905	SINAPI	97736	Chicana em concreto armado, dimensões 5x195x310cm, incluindo formas, concretagem e armação	0,30	m3	R\$ 810,65	R\$ 218,31	R\$ 1.028,96	R\$ 311,00
05.06.906	SINAPI	97735	Viga em concreto armado no topo da chicana, dimensões 15x20x330cm, incluindo formas, concretagem e armação	0,10	m3	R\$ 1.306,93	R\$ 351,96	R\$ 1.658,89	R\$ 164,23


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.195.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

05.06.907	SINAPI	6171 MOD	Tampa de concreto armado para caixa, dimensões 120x50x5cm	6,00	unidade	R\$ 35,90	R\$ 9,67	R\$ 45,57	R\$ 273,42
05.06.908	ORSE	8181	Tela de aço galvanizado, revestido em PVC, malha 1", em moldura de perfil metálico, 50x300cm	1,50	m2	R\$ 96,20	R\$ 25,91	R\$ 122,11	R\$ 183,17
05.06.909	SINAPI	73881/3	Manta geotêxtil não-tecido RT-21, resistência à tração=21kN/m	209,94	m2	R\$ 8,89	R\$ 2,39	R\$ 11,28	R\$ 2.368,12
05.06.910	SINAPI	83682 MOD	Camada drenante com brita número 3	178,08	m3	R\$ 100,01	R\$ 26,93	R\$ 126,94	R\$ 22.605,48
05.06.911	SINAPI	90740 MOD	Tubo PEAD corrugado, perfurado, revestido em geotêxtil, ø8"	23,00	m	R\$ 23,16	R\$ 6,24	R\$ 29,40	R\$ 676,20
05.06.912	SINAPI	73698	Enrocamento manual com pedra de mão, com arrumação do material	3,32	m3	R\$ 183,63	R\$ 49,45	R\$ 233,08	R\$ 773,83
SUBTOTAL (05.06.000) R\$ 208.059,58									
TOTAL (05.00.000) R\$ 392.122,93									

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total
06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
06.01.300 Redes em média e baixa tensão								
06.01.302.02	ORSE	8067 MOD 2 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 18 disjuntores DIN	1,00	unidade	R\$ 530,59	R\$ 142,89	R\$ 673,48	R\$ 673,48
06.01.304.03	SINAPI	91846 Eletroduto PVC rígido roscável 1"	286,24	m	R\$ 5,17	R\$ 1,39	R\$ 6,56	R\$ 1.877,73
06.01.304.12	SINAPI	91885 Luva para eletroduto de PVC rígido 1"	58,00	unidade	R\$ 5,89	R\$ 1,59	R\$ 7,48	R\$ 433,84
06.01.304.14	SINAPI	91846 Fixação de eletroduto de PVC com abraçadeira metálica	84,00	m	R\$ 5,17	R\$ 1,39	R\$ 6,56	R\$ 551,04

Nilton Batista Nascimento
CPF:550.195.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

06.01.305.04	CPOS	39.26.020	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 2,5mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1124,38	m	R\$	2,91	R\$	0,78	R\$	3,69	R\$	4.148,96
06.01.306.10	ORSE	3233 MOD	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, 40x40x40cm, com tampa	13,00	unidade	R\$	274,88	R\$	74,03	R\$	348,91	R\$	4.535,83
06.01.306.05	SINAPI	91937	Caixa octogonal 3 x 3"	13,00	unidade	R\$	6,14	R\$	1,65	R\$	7,79	R\$	101,27
06.01.308.01	SINAPI	93669	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 20A, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$	53,42	R\$	14,39	R\$	67,81	R\$	135,62
06.01.308.02	SINAPI	93655	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 20A, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$	8,97	R\$	2,42	R\$	11,39	R\$	34,17


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
Código	Referên.	Descrição	Quant.	Unidade	Custo Unit.	BDI unitário	Preço Unit.	Preço Total		
09.01.000 ENSAIOS E TESTES										
09.01.101	ORSE	Ensaio de compactação proctor normal com reuso de material (6 pontos)	1,00	unidade	R\$ 143,20	R\$ 38,56	R\$ 181,76	R\$ 181,76		
							SUBTOTAL (09.01.000)	R\$ 181,76		
06.10.000 SERVIÇOS DIVERSOS										
06.10.100 Escavação de valas										
06.10.101.01	SINAPI	93358 Escavação manual de vala (eletrodutos enterrados e caixas de passagem)	202,77	m3	R\$ 45,19	R\$ 12,17	R\$ 57,36	R\$ 11.630,89		
06.10.101.02	SINAPI	96995 Reaterro manual de valas apiloado com soquete	202,77	m3	R\$ 27,40	R\$ 7,38	R\$ 34,78	R\$ 7.052,34		
							SUBTOTAL (06.10.000)	R\$ 18.683,23		
							TOTAL (06.00.000)	R\$ 49.184,07		
06.01.400 Iluminação e tomadas										
06.01.401.16	SINAPI	83475 Luminária fechada para iluminação pública, com lâmpadas de 250W, inclusive lâmpada e reator	13,00	unidade	R\$ 295,79	R\$ 79,66	R\$ 375,45	R\$ 4.880,85		
06.01.403	SINAPI	83399 Relé fotoelétrico p/comando de iluminação externa	13,00	unidade	R\$ 23,12	R\$ 6,23	R\$ 29,35	R\$ 381,55		
06.01.405	SINAPI	73769/2 Poste metálico, cônico contínuo, aço galvanizado, com MOD janela de inspeção, 7 metros	13,00	unidade	R\$ 725,72	R\$ 195,44	R\$ 921,16	R\$ 11.975,08		
06.01.500 Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)										
06.01.506	SINAPI	96986 Haste de aterramento IHR 1/2" com rabicho MOD	13,00	unidade	R\$ 46,75	R\$ 12,59	R\$ 59,34	R\$ 771,42		
							SUBTOTAL (06.01.000)	R\$ 30.500,84		

Nilton Batista Nascimento
CPF:550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG:199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30


Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

TOTAL (09.00.000) R\$ 181,76

11.00.000	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	547.500,11
12.00.000	BDI R\$	147.449,40
13.00.000	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) R\$	694.949,53

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.195.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EFIFE INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Rua Vicente Leal de Figueiredo nº 7, Fátima, Tefiló Otoni-MG - CEP: 39800-208
 Email: efi@engenharia.adm@gmail.com - Fone (33) 3521-9501

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
 ENDEREÇO: QM 14, Área Especial, Cansul Ueb Collândia, RA IX
 DATA: Outubro 2019.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	R\$ 3.713,05	3,56%	1,98%	2,04%	3,15%	7,49%	8,29%	3,81%	7,41%	8,01%	12,83%	13,57%	11,42%	10,46%	5,97%
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 251.516,07	92,91%	7,09%												
03.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.116,84														
04.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 500.779,16	3,56%	1,98%	2,04%	3,15%	7,49%	8,29%	3,81%	7,41%	8,01%	12,83%	13,57%	11,42%	10,46%	5,97%
05.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	R\$ 24.084,61	78,13%	26,63%												
06.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.509,55	6,42%	6,42%	8,63%	12,77%	31,33%	34,18%	0,95%	2,89%	0,82%					
07.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.523.431,45	6,42%	6,42%	8,63%	12,77%	31,33%	34,18%	0,95%	2,89%	0,82%					
08.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 2.074.501,17														
09.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 777.067,98														
10.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 1.293.381,47														
11.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 314.135,60														
12.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 24.087,35														
13.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	R\$ 1.045,70														
14.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.179,67														
15.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 99.815,35														
16.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 31.882,27														
17.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 6.118,13														
18.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.962,71														
19.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 337.886,06														
20.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 392.122,99														
21.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 48.184,07														
22.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 181,76														
A	PREÇO MENSAIS	R\$ 7.566.000,00	3,56%	1,98%	2,04%	3,16%	7,49%	8,29%	3,81%	7,42%	8,01%	12,83%	13,57%	11,42%	10,46%	5,97%
B	% MENSAIS	100,00%														

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Tefiló Otoni, 22 de Outubro de 2019
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126.87
 Sôcio/Rep. Legal

Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX
DATA: Outubro 2019.

Fórmula de cálculo:

$$BDI = \frac{(1 + C + R + A) * (1 + B) * (1 + E)}{[1 - (D + T)]} - 1$$


BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES

CÓDIGO	ITEM	VALOR ADOTADO
A	Administração central	4,00%
B	Despesas financeiras	1,23%
C	Seguros e garantias	0,80%
D	ISS (PMNF)	1,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	Total D	4,65%
E	Lucro	7,40%
R	Risco	1,27%
T	CPRB	4,50%
RESULTADO BDI NORMAL		26,93%

BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS


CÓDIGO	ITEM	VALOR ADOTADO
A	Administração central	3,45%
B	Despesas financeiras	0,85%
C	Seguros e garantias	0,48%
D	ISS (PMNF)	0,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	Total D	3,65%
E	Lucro	5,11%
R	Risco	0,85%
T	CPRB	4,50%
RESULTADO BDI DIFERENCIADO		20,93%

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 266


Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX
DATA: Outubro 2019.

Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS	MENSALISTAS	
A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A.1	INSS	0,00%	0,00%	
A.2	SESI	1,50%	1,50%	
A.3	SENAI	1,00%	1,00%	
A.4	INCRA	0,20%	0,20%	
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A.6	Salário educação	2,50%	2,50%	
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%	
A.8	FGTS	8,00%	8,00%	
A.9	SECONCI	1,00%	1,00%	
TOTAL A		17,80%	17,80%	
B. ENCARGOS TRABALHISTAS				
B.1	Repouso semanal remunerado	17,77%	Não incide	
B.2	Feriados	3,41%	Não incide	
B.3	Auxílio enfermidade	0,90%	0,70%	
B.4	13o salário	10,72%	8,33%	
B.5	Licença paternidade	0,06%	0,05%	
B.6	Faltas justificadas	0,71%	0,56%	
B.7	Dias de chuvas	1,42%	Não incide	
B.8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%	
B.9	Férias gozadas	8,12%	6,31%	
B.10	Salário maternidade	0,03%	0,02%	
TOTAL B		43,25%	16,05%	
C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				
C.1	Aviso prévio indenizado	5,19%	4,04%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,12%	0,10%	
C.3	Férias indenizadas	5,24%	4,08%	
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	4,98%	3,88%	
C.5	Indenização adicional	0,44%	0,34%	
TOTAL C		15,97%	12,44%	
D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS				
D.1	Reincidência do grupo A sobre o grupo B	7,70%	2,86%	
D.2	Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio trabalhado	0,44%	0,34%	
TOTAL D		8,14%	3,20%	
(A+B+C+D)		TOTAL	85,16%	49,49%

Teófilo Otoni, 22 de Outubro de 2019

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 267

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil



EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 12.492.240/0001-30

Rua Vicente Leal de Figueiredo nº47, Fátima, Teófilo Otoni-MG - CEP: 39800-208

Email- eifelengenharia.adm@gmail.com- Fone (33) 3521-9501

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBJETO: Construção do edifício UEP-FCE
ENDEREÇO: QNN 14, Área Especial, Campus UnB Ceilândia, RA IX
DATA: Outubro 2019.
REF. CUSTO INSUMOS: SINAPI 07/2019; ORSE 06/2019; CPOS 07/2019; SBC 07/2017; SEINFRA 12/2018
BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

01.00.000

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
01.03.502.01	ORSE	7103 Projeto executivo estrutural, incluindo fundações, concreto armado, acima de 500m2	2464,32	m2	R\$ 5,65	R\$ 13.923,41
7103	ORSE	PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO ACIMA DE 500M2	1,000000	M2	R\$ 5,65	R\$ 5,65
CUSTO (mão-de-obra): R\$ -						
CUSTO (material): R\$ 5,65						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,65						
QUANTIDADE: 2464,32						
CUSTO TOTAL: R\$ 13.923,41						
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,52						

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,17

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
01.06.001	CPOS 01.27.011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	1,00	unidade	R\$ 2.925,27	R\$ 2.925,27
100302	SINAPI	COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,000000	H	R\$ 84,70	R\$ 338,79
100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	39,000000	H	R\$ 66,32	R\$ 2.586,48
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	2.925,27
		CUSTO (material):			R\$	-
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	2.925,27
		QUANTIDADE:				1,00
		CUSTO TOTAL:			R\$	2.925,27
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	787,78
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	3.713,05

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
01.06.002	ORSE INSUMO 4815	Ensaio de abatimento de tronco de cone (1 a cada caminhão de 8m3 de concreto usinado)	44,00	unidade	R\$ 61,05	R\$ 2.686,20
4815	ORSE	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DO CONCRETO - SLUMP TEST	1,000000	UNIDADE	R\$ 61,05	R\$ 61,05
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	-
		CUSTO (material):			R\$	61,05
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	61,05
		QUANTIDADE:				44,00
		CUSTO TOTAL:			R\$	2.686,20
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	16,44
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	77,49

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

CÓDIGO	ORSE	11108	Ensaio de resistência à compressão (4 corpos de prova por caminho de 8m3 de concreto usinado e 4 corpos de prova a cada 8m3 de concreto pré-moldado)	444,00	unidade	R\$	5,33	R\$	2.366,52
11965	ORSE		ENSAIO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA	1,000000	UNIDADE	R\$	5,33	R\$	5,33
CUSTO (mão-de-obra): R\$ -									
CUSTO (material): R\$ 5,33									
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,33									
QUANTIDADE: 444,00									
CUSTO TOTAL: R\$ 2.366,52									
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,44									
PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,77									

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO	FONTE	DESCRÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02.01.201	ORSE	6096	Ligação provisória predial de água em mureta de concreto com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm	1,00	unidade	R\$ 319,72 R\$ 319,72
980	ORSE		FITA VEDAÇÃO TEFLON LARG=1/2"	20,000000	M	R\$ 0,09 R\$ 1,74
11831	SINAPI		TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	1,000000	UN	R\$ 13,94 R\$ 13,94
9892	SINAPI		UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	2,000000	UN	R\$ 3,48 R\$ 6,96
55	SINAPI		ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	2,000000	UN	R\$ 2,59 R\$ 5,18

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Socio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

1414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	R\$	5,93	R\$	5,93	5,93
4895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	R\$	0,30	R\$	0,30	0,30
6036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	R\$	14,79	R\$	14,79	14,79
7098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	R\$	1,70	R\$	1,70	1,70
9813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	R\$	2,62	R\$	2,62	15,72
9856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	R\$	3,91	R\$	3,91	3,91
12773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	UN	R\$	73,41	R\$	73,41	73,41
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	11,42	R\$	11,42	11,42
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	15,00	R\$	15,00	15,00
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R\$	45,19	R\$	45,19	60,87
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$	15,84	R\$	15,84	21,00
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R\$	67,85	R\$	67,85	67,85

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 26,42
 CUSTO (material): R\$ 293,30
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 319,72
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 319,72
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 86,10
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 405,82

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02.01.402	SINAPI	85424 MOD tapume, estrutura de madeira pontalexada, altura 1,20m	316,43	m2	R\$ 15,75	R\$ 4.983,77
4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	0,060000	M	R\$ 2,87	R\$ 0,17
4509	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	0,200000	M	R\$ 1,57	R\$ 0,31
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	0,010000	KG	R\$ 7,92	R\$ 0,07
37524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	1,100000	M	R\$ 1,52	R\$ 1,67
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,530000	H	R\$ 12,92	R\$ 6,84
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,440000	H	R\$ 15,21	R\$ 6,69

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 13,53
 CUSTO (material): R\$ 2,22
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 15,75
 QUANTIDADE: 316,43
 CUSTO TOTAL: R\$ 4.983,77
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,24
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,99


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Lázaro Barros de Souza
 CREAM/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02.02.182	ORSE 2624	Remoção e reposição de meio-fio	272,10	m	R\$ 9,63	R\$ 2.620,32
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,180000	H	R\$ 15,33	R\$ 2,75
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,360000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,11
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,011000	M3	R\$ 228,21	R\$ 2,51
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	0,001000	M3	R\$ 266,14	R\$ 0,26
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,86 CUSTO (material): R\$ 2,77 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9,63 QUANTIDADE: 272,10 CUSTO TOTAL: R\$ 2.620,32 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,59 PREÇO UNITÁRIO R\$ 12,22						

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.01.425.02	SINAPI 90810 MOD 2	Estaca hélice contínua, diâmetro de 45 cm, comprimento total até 15m, perfuratriz com torque de 170 kNm (exclusive mobilização e desmob.)	90,00	m	R\$ 84,36	R\$ 1.027,80
38464	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9083)	0,026150	M3	R\$ 284,01	R\$ 7,42


 Lázaro Barros de Souza
 CREAM/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


 Milton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	0,022075	M3	R\$	1,31	R\$	0,02
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035025	H	R\$	11,42	R\$	0,39
90674	SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,006025	CHP	R\$	330,21	R\$	1,98
90675	SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,005650	CHI	R\$	118,90	R\$	0,67
95967	SINAPI	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	0,011675	H	R\$	80,94	R\$	0,94
97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	0,006625	M3XKM	R\$	1,33	R\$	-


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Sócio/Rep. Legal
 CPF: 550.795.126-87

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,33
 CUSTO (material): R\$ 10,09
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 11,42
 QUANTIDADE: 90,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 1.027,80
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,08
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 14,50

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.01.504	SINAPI	96557 MOD Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldramas, fck = 20 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	60,00	m3	R\$ 268,04	R\$ 16.082,40
1524	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,150000	M3	R\$ 222,75	R\$ 256,16
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,363000	H	R\$ 15,33	R\$ 5,56
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,544000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,21
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,088000	CHP	R\$ 1,03	R\$ 0,09
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,093000	CHI	R\$ 0,29	R\$ 0,02

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 11,77
 CUSTO (material): R\$ 256,27
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 268,04
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG/199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

QUANTIDADE: 60,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 16.082,40
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 72,18
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 340,22

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.01.552.01	SINAPI	96543 MOD Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-60 de 4,2mm	54,69	kg	R\$ 9,77	R\$ 534,33
337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,025000	KG	R\$ 9,23	R\$ 0,23
39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	1,966500	UN	R\$ 0,12	R\$ 0,23
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063500	H	R\$ 11,96	R\$ 0,75
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,194500	H	R\$ 15,24	R\$ 2,96
92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	1,000000	KG	R\$ 5,60	R\$ 5,60
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,71 CUSTO (material): R\$ 6,06 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9,77 QUANTIDADE: 54,69 CUSTO TOTAL: R\$ 534,33 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,63 PREÇO UNITÁRIO R\$ 12,40						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	--------	---------	-------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.01.553, 03.02.113 e 03.02.123	SINAPI 92719 MOD	Concretagem de pilares, fck = 30MPa, com uso de grua em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m2 - lançamento, adensamento e acabamento	0,63	m3	R\$	287,71 R\$ 181,26
1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,103000	M3	R\$	239,94 R\$ 264,65
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,353000	H	R\$	15,21 R\$ 5,36
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,353000	H	R\$	15,33 R\$ 5,41
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,059000	H	R\$	11,42 R\$ 12,09
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,143000	CHP	R\$	1,03 R\$ 0,14
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,210000	CHI	R\$	0,2900 R\$ 0,06
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 22,86						
CUSTO (material): R\$ 264,85						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 287,71						
QUANTIDADE: 0,63						
CUSTO TOTAL: R\$ 181,26						
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 77,48						
PREÇO UNITÁRIO R\$ 365,19						

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Página 86

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.02.133 e 03.02.138	SINAPI 92725 MOD	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20m2	2,24	m3	R\$	282,09 R\$ 631,88
1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,103000	M3	R\$	239,94 R\$ 264,65
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,094000	H	R\$	15,21 R\$ 1,42
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,565000	H	R\$	15,33 R\$ 8,66
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,638000	H	R\$	11,42 R\$ 7,28
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,056000	CHP	R\$	1,03 R\$ 0,05
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,133000	CHI	R\$	0,29 R\$ 0,03
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 17,36 CUSTO (material): R\$ 264,73 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 282,09 QUANTIDADE: 2,24 CUSTO TOTAL: R\$ 631,88 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 75,97 PREÇO UNITÁRIO R\$ 358,06						


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG:199.935/D
 Engenheiro Civil

Página 87

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

CÓDIGO	SINAPI	92874 MOD	Concretagem das paredes de contenção, com uso de bomba, incluindo adensamento e acabamento	19,43	m3	R\$	257,93	R\$	5.011,58																					
34496	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,103000	M3	R\$	226,27	R\$	249,57																					
88262	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,199000	H	R\$	15,21	R\$	3,02																					
88309	SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,199000	H	R\$	15,33	R\$	3,05																					
88316	SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,192000	H	R\$	11,42	R\$	2,19																					
90586	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,068000	CHP	R\$	1,03	R\$	0,07																					
90587	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,131000	CHI	R\$	0,29	R\$	0,03																					
<table border="0"> <tr> <td>CUSTO (mão-de-obra):</td> <td>R\$</td> <td>8,26</td> </tr> <tr> <td>CUSTO (material):</td> <td>R\$</td> <td>249,67</td> </tr> <tr> <td>CUSTO TOTAL UNIT.:</td> <td>R\$</td> <td>257,93</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE:</td> <td></td> <td>19,43</td> </tr> <tr> <td>CUSTO TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td>5.011,58</td> </tr> <tr> <td>BDI UNITÁRIO (26,93%)</td> <td>R\$</td> <td>69,46</td> </tr> <tr> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>R\$</td> <td>327,39</td> </tr> </table>										CUSTO (mão-de-obra):	R\$	8,26	CUSTO (material):	R\$	249,67	CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	257,93	QUANTIDADE:		19,43	CUSTO TOTAL:	R\$	5.011,58	BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	69,46	PREÇO UNITÁRIO	R\$	327,39
CUSTO (mão-de-obra):	R\$	8,26																												
CUSTO (material):	R\$	249,67																												
CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	257,93																												
QUANTIDADE:		19,43																												
CUSTO TOTAL:	R\$	5.011,58																												
BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	69,46																												
PREÇO UNITÁRIO	R\$	327,39																												
CÓDIGO	FONTE	92874 MOD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL																							
03.02.183	SINAPI	92874 MOD	Concreto fck = 40 MPa, lançado, adensado e acabado	6,32	m3	R\$ 246,05	R\$ 1.555,04																							


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMMG:199.935/D
 Engenheiro Civil


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 17.405.241/0001-00
 Página 88

34496	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,000000	M3	R\$	226,27	R\$	226,27
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,199000	H	R\$	15,21	R\$	3,02
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,199000	H	R\$	15,33	R\$	3,05
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,192000	H	R\$	11,42	R\$	13,61
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,068000	CHP	R\$	1,03	R\$	0,07
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,131000	CHI	R\$	0,29	R\$	0,03
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 19,68 CUSTO (material): R\$ 226,37 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 246,05 QUANTIDADE: 6,32 CUSTO TOTAL: R\$ 1.555,04 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 66,26 PREÇO UNITÁRIO R\$ 312,31</p>								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.02.320	CPOS 15.05.520	Pilares em concreto armado, pré-moldado, fck = 35 MPa	31,76	m3	R\$ 1.916,47	R\$ 60.867,09
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,740000	H	R\$ 15,21	R\$ 26,46



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



Lazaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

EFFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,944000	H	R\$	15,24	R\$	121,06
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,358000	H	R\$	11,96	R\$	76,04
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,760000	H	R\$	15,33	R\$	103,63
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,590000	H	R\$	11,42	R\$	98,09
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,090000	H	R\$	89,88	R\$	8,08
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$	58,04	R\$	5,80
90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$	16,14	R\$	6,45
90773	SINAPI	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$	12,19	R\$	8,53
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,032400	M3	R\$	70,94	R\$	2,29
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	12,130000	KG	R\$	0,33	R\$	4,00
4729	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,052000	M3	R\$	75,87	R\$	3,94
4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,010000	M3	R\$	82,96	R\$	0,82
11145	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,030000	M3	R\$	248,54	R\$	255,99
4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	2,160000	M	R\$	2,87	R\$	6,19


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	2,350000	M	R\$	7,17	R\$	16,84
6188	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	0,520000	M2	R\$	19,36	R\$	10,06
1357	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	0,460000	UN	R\$	36,49	R\$	16,78
34439	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	52,000000	KG	R\$	4,26	R\$	221,52
34456	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	5,500000	KG	R\$	3,95	R\$	21,72
7155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	61,400000	M2	R\$	10,77	R\$	661,27
1330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	8,400000	KG	R\$	4,20	R\$	35,28
E.05.000.026702	CPOS	INSERT MACIÇO COM FURO INFERIOR PARA ANCORAGEM, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TS24 FABRICAÇÃO TEJOR	1,000000	UNIDADE	R\$	11,37	R\$	11,37
E.05.000.026703	CPOS	IÇADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TP24 FABRICAÇÃO TREJOR	0,002500	UNIDADE	R\$	312,46	R\$	0,78
E.05.000.026707	CPOS	POSICIONADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TP 24 FABRICAÇÃO TREJOR	0,002500	UNIDADE	R\$	28,42	R\$	0,07
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	0,810000	KG	R\$	7,92	R\$	6,41
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	1,355000	KG	R\$	14,57	R\$	19,74


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	R\$	4,86	R\$	14,53	
87445	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$	2,47	R\$	0,29	
93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	R\$	108,50	R\$	86,80	
1523	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	R\$	192,89	R\$	16,06	
5875	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$	71,50	R\$	0,08	
89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	R\$	123,75	R\$	49,50	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$	454,14
							CUSTO (material): R\$	1.462,33
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	1.916,47


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 31,76
 CUSTO TOTAL: R\$ 60.867,09
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 516,11
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.432,58


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.02.330	CPOS 15.05.290	Vigas em concreto armado, pré-moldado, fck = 40 MPa	175,08	m3	R\$ 2.363,18	R\$ 413.745,55
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,940000	H	R\$ 15,21	R\$ 29,50
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,628000	H	R\$ 15,24	R\$ 131,49
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,196000	H	R\$ 11,96	R\$ 86,06
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,750000	H	R\$ 15,33	R\$ 103,47
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,790000	H	R\$ 11,42	R\$ 100,38
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,090000	H	R\$ 89,88	R\$ 8,08
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 58,04	R\$ 5,80
90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 16,14	R\$ 6,45
90773	SINAPI	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$ 12,19	R\$ 8,53
370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,030000	M3	R\$ 70,94	R\$ 2,12
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	12,130000	KG	R\$ 0,33	R\$ 4,00
4729	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,050000	M3	R\$ 75,87	R\$ 3,79

João Bar
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,010000	M3	R\$	82,96	R\$	0,82
34479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,030000	M3	R\$	257,92	R\$	265,65
4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	2,160000	M	R\$	2,87	R\$	6,19
4460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	2,750000	M	R\$	7,17	R\$	19,71
6188	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	0,520000	M2	R\$	19,36	R\$	10,06
1357	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	0,460000	UN	R\$	36,49	R\$	16,78
34439	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	27,800000	KG	R\$	4,26	R\$	118,42
34456	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	0,950000	KG	R\$	3,95	R\$	3,75
7155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	108,750000	M2	R\$	10,77	R\$	1.171,23
1330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	8,920000	KG	R\$	4,20	R\$	37,46
E.05.000.026702	CPOS	INSERT MACIÇO COM FURO INFERIOR PARA ANCORAGEM, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TS24 FABRICAÇÃO TEJOR	1,000000	UNIDADE	R\$	11,37	R\$	11,37


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

E.05.000.026703	CPOS	1	0,050000	UNIDADE	R\$	312,46	R\$	15,62
IÇADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TP24 FABRICAÇÃO TREJOR								
E.05.000.026707	CPOS		0,050000	UNIDADE	R\$	28,42	R\$	1,42
POSICIONADOR, CARGA DE TRABALHO 3.000 KG, REF TP 24 FABRICAÇÃO TREJOR								
5061	SINAPI		0,810000	KG	R\$	7,92	R\$	6,41
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)								
345	SINAPI		1,360000	KG	R\$	14,57	R\$	19,81
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)								
2692	SINAPI		3,310000	L	R\$	4,86	R\$	16,08
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA								
87445	SINAPI		0,120000	CHP	R\$	2,47	R\$	0,29
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014								
93402	SINAPI		0,800000	CHP	R\$	108,50	R\$	86,80
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016								
1523	SINAPI		0,083300	M3	R\$	192,89	R\$	16,06
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)								

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
 CARGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72
 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 0,79 M3,
 CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
 OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
 ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO.
 AF_06/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM
 LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE
 MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 -
 CHP DIURNO. AF_11/2014

5875	SINAPI	0,001200	CHP	R\$	71,50	R\$	0,08
89272	SINAPI	0,400000	CHP	R\$	123,75	R\$	49,50
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 479,76 CUSTO (material): R\$ 1.883,42 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 2.363,18 QUANTIDADE: 175,08 CUSTO TOTAL: R\$ 413.745,55 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 636,40 PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.999,58							

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	--------	---------	-------------	-------------

03.02.340	CPOS	13.03.150	Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, concreto 40 MPa espessura 20cm, inclusive capeamento de 5 cm com tela soldada	1931,39	m2	R\$ 168,80	R\$ 326.018,63
-----------	------	-----------	---	---------	----	------------	----------------

88309	SINAPI	0,160000	H	R\$	15,33	R\$	2,45
88316	SINAPI	0,240000	H	R\$	11,42	R\$	2,74
370	SINAPI	0,006600	M3	R\$	70,94	R\$	0,46
1379	SINAPI	4,021000	KG	R\$	0,33	R\$	1,32



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Sócio/Rep. Legal

Página 96

4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,008800	M3	R\$	82,96	R\$	0,73																					
7155	SINAPI	TELA DE ALUMINUM ENXOVADA LA-00, U-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESCALAMENTO NA MAIUA - 10 V 10 CM	1,000000	M2	R\$	10,77	R\$	10,77																					
34493	SINAPI	RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	0,055000	M3	R\$	198,91	R\$	10,94																					
B.09.000.038505	CPOS	ADITIVO EXPANSOR PARA REPARO DE RASGO	0,041200	KG	R\$	7,08	R\$	0,29																					
C.06.000.022057*	CPOS	LAJE EM PAINEL PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 20 CM, SOBRECARGA 500KG/M2	1,000000	M2	R\$	130,85	R\$	130,85																					
89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	0,066700	CHP	R\$	123,75	R\$	8,25																					
<p>* A referência é da tabela CPOS de novembro/2018, que foi atualizada pelo INCC, em 3,368%, conforme declaração associada a essa planilha</p>																													
<table border="0"> <tr> <td>CUSTO (mão-de-obra):</td> <td>R\$</td> <td>5,19</td> </tr> <tr> <td>CUSTO (material):</td> <td>R\$</td> <td>163,61</td> </tr> <tr> <td>CUSTO TOTAL UNIT.:</td> <td>R\$</td> <td>168,80</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE:</td> <td></td> <td>1931,39</td> </tr> <tr> <td>CUSTO TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td>326.018,63</td> </tr> <tr> <td>BDI UNITÁRIO (26,93%)</td> <td>R\$</td> <td>45,46</td> </tr> <tr> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>R\$</td> <td>214,26</td> </tr> </table>									CUSTO (mão-de-obra):	R\$	5,19	CUSTO (material):	R\$	163,61	CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	168,80	QUANTIDADE:		1931,39	CUSTO TOTAL:	R\$	326.018,63	BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	45,46	PREÇO UNITÁRIO	R\$	214,26
CUSTO (mão-de-obra):	R\$	5,19																											
CUSTO (material):	R\$	163,61																											
CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	168,80																											
QUANTIDADE:		1931,39																											
CUSTO TOTAL:	R\$	326.018,63																											
BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	45,46																											
PREÇO UNITÁRIO	R\$	214,26																											
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL																							
03.03.201.01	ORSE	Perfil enrijecido 75x40x15, 2,25mm, 2,95 kg/m	1092,07	kg	R\$	5,35	R\$	5.842,56																					
	INSUMO	(terças do telhado)																											


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barrios de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

13120	ORSE	PERFIL AÇO, UDC, ENRIJECIDO 75 x 40 x 3,43 (kg/m)	1,000000	KG	R\$	5,35	R\$	5,35	R\$	5,35
CUSTO (mão-de-obra): R\$ - CUSTO (material): R\$ 5,35 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,35 QUANTIDADE: 1092,07 CUSTO TOTAL: R\$ 5.842,56 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,44 PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,79										

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.03.201.02	Pesquisa de Mercado	Perfil quadrado metalon 40x40, espessura 1,25mm, 1,53 kg/m (pontaletes e tirantes)	833,01	kg	R\$ 5,99	R\$ 4.989,72
PESQUISA DE MERCADO		PERFIL QUADRADO METALON 40X40MM, 1,53 KG/M	0,653595	M	R\$ 9,17	R\$ 5,99
CUSTO (mão-de-obra): R\$ - CUSTO (material): R\$ 5,99 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,99 QUANTIDADE: 833,01 CUSTO TOTAL: R\$ 4.989,72 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,61 PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,60						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.03.201.03	SINAPI 92580 MOD	Instalação e transporte vertical de trama de aço composta por terças para telhado	879,50	m2	R\$ 3,88	R\$ 3.412,46
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,213000	H	R\$ 11,74	R\$ 2,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,105000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,19


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	0,006700	CHP	R\$ 12,90	R\$ 0,08
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	0,009300	CHI	R\$ 12,29	R\$ 0,11
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,69 CUSTO (material): R\$ 0,19 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3,88 QUANTIDADE: 879,50 CUSTO TOTAL: R\$ 3.412,46 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,04 PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,92						
03.03.201.04	SINAPI	Viga para apoio da pele de vidro, formada por dois perfis "U" enrijecidos, dimensões 300x100x25mm soldados (19,34 kg/m cada perfil), inclusive transporte vertical	823,88	kg	R\$ 9,01	R\$ 7.423,19
13120	ORSE	PERFIL AÇO, UDC, ENRIJECIDO	1,000000	KG	R\$ 5,36	R\$ 5,36
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,120000	H	R\$ 15,24	R\$ 1,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,120000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,37
98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	0,006000	M	R\$ 33,52	R\$ 0,20


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG:199.935/D
 Engenheiro Civil

Eiffel Infraestrutural Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	0,000800	CHP	R\$	244,62	R\$	0,19
93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	0,001100	CHI	R\$	66,54	R\$	0,07

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,19
 CUSTO (material): R\$ 5,82
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9,01
 QUANTIDADE: 823,88
 CUSTO TOTAL: R\$ 7.423,19
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,43
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 11,44

Observação: na tabela de referência ORSE, todos os perfis estruturais U enrijecidos tinham o mesmo preço por kg, independente da dimensão. Por isso se atribuiu o

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.03.301	Comp. Montada	Fixação dos pontaletes sobre a laje de cobertura, com 4 parafusos do tipo parabol 1/4" x 2" e soldas dos pontaletes	278,00	unidade	R\$ 19,47	R\$ 5.412,66
3663	ORSE	CHAPA DE AÇO FINA QUENTE E=3MM, 11MSG, 24KG/M2	0,012000	M2	R\$ 130,00	R\$ 1,56
10813	ORSE	CHUMBADOR PARABOL 1/4" X 2"	4,000000	UNIDADE	R\$ 0,80	R\$ 3,20
5005	ORSE	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE 1/4	4,000000	UNIDADE	R\$ 0,04	R\$ 0,16
6555	ORSE	PORCA SEXTAVADA 1/4"	4,000000	UNIDADE	R\$ 0,11	R\$ 0,44
3846	MOD	CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 3MM	32,000000	CM		
10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	0,008000	KG	R\$ 14,22	R\$ 3,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,012000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,38

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,012000	H	R\$	15,86	R\$	6,09
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,47 CUSTO (material): R\$ 9,00 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 19,47 QUANTIDADE: 278,00 CUSTO TOTAL: R\$ 5.412,66 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,24 PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,71								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
03.03.302	ORSE 3846 MOD	Fixação por solda 3mm dos tirantes nos montantes	7040,00	cm	R\$ 0,43	R\$ 3.027,20
10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	0,008000	KG	R\$ 14,22	R\$ 0,11
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,012000	H	R\$ 11,42	R\$ 0,13
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,012000	H	R\$ 15,86	R\$ 0,19

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 0,32 CUSTO (material): R\$ 0,11 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 0,43 QUANTIDADE: 7040,00 CUSTO TOTAL: R\$ 3.027,20 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 0,12 PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,55								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.102.06	Comp. Montada	Pilarete de amarração para alvenaria moldada in loco em concreto (9x9cm)	310,20	m	R\$ 47,94	R\$ 14.870,77

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Batista de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0,980000	KG	R\$ 8,24	R\$ 8,07
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0,357280	KG	R\$ 9,55	R\$ 3,41
92426	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	1,000000	M2	R\$ 33,71	R\$ 33,71
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	0,008100	M3	R\$ 339,99	R\$ 2,75
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ -</p> <p>CUSTO (material): R\$ 47,94</p> <p>CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 47,94</p> <p>QUANTIDADE: 310,20</p> <p>CUSTO TOTAL: R\$ 14.870,77</p> <p>BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 12,91</p> <p>PREÇO UNITÁRIO R\$ 60,85</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL


Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Divisória em granito cinza andorinha, esp = 3cm,
assentado com argamassa traço 1:4, arremate em
cimento branco, inclusive ferragens

CÓDIGO	SINAPI	79627 MOD	61,15	m2	R\$	544,93	R\$	33.322,47
2511	ORSE	PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS, 1" X 1/8"	2,660000	M	R\$	5,83	R\$	15,50
1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	0,700000	KG	R\$	1,95	R\$	1,36
25976	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	1,000000	M2	R\$	439,19	R\$	439,19
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,800000	H	R\$	12,86	R\$	61,72
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,300000	H	R\$	11,42	R\$	26,26
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	0,003000	M3	R\$	301,18	R\$	0,90
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			87,98
		CUSTO (material):			R\$			456,95
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			544,93
		QUANTIDADE:						61,15
		CUSTO TOTAL:			R\$			33.322,47
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			146,75
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			691,68

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.210.01	SINAPI	74079/2 Alçaço em chapa metálica dobrada #16, MOD 1 105x105cm (P1)	3,00	unidade	R\$ 154,64	R\$ 463,92
567	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	4,200000	M	R\$ 5,62	R\$ 23,60
1322	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	13,230000	KG	R\$ 4,71	R\$ 62,31

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


EFIFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Página 103

11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2,000000	UN	R\$	17,75	R\$	35,50
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,33	R\$	9,19
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,24	R\$	9,14
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,200000	H	R\$	11,42	R\$	13,70
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	0,004000	M3	R\$	301,18	R\$	1,20
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	32,03		
		CUSTO (material):			R\$	122,61		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	154,64		
		QUANTIDADE:				3,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	463,92		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	41,64		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	196,28		


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.210.02	SINAPI	74079/2 Alçaço em chapa metálica dobrada #16, MOD 2 146x101cm (P2)	1,00	unidade	R\$ 184,03	R\$ 184,03
567	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	4,940000	M	R\$ 5,62	R\$ 27,74
1322	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	17,700000	KG	R\$ 4,71	R\$ 83,36
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2,000000	UN	R\$ 17,75	R\$ 35,50
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$ 15,33	R\$ 10,73


 Lázaro Barros de Souza
 CREAM/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
 Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 104

88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$	15,24	R\$	10,66
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,300000	H	R\$	11,42	R\$	14,84
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	0,004000	M3	R\$	301,18	R\$	1,20
								CUSTO (mão-de-obra): R\$ 36,23
								CUSTO (material): R\$ 147,80
								CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 184,03
								QUANTIDADE: 1,00
								CUSTO TOTAL: R\$ 184,03
								BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 49,56
								PREÇO UNITÁRIO R\$ 233,59

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.220.01	SINAPI	91341 MOD 1 Porta em alumínio, tipo veneziana, duas folhas, 88x214 cm, incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA01)	16,00	unidade	R\$ 859,43	R\$ 13.750,88
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	1,662677	310ML	R\$ 24,73	R\$ 41,11
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	9,000000	UN	R\$ 0,49	R\$ 4,41
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 " , E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	6,000000	UN	R\$ 17,75	R\$ 106,50
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	5,160000	M	R\$ 6,05	R\$ 31,21


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barrós de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	1,030675	UN	R\$	463,28	R\$	477,49
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,720512	H	R\$	15,33	R\$	11,04
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,359691	H	R\$	11,42	R\$	4,10
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	3,766400	M2	R\$	28,38	R\$	106,89
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$	76,68	R\$	76,68
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 15,14 CUSTO (material): R\$ 844,29 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 859,43 QUANTIDADE: 16,00 CUSTO TOTAL: R\$ 13.750,88 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 231,44 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.090,87</p>								
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
04.01.220.02	SINAPI	91341 MOD bandeira, 1 folha, 95x212 cm (bandeira 85 cm), 2 incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA02)	6,00	unidade	R\$	950,94	R\$	5.705,64

Nilton Batista
Nilton Batista NUNHA
CPF: 550.795.126-8
Representante Legal

Nilton Batista
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	2,491102	310ML	R\$	24,73	R\$	61,60
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	14,000000	UN	R\$	0,49	R\$	6,86
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	3,000000	UN	R\$	17,75	R\$	53,25
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	4,240000	M	R\$	6,05	R\$	25,65
39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	1,000000	UN	R\$	463,28	R\$	463,28
11067	SINAPI	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)	0,534375	UN	R\$	151,20	R\$	80,79
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,079506	H	R\$	15,33	R\$	16,54
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,538907	H	R\$	11,42	R\$	6,15
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	5,643000	M2	R\$	28,38	R\$	160,14


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 107


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
 EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
 MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

90830 SINAPI 1,000000 UN R\$ 76,68 R\$ 76,68

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 22,69
 CUSTO (material): R\$ 928,25
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 950,94
 QUANTIDADE: 6,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 5.705,64
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 256,09
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.207,03

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.220.03	SINAPI	91341 MOD 3 Porta em alumínio, tipo veneziana, com bandeira, seis folhas, 222x214 cm (bandeira 91 cm), incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA03-A)	1,00	unidade	R\$ 4.386,86	R\$ 4.386,86
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	5,977233	310ML	R\$ 24,73	R\$ 147,81
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	23,000000	UN	R\$ 0,49	R\$ 11,27
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 " , E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	18,000000	UN	R\$ 17,75	R\$ 319,50


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	16,960000	M	R\$ 6,05	R\$ 102,60
39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	6,771000	UN	R\$ 463,28	R\$ 3.136,86
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,590202	H	R\$ 15,33	R\$ 39,70
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,293070	H	R\$ 11,42	R\$ 14,76
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	13,542000	M2	R\$ 28,38	R\$ 384,32
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	3,000000	UN	R\$ 76,68	R\$ 230,04
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 54,46 CUSTO (material): R\$ 4.332,40 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.386,86 QUANTIDADE: 1,00 CUSTO TOTAL: R\$ 4.386,86 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.181,38 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5.568,24</p>						


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Porta em alumínio, tipo veneziana, com bandeira, seis folhas, 222x214 cm (bandeira 131 cm), incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA03-B)

04.01.220.04	SINAPI	91341 MOD 4	1,00	unidade	R\$	4.880,09	R\$	4.880,09
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	6,763014	310ML	R\$	24,73	R\$	167,24
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	23,000000	UN	R\$	0,49	R\$	11,27
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	18,000000	UN	R\$	17,75	R\$	319,50
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	17,760000	M	R\$	6,05	R\$	107,44
39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	7,659000	UN	R\$	463,28	R\$	3.548,26
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,930716	H	R\$	15,33	R\$	44,92
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,463060	H	R\$	11,42	R\$	16,70
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	15,318000	M2	R\$	28,38	R\$	434,72


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
 EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
 MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015


3,000000 UN R\$ 76,68 R\$ 230,04

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 61,62
 CUSTO (material): R\$ 4.818,47
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.880,09
 QUANTIDADE: 1,00
CUSTO TOTAL: R\$ 4.880,09
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.314,21
PREÇO UNITÁRIO R\$ 6.194,30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.220.05	SINAPI	91341 MOD 5 Porta em alumínio, tipo veneziana, 1 folha, 90x150 cm, incluindo guarnição, maçaneta, fechaduras, ferragens e pintura, fixação com parafusos (PA04)	5,00	unidade	R\$ 914,96	R\$ 4.574,80
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	2,542320	310ML	R\$ 24,73	R\$ 62,87
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7,000000	UN	R\$ 0,49	R\$ 3,43
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2,000000	UN	R\$ 17,75	R\$ 35,50
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	3,900000	M	R\$ 6,05	R\$ 23,59


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
EIFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	1,350000	UN	R\$	463,28	R\$	625,42
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,516510	H	R\$	15,33	R\$	7,91
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,257850	H	R\$	11,42	R\$	2,94
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	2,700000	M2	R\$	28,38	R\$	76,62
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$	76,68	R\$	76,68

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,85
 CUSTO (material): R\$ 904,11
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 914,96
 QUANTIDADE: 5,00
CUSTO TOTAL: R\$ 4.574,80
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 246,40
PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.161,36

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.223.01	SINAPI	Caixilho fixo de alumínio para fachada, 710 x 720 cm, incluindo duas portas de abrir de duas folhas (180 x 210 cm), com barras antipânico, exclusive vidros (EA-05)	1,00	unidade	R\$ 19.426,43	R\$ 19.426,43

87324 SBC CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 52,089000 M2 R\$ 274,46 R\$ 14.296,34


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal



 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


Eiffel Infraestruturalta
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 112

142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	45,989378	310ML	R\$	24,73	R\$	1.137,31
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	215,0000	UN	R\$	0,49	R\$	105,35
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	12,000000	UN	R\$	17,75	R\$	213,00
39623	SINAPI	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	4,000000	UN	R\$	521,50	R\$	2.086,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,626700	H	R\$	15,33	R\$	239,55
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	41,671200	H	R\$	15,24	R\$	635,06
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	62,506800	H	R\$	11,42	R\$	713,82
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	1.588,43		
		CUSTO (material):			R\$	17.838,00		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	19.426,43		
		QUANTIDADE:				1,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	19.426,43		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	5.231,54		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	24.657,97		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.223.02	SINAPI	Caixilho fixo de alumínio para fachada, 710 x 720				
		85010 MOD cm, incluindo uma porta de abrir de duas folhas (180 x 210 cm), com barras antipânico, exclusive vidros (EA-06)	1,00	unidade	R\$ 18.414,19	R\$ 18.414,19


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
 Socio/Rep. Legal


 Lazaro Barrios de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	52,50900	M2	R\$ 274,46	R\$ 14.411,62
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	46,360196	310ML	R\$ 24,73	R\$ 1.146,48
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	215,00000	UN	R\$ 0,49	R\$ 105,35
11447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	6,000000	UN	R\$ 17,75	R\$ 106,50
39623	SINAPI	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	2,000000	UN	R\$ 521,50	R\$ 1.043,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,752700	H	R\$ 15,33	R\$ 241,48
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	42,007200	H	R\$ 15,24	R\$ 640,18
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	63,010800	H	R\$ 11,42	R\$ 719,58
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1.601,24 CUSTO (material): R\$ 16.812,95 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 18.414,19 QUANTIDADE: 1,00 CUSTO TOTAL: R\$ 18.414,19 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4.958,94 PREÇO UNITÁRIO R\$ 23.373,13</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.223.03	SINAPI	85010 MOD Caixaão fixo de alumínio para vidro, 350 x 100 cm, exclusive vidros (EA-07)	1,00	unidade	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00


Lázaro Barrós de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


EIFEEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Sócio/Rep. Legal

87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	3,500000	M2	R\$	274,46	R\$	960,61
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	3,090150	310ML	R\$	24,73	R\$	76,41
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	16,8581	UN	R\$	0,49	R\$	8,26
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,050000	H	R\$	15,33	R\$	16,09
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,800000	H	R\$	15,24	R\$	42,67
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,200000	H	R\$	11,42	R\$	47,96
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	106,72		
		CUSTO (material):			R\$	1.045,28		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	1.152,00		
		QUANTIDADE:				1,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	1.152,00		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	310,23		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	1.462,23		


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.223.04	SINAPI	85010 MOD Caixilho fixo de alumínio para vidro, 190 x 100 cm, exclusive vidros (EA-08)	3,00	unidade	R\$ 625,35	R\$ 1.876,05
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	1,900000	M2	R\$ 274,46	R\$ 521,47
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	1,677510	310ML	R\$ 24,73	R\$ 41,48



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Baifros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	9,1515	UN	R\$	0,49	R\$	4,48
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,570000	H	R\$	15,33	R\$	8,73
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,520000	H	R\$	15,24	R\$	23,16
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,280000	H	R\$	11,42	R\$	26,03
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			57,92
		CUSTO (material):			R\$			567,43
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			625,35
		QUANTIDADE:						3,00
		CUSTO TOTAL:			R\$			1.876,05
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			168,41
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			793,76

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.223.05	SINAPI	85010 MOD Caixilho fixo de alumínio para vidro, 375 x 100 cm, exclusive vidros (EA-09)	2,00	unidade	R\$ 1.234,29	R\$ 2.468,58
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	3,750000	M2	R\$ 274,46	R\$ 1.029,22
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	3,310875	310ML	R\$ 24,73	R\$ 81,87
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	18,0623	UN	R\$ 0,49	R\$ 8,85
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,125000	H	R\$ 15,33	R\$ 17,24


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lauro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,000000	H	R\$ 15,24	R\$ 45,72
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 51,39
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 114,35 CUSTO (material): R\$ 1.119,94 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.234,29 QUANTIDADE: 2,00 CUSTO TOTAL: R\$ 2.468,58 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 332,39 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.566,68						
04.01.223.06	SINAPI	85014 MOD Caixaço fixo de alumínio para tela metálica perfurada de alumínio, furo redondo 1", dimensões 215 x 40 cm (EA-10)	4,00	unidade	R\$ 580,50	R\$ 2.322,00
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	0,860000	M2	R\$ 274,46	R\$ 236,03
H.03.000.026208	CPOS	CHAPA PERFURADA EM AÇO, FUROS REDONDOS DIÂMETRO 25MM	0,860000	M2	R\$ 356,23	R\$ 306,35
88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	0,005160	M3	R\$ 331,71	R\$ 1,71
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,068800	H	R\$ 15,33	R\$ 1,05
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,032000	H	R\$ 15,24	R\$ 15,72
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,720000	H	R\$ 11,42	R\$ 19,64
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 36,41 CUSTO (material): R\$ 544,09 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 580,50						

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 4,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 2.322,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 156,33
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 736,83

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.228.01	Comp. Montada	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxim-ar, fixo e veneziana, 732 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-01)	8,00	unidade	R\$ 4.532,26	R\$ 36.258,08
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	2,616000	M2	R\$ 274,46	R\$ 717,98
12789	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM AR, EXCLUSIVE VIDRO	5,940000	M2	R\$ 210,82	R\$ 1.252,27
87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	4,650000	M2	R\$ 338,90	R\$ 1.575,88
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	11,659577	310ML	R\$ 24,73	R\$ 288,34
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	63,6080	UN	R\$ 0,49	R\$ 31,16
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	9,300000	M2	R\$ 28,38	R\$ 263,93
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,961800	H	R\$ 15,33	R\$ 60,73
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,564800	H	R\$ 15,24	R\$ 161,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,847200	H	R\$ 11,42	R\$ 180,97

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO (mão-de-obra): R\$ 402,70
 CUSTO (material): R\$ 4.129,56
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.532,26
 QUANTIDADE: 8,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 36.258,08
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.220,54
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5.752,80

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.228.02	Comp. Montada	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxim-ar, fixo e veneziana, 732 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-02)	8,00	unidade	R\$ 4.532,26	R\$ 36.258,08
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	2,616000	M2	R\$ 274,46	R\$ 717,98
12789	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM AR, EXCLUSIVE VIDRO	5,940000	M2	R\$ 210,82	R\$ 1.252,27
87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	4,650000	M2	R\$ 338,90	R\$ 1.575,88
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	11,659577	310ML	R\$ 24,73	R\$ 288,34
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	63,6080	UN	R\$ 0,49	R\$ 31,16
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	9,300000	M2	R\$ 28,38	R\$ 263,93
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,961800	H	R\$ 15,33	R\$ 60,73

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,564800	H	R\$ 15,24	R\$ 161,00
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,847200	H	R\$ 11,42	R\$ 180,97
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 402,70 CUSTO (material): R\$ 4.129,56 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.532,26 QUANTIDADE: 8,00 CUSTO TOTAL: R\$ 36.258,08 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.220,54 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5.752,80</p>						
04.01.228.03	Comp. Montada	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo maxim-ar, fixo e veneziana, 754 x 205 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-03)	6,00	unidade	R\$ 4.588,73	R\$ 27.532,38
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	2,352000	M2	R\$ 274,46	R\$ 645,52
12789	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM AR, EXCLUSIVE VIDRO	6,480000	M2	R\$ 210,82	R\$ 1.366,11
87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	4,650000	M2	R\$ 338,90	R\$ 1.575,88
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	11,903258	310ML	R\$ 24,73	R\$ 294,36
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	64,9374	UN	R\$ 0,49	R\$ 31,81


Lazaro Barros de Souza
CREAMG:199.935/D
Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	9,300000	M2	R\$ 28,38	R\$ 263,93
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,044600	H	R\$ 15,33	R\$ 62,00
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,785600	H	R\$ 15,24	R\$ 164,37
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,178400	H	R\$ 11,42	R\$ 184,75
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 411,12 CUSTO (material): R\$ 4.177,61 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.588,73 QUANTIDADE: 6,00 CUSTO TOTAL: R\$ 27.532,38 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.235,74 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5.824,47</p>						
04.01.228.04	Comp. Montada	Esquadria com montantes e quadro em alumínio, tipo basculante, fixo e veneziana, 3,75 x 100 cm, inclusive pintura, exclusive vidros (EA-04)	2,00	unidade	R\$ 3.692,39	R\$ 7.384,78
87324	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	0,500000	M2	R\$ 274,46	R\$ 137,23
12789	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM AR, EXCLUSIVE VIDRO	5,400000	M2	R\$ 210,82	R\$ 1.138,42
87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	4,650000	M2	R\$ 338,90	R\$ 1.575,88
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	9,314595	310ML	R\$ 24,73	R\$ 230,34

Nilton Batista Nascimento
Lazaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Nilton Batista Nascimento
EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	50,8151	UN	R\$ 0,49	R\$ 24,89
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	9,300000	M2	R\$ 28,38	R\$ 263,93
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,165000	H	R\$ 15,33	R\$ 48,51
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,440000	H	R\$ 15,24	R\$ 128,62
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,660000	H	R\$ 11,42	R\$ 144,57
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 321,70 CUSTO (material): R\$ 3.370,69 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3.692,39 QUANTIDADE: 2,00 CUSTO TOTAL: R\$ 7.384,78 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 994,36 PREÇO UNITÁRIO R\$ 4.686,75</p>						
04.01.229	ORSE	12082 Porta radiológica montada em batentes de aço, acabamento em fôrmica branca 920x2100mm, 2mm de chumbo, ref.: OSMED ou similar	1,00	unidade	R\$ 3.281,88	R\$ 3.281,88

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

PORTA RADIOLOGICA EM MAD/MAD DE LEI DIM:
 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO,
 E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE
 3 1/2" X 3", FECHADURA TAMBOR
 AUTOBLOCANTE, MARCA AROUCA, REF 108449/40-
 Z-ZCE OU SIMILAR, MAÇANETA TIPO ALAVANCA

12919	ORSE	1,000000	UNIDADE	R\$	3.178,04	R\$	3.178,04
88262	SINAPI	3,900000	H	R\$	15,21	R\$	59,31
88316	SINAPI	3,900000	H	R\$	11,42	R\$	44,53

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 103,84
 CUSTO (material): R\$ 3.178,04
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3.281,88
 QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 3.281,88
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 883,81
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 4.165,69

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.230.01	SINAPI	90844 MOD 1 Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com veneziana, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-01)	6,00	unidade	R\$ 660,63	R\$ 3.963,78
87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	0,200000	M2	R\$ 338,90	R\$ 67,78
11572	SINAPI	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	1,000000	UN	R\$ 12,09	R\$ 12,09

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
11560	SINAPI	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM	1,000000	UN	R\$ 93,82	R\$ 93,82
39493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1,000000	UN	R\$ 318,21	R\$ 318,21
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 76,68	R\$ 76,68
90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 34,12	R\$ 34,12
90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	1,000000	UN	R\$ 57,93	R\$ 57,93
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ -</p> <p>CUSTO (material): R\$ 660,63</p> <p>CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 660,63</p> <p>QUANTIDADE: 6,00</p> <p>CUSTO TOTAL: R\$ 3.963,78</p> <p>BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 177,91</p> <p>PREÇO UNITÁRIO R\$ 838,54</p>						

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semitoca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com veneziana, inclusive dobradiças, batente, barra de apoio, proteção em chapa de aço, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-02)

04.01.230.02 SINAPI 90844 MOD 2


4,00 unidade R\$ 1.165,25 R\$ 4.661,00

87328	SBC	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	0,200000	M2	R\$ 338,90	R\$ 67,78
11572	SINAPI	PREDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	1,000000	UN	R\$ 12,09	R\$ 12,09
39493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1,000000	UN	R\$ 318,21	R\$ 318,21
12759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	0,840000	M2	R\$ 552,12	R\$ 463,78
36218	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	2,000000	UN	R\$ 67,33	R\$ 134,66
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 76,68	R\$ 76,68



Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 34,12	R\$ 34,12
90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	1,000000	UN	R\$ 57,93	R\$ 57,93
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ -</p> <p>CUSTO (material): R\$ 1.165,25</p> <p>CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.165,25</p> <p>QUANTIDADE: 4,00</p> <p>CUSTO TOTAL: R\$ 4.661,00</p> <p>BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 313,80</p> <p>PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.479,05</p>						
04.01.230.03	SINAPI	90844 MOD 3 Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, revestimento das faces em laminado melamínico, com visor em vidro, duas folhas, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 130 x 210cm (PM-03)	17,00	unidade	R\$ 801,16	R\$ 13.619,72
2445	ORSE	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO	0,440000	M2	R\$ 143,20	R\$ 63,00
11572	SINAPI	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	1,000000	UN	R\$ 12,09	R\$ 12,09


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30



Lazaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

39490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	0,666667	UN	R\$	289,67	R\$	193,11
39493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1,000000	UN	R\$	318,21	R\$	318,21
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$	76,68	R\$	76,68
90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,500000	UN	R\$	34,12	R\$	51,18
90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	1,500000	UN	R\$	57,93	R\$	86,89

CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
 CUSTO (material): R\$ 801,16
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 801,16
 QUANTIDADE: 17,00
CUSTO TOTAL: R\$ 13.619,72
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 215,75
PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.016,91

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barfos de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.230.04	SINAPI	90844 MOD 4 Porta de madeira, com enchimento sarrafeado, semioca, fechamento com chapas de MDF, com revestimento das faces em laminado melamínico, com visor em vidro, uma folha, inclusive batente, dobradiças, maçaneta, fechadura e batedor para piso, 90 x 210cm (PM-04 e PM-04a)	21,00	unidade	R\$ 527,44	R\$ 11.076,24
2445	ORSE	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO	0,220000	M2	R\$ 143,20	R\$ 31,50
	PESQUISA DE MERCADO	FIXADOR DE PORTA DE PRESSÃO PARA PISO	1,000000	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 9,00
39493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	1,000000	UN	R\$ 318,21	R\$ 318,21
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 76,68	R\$ 76,68
90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 34,12	R\$ 34,12
90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATEANTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	1,000000	UN	R\$ 57,93	R\$ 57,93
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
						CUSTO (material): R\$ 527,44
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 527,44

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

QUANTIDADE: 21,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 11.076,24
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 142,04
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 669,48

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.230.01	SINAPI	91009 MOD Porta sarrafeada de 28mm em compensado de madeira naval, com revestimento em laminado melamínico para box dos sanitários, inclusive dobradiças, fechadura e tarjeta, 60 x 160 cm (PB-01)	18,00	unidade	R\$ 270,41	R\$ 4.867,38
20322	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	1,000000	UN	R\$ 125,35	R\$ 125,35
2432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2,000000	UN	R\$ 15,43	R\$ 30,86
11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	19,800000	UN	R\$ 0,03	R\$ 0,59
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,000000	UN	R\$ 60,12	R\$ 60,12
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	1,000000	UN	R\$ 26,64	R\$ 26,64
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,282000	H	R\$ 15,24	R\$ 19,53

Las Bo
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,641000	H	R\$	11,42	R\$	7,32
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	26,85
						CUSTO (material):	R\$	243,56
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	270,41
						QUANTIDADE:		18,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	4.867,38
						BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	72,82
						PREÇO UNITÁRIO	R\$	343,23

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.305.04	SBC	150056 Vidro comum laminado liso, incolor, duplo, espessura total 10mm, colocado (guarda-corpos)	52,60	m2	R\$ 508,98	R\$ 26.772,35
17265	SBC	VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 10MM	1,000000	M2	R\$ 473,36	R\$ 473,36
8475	SBC	BAGUETE DE NEOPRENE 3/8"	1,665000	M	R\$ 1,24	R\$ 2,06
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,428000	H	R\$ 11,42	R\$ 16,30
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,209000	H	R\$ 14,28	R\$ 17,26
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 33,56
						CUSTO (material): R\$ 475,42
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 508,98
						QUANTIDADE: 52,60
						CUSTO TOTAL: R\$ 26.772,35
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 137,07
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 646,05

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.407	SINAPI	94213 MOD Telhamento com telha metálica pré-pintada, espessura 0,65mm, altura 4 cm, com até duas águas, incluso içamento	879,5	m2	R\$ 70,99	R\$ 62.435,71

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

F.14.000.025516	CPOS	TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, REF MBP-40	1,666667	M2	R\$	37,54	R\$	62,56
1669	ORSE	PARAFUSO AUTOARRACHANTE PARA TELHA, COM PORCA, 2 ARRUELAS CÔNCAVAS	4,150000	UNIDADE	R\$	1,36	R\$	5,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,096000	H	R\$	11,42	R\$	1,09
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,091000	H	R\$	16,21	R\$	1,47
93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	0,000700	CHP	R\$	244,62	R\$	0,17
93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	0,001000	CHI	R\$	66,54	R\$	0,06
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	2,56		
		CUSTO (material):			R\$	68,43		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	70,99		
		QUANTIDADE:				879,50		
		CUSTO TOTAL:			R\$	62.435,71		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	19,12		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	90,11		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.528.01	SINAPI	Piso em concreto 20MPa, usinado, espessura 7cm, com armação em tela soldada	871,66	m2	R\$ 57,32	R\$ 49.963,55
1524	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	0,070000	M3	R\$ 222,75	R\$ 15,59


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Nilton Batista Nascimento
 (NBR 8953)
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Engenheiro Civil
 CREA/MG: 199.935/D

Eiffel Infraestruturaltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

7
 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-
 196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DÓ FIO = 5,0 MM,
 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =
 10 X 10 CM

7156	SINAPI		1,050000	M2	R\$	14,58	R\$	15,30
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,020000	H	R\$	15,24	R\$	0,30
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,260000	H	R\$	15,33	R\$	3,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,940000	H	R\$	11,42	R\$	22,15
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	26,43		
		CUSTO (material):			R\$	30,89		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	57,32		
		QUANTIDADE:				871,66		
		CUSTO TOTAL:			R\$	49.963,55		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	15,44		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	72,76		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.528.03	SINAPI	Revestimento de piso com argamassa baritada, 87643 MOD espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	5,67	m2	R\$ 100,42	R\$ 569,38
256	ORSE	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO	80,000000	KG	R\$ 1,07	R\$ 85,28
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,720000	H	R\$ 15,33	R\$ 11,03
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,360000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,11
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	15,14
		CUSTO (material):			R\$	85,28
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	100,42
		QUANTIDADE:				5,67


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 EFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.529	SINAPI	98670 MOD Piso de ladrilho hidráulico colorido, modelo tátil (alerta ou direcional), 25x25cm aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina	16,69	m2	R\$ 104,14	R\$ 1.738,10
38135	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	1,030000	M2	R\$ 45,95	R\$ 47,32
37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	8,620000	KG	R\$ 0,92	R\$ 7,93
7353	SINAPI	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	0,120000	L	R\$ 19,24	R\$ 2,30
34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	0,240000	KG	R\$ 1,92	R\$ 0,46
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,199000	H	R\$ 15,27	R\$ 33,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,100000	H	R\$ 11,42	R\$ 12,56
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 46,13 CUSTO (material): R\$ 58,01 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 104,14 QUANTIDADE: 16,69 CUSTO TOTAL: R\$ 1.738,10 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 28,04 PREÇO UNITÁRIO R\$ 132,18</p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.546	ORSE	10716 MOD Revestimento de paredes em argamassa baritada, espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	32,95	m2	R\$ 140,44	R\$ 4.627,50
256	ORSE	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO	80,000000	KG	R\$ 1,07	R\$ 85,28

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Bairos de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL: R\$ 569,38
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 27,04
PREÇO UNITÁRIO R\$ 127,46

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,960000	H	R\$ 15,33	R\$ 30,04
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 25,12
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 55,16 CUSTO (material): R\$ 85,28 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 140,44 QUANTIDADE: 32,95 CUSTO TOTAL: R\$ 4.627,50 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 37,82 PREÇO UNITÁRIO R\$ 178,26						
04.01.555.01	SINAPI	01.REVE. Forro de gesso removível, em placas de FORR.022/ 125x62,5cm, espessura 9,5mm, cor branca, borda aparente, com acabamento liso e película de PVC MOD	1582,59	m2	R\$ 58,82	R\$ 93.087,94
39570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	2,992900	M	R\$ 2,11	R\$ 6,31
335	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	0,032700	KG	R\$ 9,52	R\$ 0,31
39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1,009200	UN	R\$ 0,16	R\$ 0,16
39567	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	1,070000	M2	R\$ 39,99	R\$ 42,78


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

39571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	1,009200	M	R\$	2,15	R\$	2,16
40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	0,010100	CENTO	R\$	15,77	R\$	0,15
39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1,018300	UN	R\$	0,89	R\$	0,90
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,261600	H	R\$	11,74	R\$	3,07
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,261600	H	R\$	11,42	R\$	2,98
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,05 CUSTO (material): R\$ 52,77 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 58,82 QUANTIDADE: 1582,59 CUSTO TOTAL: R\$ 93.087,94 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 15,84 PREÇO UNITÁRIO R\$ 74,66</p>								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.558	SINAPI	90406 MOD Revestimento de laje com argamassa baritada, espessura de 4,0cm, aplicação em 2 camadas sucessivas de 2,0cm	5,67	m2	R\$ 116,10	R\$ 658,29
256	ORSE	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO	80,000000	KG	R\$ 1,07	R\$ 85,28
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,580000	H	R\$ 15,33	R\$ 24,22
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,578000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,60
<p><i>Nilton Batista Nascimento</i> CPF: 550.795.126-87 Rep: Contato: Legal</p> <p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 30,82 Lazarus Barros de Souza CREAMIG: 199.935/D Engenheiro Civil</p>						

CUSTO (material): R\$ 85,28
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 116,10
 QUANTIDADE: 5,67
 CUSTO TOTAL: R\$ 658,29
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 31,27
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 147,37

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.576.02	ORSE 4934	Aplicação de 1 demão de verniz acrílico em estruturas de concreto aparente e nos pisos e soleiras de granitina	2310,17	m2	R\$ 5,16	R\$ 11.920,48
4740	ORSE	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	0,080000	L	R\$ 9,79	R\$ 0,78
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 16,22	R\$ 3,24
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,14
<p> CUSTO (mão-de-obra): R\$ 4,38 CUSTO (material): R\$ 0,78 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,16 QUANTIDADE: 2310,17 CUSTO TOTAL: R\$ 11.920,48 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,39 PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,55 </p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.601.02	SINAPI 98546 MOD	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica com polímeros tipo app, e=4mm, incluindo aplicação de primer (comum para laje de cobertura, antirraiz para reservatório enterrado)	473,02	m2	R\$ 65,24	R\$ 30.859,82

511
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE
 SINAPI ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
 APLICACAO A FRIO
 0,615000 L R\$ 10,85 R\$ 6,67

Lázaro Bairos de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Eiffel Infraestruturaltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 136

4015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	1,125000	M2	R\$	35,82	R\$	40,29
4226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	0,260000	KG	R\$	4,51	R\$	1,17
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,192000	H	R\$	13,47	R\$	2,58
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,948000	H	R\$	15,33	R\$	14,53
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			17,11
		CUSTO (material):			R\$			48,13
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			65,24
		QUANTIDADE:						473,02
		CUSTO TOTAL:			R\$			30.859,82
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			17,57
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			82,81

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.601.03	SINAPI	87755 MOD Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização (proteção mecânica), espessura 3cm, armado com tela	473,02	m2	R\$	36,87 R\$ 17.440,25
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,500000	KG	R\$	0,33 R\$ 0,16
37411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	1,000000	M2	R\$	9,35 R\$ 9,35
87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	0,043100	M3	R\$	313,20 R\$ 13,49
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,660000	H	R\$	15,33 R\$ 10,11

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,330000	H	R\$	11,42	R\$	3,76
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 13,87 CUSTO (material): R\$ 23,00 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 36,87 QUANTIDADE: 473,02 CUSTO TOTAL: R\$ 17.440,25 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 9,93 PREÇO UNITÁRIO R\$ 46,80								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.703	SINAPI	97734 MOD Peitoril em peças de concreto pré-fabricadas, espessura 50mm	192,86	m	R\$ 19,02	R\$ 3.668,20
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	0,012000	M3	R\$ 1.585,27	R\$ 19,02
CUSTO (mão-de-obra): R\$ - CUSTO (material): R\$ 19,02 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 19,02 QUANTIDADE: 192,86 CUSTO TOTAL: R\$ 3.668,20 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,12 PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,14						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.801.01	Comp. Montada	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM VIDRO, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM UMA FACE, exclusive vidros (escadas internas e pavimento superior)	60,58	m	R\$ 241,56	R\$ 14.633,70


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
568	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M	0,120000	M	R\$ 34,50	R\$ 4,14
11975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	8,000000	UN	R\$ 13,56	R\$ 108,48
21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	2,000000	M	R\$ 34,24	R\$ 68,48
546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	2,440000	KG	R\$ 4,26	R\$ 10,39
74064/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	0,374160	M2	R\$ 14,85	R\$ 5,55
73924/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	0,814160	M2	R\$ 18,95	R\$ 15,42
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,814160	H	R\$ 11,42	R\$ 9,29
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,300000	H	R\$ 15,24	R\$ 19,81

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 29,10
 CUSTO (material): R\$ 212,46
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 241,56
 QUANTIDADE: 60,58
CUSTO TOTAL: R\$ 14.633,70
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 65,05
PREÇO UNITÁRIO R\$ 306,61

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.801.02	Comp. Montada	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, sem corrimãos	11,04	m	R\$ 295,15	R\$ 3.258,46

568	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M	0,120000	M	R\$ 34,50	R\$ 4,14
-----	--------	--	----------	---	-----------	----------

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


Página 139

Eiffel Infraestrutura Ltd,
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
40706	SINAPI	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	1,000000	M2	R\$ 24,01	R\$ 24,01
11975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	8,000000	UN	R\$ 13,56	R\$ 108,48
21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	1,000000	M	R\$ 34,24	R\$ 34,24
546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	2,440000	KG	R\$ 4,26	R\$ 10,39
74064/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	1,657080	M2	R\$ 14,85	R\$ 24,60
73924/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	1,657080	M2	R\$ 18,95	R\$ 31,40
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 18,27
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,600000	H	R\$ 15,24	R\$ 39,62
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 57,89 CUSTO (material): R\$ 237,26 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 295,15 QUANTIDADE: 11,04 CUSTO TOTAL: R\$ 3.258,46 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 79,48 PREÇO UNITÁRIO R\$ 374,63</p>						

Vilhon Batista Nascimento
PF: 550.795.126-87
Insc. no CNPJ: Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Lazaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM UMA FACE

04.01.801.03
Comp. Montada
9

35,13 m R\$ 374,25 R\$ 13.147,40

568	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M	0,120000	M	R\$	34,50	R\$	4,14
40706	SINAPI	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	1,000000	M2	R\$	24,01	R\$	24,01
11975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	8,000000	UN	R\$	13,56	R\$	108,48
21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	3,000000	M	R\$	34,24	R\$	102,72
546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	2,440000	KG	R\$	4,26	R\$	10,39
74064/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	1,971240	M2	R\$	14,85	R\$	29,27
73924/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	1,971240	M2	R\$	18,95	R\$	37,35
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,600000	H	R\$	11,42	R\$	18,27
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,600000	H	R\$	15,24	R\$	39,62


CUSTO (mão-de-obra): R\$ 57,89
CUSTO (material): R\$ 316,36
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 374,25
QUANTIDADE: 35,13

CUSTO TOTAL: R\$ 13.147,40
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 100,79

Lázaro Barros de Souza
CREAMG. 199.935/D

Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

PREÇO UNITÁRIO R\$ 475,04

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.801.04	Comp. Montada	Guarda-corpo de montantes em chapa metálica, com acabamento em pintura esmalte branco brilhante e VEDAÇÃO EM TELA METÁLICA, com corrimãos nas alturas de 92 e 70cm EM AMBAS AS FACES	14,37	m	R\$ 453,34	R\$ 6.514,50
568	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M	0,120000	M	R\$ 34,50	R\$ 4,14
40706	SINAPI	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	1,000000	M2	R\$ 24,01	R\$ 24,01
11975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	8,000000	UN	R\$ 13,56	R\$ 108,48
21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	5,000000	M	R\$ 34,24	R\$ 171,20
546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	2,440000	KG	R\$ 4,26	R\$ 10,39
74064/1	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	2,285400	M2	R\$ 14,85	R\$ 33,93
73924/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	2,285400	M2	R\$ 18,95	R\$ 43,30
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 18,27
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,600000	H	R\$ 15,24	R\$ 39,62

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 57,89
 CUSTO (material): R\$ 395,45
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 453,34

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG-199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

QUANTIDADE: 14,37
 CUSTO TOTAL: R\$ 6.514,50
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 122,08
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 575,42

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.802.01	CPOS	22.06.210 Brise em alumínio BR01 em telhas perfuradas MBP-25, 16 furos/cm2, esp 0,8 mm, pintura em pó poliéster 50 micra na cor branco aplicado sobre superfície fosfofotizada, fixadas em perfis metálicos na cor branca e painéis bricromatizados Ecocel ou equivalente, fornecido e instalado	655,12	m2	R\$ 156,47	R\$ 102.506,63

E.20.000.025052	CPOS	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA MICROPERFURADA ALUZINC PRÉ-PINTADA ÂNGULO FIXO	1,000000	M2	R\$ 156,47	R\$ 156,47
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
						CUSTO (material): R\$ 156,47
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 156,47
						QUANTIDADE: 655,12
						CUSTO TOTAL: R\$ 102.506,63
						BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO (20,93%) R\$ 32,75
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 189,22

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.802.02	SINAPI	73970/1 Estrutura metálica para fixação de brises composta por perfis U enrijecidos, soldados, dimensões 75x40x15#2.0 e 125x50x17#2	655,12	m2	R\$ 79,71	R\$ 52.219,62
13119	ORSE	PERFIL AÇO UDC ENRIJECIDO 75X40	4,320000	KG	R\$ 5,37	R\$ 23,17
13121	ORSE	PERFIL AÇO UDC ENRIJECIDO 125X50	7,720000	KG	R\$ 5,35	R\$ 41,30
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,481600	H	R\$ 15,24	R\$ 7,33

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,481600	H	R\$	11,42	R\$	5,49
98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	0,072240	M	R\$	33,52	R\$	2,42
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			12,82
		CUSTO (material):			R\$			66,89
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			79,71
		QUANTIDADE:						655,12
		CUSTO TOTAL:			R\$			52.219,62
		BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO (20,93%)			R\$			21,47
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			101,18

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.808.01	ORSE	Bancadas em granito cinza andorinha ou desireé (BG01 a BG25)	233,88	m2	R\$ 419,25	R\$ 98.054,19
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	1,000000	M2	R\$ 396,28	R\$ 396,28
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,650000	H	R\$ 15,33	R\$ 9,96
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,140000	H	R\$ 11,42	R\$ 13,01

		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			22,97
		CUSTO (material):			R\$			396,28
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			419,25
		QUANTIDADE:						233,88
		CUSTO TOTAL:			R\$			98.054,19
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			112,90
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			532,15


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.808.03	SINAPI	Prateleiras em placas de granito, espessura 20mm, polido em todas as faces aparentes, exclusive mão-francesa (PG-01 e PG-02)	3,81	m2	R\$ 525,22	R\$ 2.001,09
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	1,019629	KG	R\$ 23,69	R\$ 24,15
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	15,915120	UN	R\$ 0,49	R\$ 7,79
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	1,000000	M2	R\$ 396,28	R\$ 396,28
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	0,068170	KG	R\$ 26,79	R\$ 1,82
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,092838	H	R\$ 12,86	R\$ 65,49
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 29,69
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 95,18 CUSTO (material): R\$ 430,04 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 525,22 QUANTIDADE: 3,81 CUSTO TOTAL: R\$ 2.001,09 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 141,44 PREÇO UNITÁRIO R\$ 666,66</p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.811	ORSE	Saboneteira de embutir em louça branca, 15 x 15 cm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 24,70	R\$ 98,80
1998	ORSE	SABONETEIRA BRANCA 15X15 CM (REF DECA A180 OU SIMILAR)	1,000000	UNIDADE	R\$ 8,37	R\$ 8,37


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal


Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 145

88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,33	R\$	9,19
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	11,42	R\$	6,85
87304	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	0,001000	M3	R\$	296,49	R\$	0,29
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 16,04 CUSTO (material): R\$ 8,66 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 24,70 QUANTIDADE: 4,00 CUSTO TOTAL: R\$ 98,80 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 6,65 PREÇO UNITÁRIO R\$ 31,35</p>								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.812	ORSE 2037	Cabide de louça branco	32,00	unidade	R\$ 15,31	R\$ 489,92
389	ORSE	CABIDE DE LOUÇA, REF DECA A680 OU SIMILAR	1,000000	UNIDADE	R\$ 4,29	R\$ 4,29
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$ 15,33	R\$ 10,73

87304	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	0,001000	M3	R\$	296,49	R\$	0,29
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,73 CUSTO (material): R\$ 4,58 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 15,31 QUANTIDADE: 32,00 CUSTO TOTAL: R\$ 489,92 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,12</p>								


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,43

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.813	ORSE	7611 Dispenser de papel higiênico tipo rolo em plástico ABS de alta resistência, cor branca	18,00	unidade	R\$ 42,20	R\$ 759,60
37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	1,000000	UN	R\$ 37,61	R\$ 37,61
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,33	R\$ 4,59
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 4,59 CUSTO (material): R\$ 37,61 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 42,20 QUANTIDADE: 18,00 CUSTO TOTAL: R\$ 759,60 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 11,36 PREÇO UNITÁRIO R\$ 53,56						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.814	ORSE	4287 Toalheiro interfolha em plástico ABS de alta resistência, cor branca	8,00	unidade	R\$ 39,98	R\$ 319,84
37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,000000	UN	R\$ 37,69	R\$ 37,69
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,33	R\$ 2,29
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,29 CUSTO (material): R\$ 37,69 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 39,98 QUANTIDADE: 8,00 CUSTO TOTAL: R\$ 319,84 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 10,77 PREÇO UNITÁRIO R\$ 50,75						


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.816.01	ORSE	2066 Assento para bacia sanitária em cor branca	14,00	unidade	R\$ 31,11	R\$ 435,54
377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	1,000000	UN	R\$ 19,69	R\$ 19,69
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 11,42 CUSTO (material): R\$ 19,69 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 31,11 QUANTIDADE: 14,00 CUSTO TOTAL: R\$ 435,54 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 8,38 PREÇO UNITÁRIO R\$ 39,49						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.816.02	SBC	190977 Assento para bacia sanitária para PCD, cor branca	4,00	unidade	R\$ 438,34	R\$ 1.753,36
65245	SBC	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1,000000	UNIDADE	R\$ 437,20	R\$ 437,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,14
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,14 CUSTO (material): R\$ 437,20 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 438,34 QUANTIDADE: 4,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.753,36 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 118,04 PREÇO UNITÁRIO R\$ 556,38						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.817.01	ORSE	8492 Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, L = 80 cm	16,00	unidade	R\$ 132,04	R\$ 2.112,64
Nilton Batista Nascimento CPF: 550.795.126-87 Representante Legal EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 12.492.240/0001-30 Lázaro Barros de Souza CREAMG: 199.935/D Engenheiro Civil						

36081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1,000000	UN	R\$	127,45	R\$	127,45	127,45
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$	15,33	R\$	4,59	4,59
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			4,59	
		CUSTO (material):			R\$			127,45	
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			132,04	
		QUANTIDADE:						16,00	
		CUSTO TOTAL:			R\$			2.112,64	
		BDI UNITÁRIO (26,93%):			R\$			35,56	
		PREÇO UNITÁRIO:			R\$			167,60	

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.01.817.02	ORSE	12127 Barra de apoio para lavatório, fixa, em aço inox	4,00	unidade	R\$ 264,64	R\$ 1.058,56
9408	ORSE	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM MEIO DE VÃO, TRÊS LADOS, EM AÇO INOX, L=40X60CM, D-1 1/4"	1,000000	UNIDADE	R\$ 260,05	R\$ 260,05
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,33	R\$ 4,59

		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	4,59
		CUSTO (material):			R\$	260,05
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	264,64
		QUANTIDADE:				4,00
		CUSTO TOTAL:			R\$	1.058,56
		BDI UNITÁRIO (26,93%):			R\$	71,27
		PREÇO UNITÁRIO:			R\$	335,91

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	--------	---------	-------------	-------------


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Registro Profissional: 1.000.000

Nilton Batista
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.02.102.01	ORSE	11345 Sinalização permanente, vertical, com placa de aço padrão DNIT, 50x80cm, fixada com base de concreto (vaga exclusiva para PCD e idoso)	8,00	unidade	R\$ 349,06	R\$ 2.792,48
12206	ORSE	1,000000 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 50X80CM	1,000000	UNIDADE	R\$ 349,06	R\$ 349,06
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ -	
					CUSTO (material): R\$ 349,06	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 349,06	
					QUANTIDADE: 8,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 2.792,48	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 94,00	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 443,06	
04.02.102.02	SICRO	5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	16,00	unidade	R\$ 132,53	R\$ 2.120,48
11027	SINAPI	3,329264 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	3,329264	KG	R\$ 5,80	R\$ 19,31
34744	SINAPI	0,282740 PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	0,282740	M2	R\$ 19,60	R\$ 5,54
73924/3	SINAPI	0,282740 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	0,282740	CHI	R\$ 19,37	R\$ 5,47
73467	SINAPI	0,300000 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,300000	CHP	R\$ 108,27	R\$ 32,48


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal
EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

91395	SINAPI	0,700000	CHI	R\$	23,17	R\$	16,21
88315	SINAPI	0,282740	H	R\$	15,24	R\$	4,30
88243	SINAPI	0,565480	H	R\$	13,47	R\$	7,61
88277	SINAPI	1,282740	H	R\$	12,13	R\$	15,55
88316	SINAPI	2,282740	H	R\$	11,42	R\$	26,06

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 53,52
 CUSTO (material): R\$ 79,01
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 132,53
 QUANTIDADE: 16,00
CUSTO TOTAL: R\$ 2.120,48
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 35,69
PREÇO UNITÁRIO R\$ 168,22


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.02.102.03	SICRO 5213448	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	5,00	unidade	R\$ 110,60	R\$ 553,00
11027	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	1,835487	KG	R\$ 5,80	R\$ 10,65
34744	SINAPI	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	0,155880	M2	R\$ 19,60	R\$ 3,05


 Nilton Batista Mascim
 CPF: 550.795.126-87
 Sócios/Rep. Legal



 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

73924/3	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	0,155880	CHI	R\$	19,37	R\$	3,01
73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,300000	CHP	R\$	108,27	R\$	32,48
91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,700000	CHI	R\$	23,17	R\$	16,21
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,155880	H	R\$	15,24	R\$	2,37
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,311760	H	R\$	13,47	R\$	4,19
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,155880	H	R\$	12,13	R\$	14,02
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,155880	H	R\$	11,42	R\$	24,62


CUSTO (mão-de-obra):	R\$	45,20
CUSTO (material):	R\$	65,40
CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	110,60
QUANTIDADE:		5,00
CUSTO TOTAL:	R\$	553,00
BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	29,78
PREÇO UNITÁRIO	R\$	140,38



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-8
 Sôcio/Rep. Legal
 Representante Legal
 Cpf: 550.795.126-8

EFFEL INFRAESTRUTURALTD.
CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.02.102.04	SICRO	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m	21,00	unidade	R\$ 218,38	R\$ 4.585,98
M0787	SICRO	SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFIL C	12,529000	KG	R\$ 10,87	R\$ 136,20
M0789	SICRO	CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS	1,058120	KG	R\$ 4,32	R\$ 4,57
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	0,008000	M3	R\$ 238,73	R\$ 1,90
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	0,008000	M3	R\$ 45,19	R\$ 0,36
73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,300000	CHP	R\$ 108,27	R\$ 32,48
91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,700000	CHI	R\$ 23,17	R\$ 16,21
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,24	R\$ 15,24


 Milton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 16,76
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 78,98

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.04.301	ORSE 8851	Planta- Pata de vaca (Bauhinia forticata), h=2,0m, fornecimento e plantio	10,00	unidade	R\$ 117,10	R\$ 1.171,00
38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,050000	KG	R\$ 0,68	R\$ 0,03
REAPROVEITAMENTO DA TERRA DA CAMADA VEGETAL DE LIMPEZA DO TERRENO						
25951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	0,205000	M3	R\$ -	R\$ -
9131	ORSE	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H= 2,0M	0,800000	KG	R\$ 2,01	R\$ 1,60
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	UNIDADE	R\$ 95,34	R\$ 95,34
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,230000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,62
			1,180000	H	R\$ 14,84	R\$ 17,51
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 20,13						
CUSTO (material): R\$ 96,97						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 117,10						
QUANTIDADE: 10,00						
CUSTO TOTAL: R\$ 1.171,00						
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 31,54						
PREÇO UNITÁRIO R\$ 148,64						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
04.04.304.01	SINAPI 98504 MOD	Plantio de grama batatais em placas, com mão de obra, irrigação, adubo e reaproveitamento da terra proveniente da limpeza do terreno	1918,11	m2	R\$ 5,76	R\$ 11.048,31
3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,000000	M2	R\$ 3,40	R\$ 3,40
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400	H	R\$ 11,42	R\$ 1,78

Nilton Batista Nascimento
 CPF:550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG:199.935/D
 Engenheiro Civil

21016	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	3,600000	M	R\$	79,78	R\$	287,20
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	1,130940	M2	R\$	28,38	R\$	32,09
98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	0,628300	M	R\$	33,52	R\$	21,06
94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	0,028274	M3	R\$	301,34	R\$	8,51
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$	11,42	R\$	2,85
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$	15,24	R\$	3,81

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,66
 CUSTO (material): R\$ 348,86
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 355,52
 QUANTIDADE: 53,00
CUSTO TOTAL: R\$ 18.842,56
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 95,74
PREÇO UNITÁRIO R\$ 451,26

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.01	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável curta, 32mm-25mm	3,00	unidade	R\$ 4,57	R\$ 13,71
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 0,50	R\$ 0,50


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG:199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF:550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

 Nilton Batista Nascimento
 CPF:550.795.126-87
 Representante Legal
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$	38,57	R\$	0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$	1,34	R\$	0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$	11,81	R\$	1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$	15,00	R\$	1,78
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18 CUSTO (material): R\$ 1,39 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4,57 QUANTIDADE: 3,00 CUSTO TOTAL: R\$ 13,71 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,23 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5,80</p>								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.03	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável curta, 50mm-40mm	2,00	unidade	R\$ 5,86	R\$ 11,72
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
819	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 1,79	R\$ 1,79
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,78

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

EIFFEL INFRAESTRUTURALTD.
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 158

Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18
 CUSTO (material): R\$ 2,68
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 5,86
 QUANTIDADE: 2,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 11,72
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,58
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,44

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.04	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável curta, 60mm-50mm	20,00	unidade	R\$ 7,07	R\$ 141,40
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
818	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 3,00	R\$ 3,00
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,78

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18
 CUSTO (material): R\$ 3,89
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 7,07
 QUANTIDADE: 20,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 141,40
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,90
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,97

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Representante Legal
 CPF: 550.795.126-87
 Nilton Batista Nascimento

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.05	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável curta, 75mm-60mm	2,00	unidade	R\$ 13,10	R\$ 26,20
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
823	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 9,03	R\$ 9,03
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,78
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18 CUSTO (material): R\$ 9,92 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 13,10 QUANTIDADE: 2,00 CUSTO TOTAL: R\$ 26,20 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,53 PREÇO UNITÁRIO R\$ 16,63						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.06	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável longa, 40mm-25mm	2,00	unidade	R\$ 6,18	R\$ 12,36
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 2,11	R\$ 2,11

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Engenheiro Civil

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D

Página 160

20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$	38,57	R\$	0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$	1,34	R\$	0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$	11,81	R\$	1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$	15,00	R\$	1,78
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18 CUSTO (material): R\$ 3,00 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,18 QUANTIDADE: 2,00 CUSTO TOTAL: R\$ 12,36 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,66 PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,84</p>								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.07	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável longa, 50mm-25mm	1,00	unidade	R\$ 6,38	R\$ 6,38
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 2,31	R\$ 2,31
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,78

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Res. 2013/00000001-30

Lazaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURALTA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 161

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18
 CUSTO (material): R\$ 3,20
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,38
 QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 6,38
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,72
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,10

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.203.08	SINAPI	90375 MOD Bucha de redução PVC soldável longa, 50mm-32mm	3,00	unidade	R\$ 7,00	R\$ 21,00
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 2,93	R\$ 2,93
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,40
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,119000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,78

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,18
 CUSTO (material): R\$ 3,82
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 7,00
 QUANTIDADE: 3,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 21,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,89
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,89

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.204	SINAPI 72293 MOD	Cap PVC 25mm, soldável, fornecimento e instalação	44,00	unidade	R\$ 2,90	R\$ 127,60
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,007000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,31
1185	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MIM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 0,69	R\$ 0,69
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,005000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,19
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,065000	H	R\$ 15,00	R\$ 0,97
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,065000	H	R\$ 11,42	R\$ 0,74
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,71 CUSTO (material): R\$ 1,19 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 2,90 QUANTIDADE: 44,00 CUSTO TOTAL: R\$ 127,60 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 0,78 PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,68						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.206.01	ORSE 1257	Curva 90 graus PVC roscável, com rosca, DN 1", fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 10,59	R\$ 10,59
1939	SINAPI	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 4,57	R\$ 4,57
3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	0,020000	UN	R\$ 10,94	R\$ 0,21
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,220000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,30
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,220000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,51

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Referência: 12/2013
 NOME: Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,81
 CUSTO (material): R\$ 4,78
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 10,59
 QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 10,59
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,85
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 13,44

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 4,02
 CUSTO (material): R\$ 2,74
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,76
 QUANTIDADE: 55,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 371,80
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,82
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,58

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG.199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

05.01.207.01	SINAPI	89366 MOD Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 x 1/2", fornecimento e instalação	55,00	unidade	R\$ 6,76	R\$ 371,80
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,007000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,31
3496	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 2,07	R\$ 2,07
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,008000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,30
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,050000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,06
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,77
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,00	R\$ 2,25

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.207.04	SINAPI	89366 MOD Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 32 x 1", fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 12,01	R\$ 120,10
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,007000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,31
3532	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 7,32	R\$ 7,32
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,008000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,30
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,050000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,06
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,77
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,00	R\$ 2,25
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 4,02 CUSTO (material): R\$ 7,99 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 12,01 QUANTIDADE: 10,00 CUSTO TOTAL: R\$ 120,10 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,23 PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,24						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.207.05	SINAPI	89366 MOD Joelho 90 graus com bucha de latão e rosca, PVC, soldável, 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	52,00	unidade	R\$ 12,05	R\$ 626,60
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,007000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,31


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 165


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

3489	SINAPI	JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	R\$	7,36	R\$	7,36
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	R\$	38,57	R\$	0,30
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,050000	R\$	1,34	R\$	0,06
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	R\$	11,81	R\$	1,77
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	R\$	15,00	R\$	2,25
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	4,02		4,02
		CUSTO (material):			R\$	8,03		8,03
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	12,05		12,05
		QUANTIDADE:				52,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	626,60		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	3,25		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	15,30		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.207.06	SINAPI	89367 MOD Joelho de redução 90 graus PVC soldável, 32mm-25mm ou 40mm-32mm, fornecimento e instalação	16,00	unidade	R\$ 7,86	R\$ 125,76
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,39
3538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 2,18	R\$ 2,18
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,060000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,08


 Milton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-8
 Sócios/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,179000	H	R\$	11,81	R\$	2,11
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,179000	H	R\$	15,00	R\$	2,68
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 4,79 CUSTO (material): R\$ 3,07 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 7,86 QUANTIDADE: 16,00 CUSTO TOTAL: R\$ 125,76 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,12 PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,98								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.208.04	SINAPI 89381 MOD	Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 6,35	R\$ 19,05
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,007000	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,31
3874	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	1,000000	UN	R\$ 3,00	R\$ 3,00
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,008000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,30
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,050000	UN	R\$ 1,34	R\$ 0,06
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,18
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,50
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,68 CUSTO (material): R\$ 3,67 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,35 QUANTIDADE: 3,00						



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Referência: 12/13

EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
<p style="text-align: right;">CUSTO TOTAL: R\$ 19,05 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,71 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,06</p>						
05.01.501.01	SINAPI	86901 MOD Cuba de embutir oval em louça branca, 36 x 49 cm, fornecimento e instalação, inclusive sifão e válvula	16,00	unidade	R\$ 199,88	R\$ 3.198,08
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,527100	KG	R\$ 23,69	R\$ 12,48
20269	SINAPI	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	1,000000	UN	R\$ 58,97	R\$ 58,97
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 84,22	R\$ 84,22
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 30,20	R\$ 30,20
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,850000	H	R\$ 12,86	R\$ 10,93
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,270000	H	R\$ 11,42	R\$ 3,08
<p style="text-align: right;">CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,01 CUSTO (material): R\$ 185,87 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 199,88 QUANTIDADE: 16,00 CUSTO TOTAL: R\$ 3.198,08 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 53,83 PREÇO UNITÁRIO R\$ 253,71</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

05.01.501.02 ORSE 7759 Lavatório louça (tipo Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (tipo Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira 4,00 unidade R\$ 381,41 R\$ 1.525,64

4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	2,000000	UN	R\$	9,62	R\$	19,24
38643	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	1,000000	UN	R\$	19,75	R\$	19,75
3590	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA. REF L510 VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR	1,000000	UNIDADE	R\$	116,07	R\$	116,07
7388	ORSE	COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR	1,000000	UNIDADE	R\$	77,79	R\$	77,79
11683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	1,000000	UN	R\$	18,11	R\$	18,11
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$	84,22	R\$	84,22
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,750000	H	R\$	15,00	R\$	26,25
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,750000	H	R\$	11,42	R\$	19,98

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 46,23
 CUSTO (material): R\$ 335,18
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 381,41
 QUANTIDADE: 4,00
CUSTO TOTAL: R\$ 1.525,64
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 102,71


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

PREÇO UNITÁRIO R\$ 484,12

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.503.03	ORSE 3707	Tubo de ligação em latão cromado com canopla para vaso sanitário 38mm	18,00	unidade	R\$ 57,24	R\$ 1.030,32
2898	ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC, COM ANEL EXPANSOR PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, DECA 1968C OU SIMILAR	1,000000	UNIDADE	R\$ 51,96	R\$ 51,96
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,00
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,28						
CUSTO (material): R\$ 51,96						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 57,24						
QUANTIDADE: 18,00						
CUSTO TOTAL: R\$ 1.030,32						
BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 15,41						
PREÇO UNITÁRIO R\$ 72,65						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.506	ORSE 802	Bebedouro elétrico de pressão 40L, inox	4,00	unidade	R\$ 542,44	R\$ 2.169,76
277	ORSE	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 L INOX	1,000000	UNIDADE	R\$ 500,40	R\$ 500,40
3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	0,011200	UN	R\$ 10,94	R\$ 0,12
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-82
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 170


CUSTO (mão-de-obra): R\$ 41,92
 CUSTO (material): R\$ 500,52
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 542,44
 QUANTIDADE: 4,00
CUSTO TOTAL: R\$ 2.169,76
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 146,08
PREÇO UNITÁRIO R\$ 688,52

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.510.02	SINAPI	86936 MOD 1 Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 49,5 x 39 x 25 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula	28,00	unidade	R\$ 449,09	R\$ 12.574,52
6755	ORSE	CUBA AÇO INOX GRANDE, DIMENSÕES 60 X 50 X 30 CM	0,536250	UNIDADE	R\$ 596,28	R\$ 319,75
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,297400	KG	R\$ 23,69	R\$ 7,04
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,480000	H	R\$ 12,86	R\$ 6,17
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,71
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 84,22	R\$ 84,22
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 30,20	R\$ 30,20

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 7,88
 CUSTO (material): R\$ 441,21
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 449,09
 QUANTIDADE: 28,00
CUSTO TOTAL: R\$ 12.574,52
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 120,94


 Nilton Batista Nascente
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

PREÇO UNITÁRIO R\$ 570,03

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.510.03	SINAPI	86936 MOD 2 Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 60 x 50 x 27 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula	5,00	unidade	R\$ 725,62	R\$ 3.628,10
6755	ORSE	CUBA AÇO INOX GRANDE, DIMENSÕES 60 X 50 X 30 CM	1,000000	UNIDADE	R\$ 596,28	R\$ 596,28
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,297400	KG	R\$ 23,69	R\$ 7,04
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,480000	H	R\$ 12,86	R\$ 6,17
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,71
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 84,22	R\$ 84,22
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 30,20	R\$ 30,20
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 7,88 CUSTO (material): R\$ 717,74 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 725,62 QUANTIDADE: 5,00 CUSTO TOTAL: R\$ 3.628,10 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 195,41 PREÇO UNITÁRIO R\$ 921,03</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Cuba simples de embutir em aço inox, retangular, dimensões 43 x 53 x 50 cm, acabamento interno em alto brilho ou escovado, inclusive sifão e válvula

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.510.04	SINAPI	86936 MOD 3	10,00	unidade	R\$ 884,29	R\$ 8.842,90
6755	ORSE	CUBA AÇO INOX GRANDE, DIMENSÕES 60 X 50 X 30 CM	1,266111	UNIDADE	R\$ 596,28	R\$ 754,95
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,297400	KG	R\$ 23,69	R\$ 7,04
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,480000	H	R\$ 12,86	R\$ 6,17
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 11,42	R\$ 1,71
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 84,22	R\$ 84,22
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,000000	UN	R\$ 30,20	R\$ 30,20
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 7,88 CUSTO (material): R\$ 876,41 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 884,29 QUANTIDADE: 10,00 CUSTO TOTAL: R\$ 8.842,90 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 238,14 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.122,43</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.512.01	SINAPI	86915 MOD	20,00	unidade	R\$ 116,00	R\$ 2.320,00
3146	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório, com fechamento automático	0,030400	UN	R\$ 2,97	R\$ 0,09
		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.195.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

36796	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	1,000000	UN	R\$	113,09	R\$	113,09
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$	15,00	R\$	2,25
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,050000	H	R\$	11,42	R\$	0,57
		CUSTO (mão-de-obra): R\$				2,82		
		CUSTO (material): R\$				113,18		
		CUSTO TOTAL UNIT.: R\$				116,00		
		QUANTIDADE:				20,00		
		CUSTO TOTAL: R\$				2.320,00		
		BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$				31,24		
		PREÇO UNITÁRIO R\$				147,24		


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.512.03	ORSE 4392	Torneira para lavatório cirúrgico, com acionamento por cotovelo	2,00	unidade	R\$ 351,61	R\$ 703,22
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,050000	UN	R\$ 2,97	R\$ 0,14
3762	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRURGICO, ACIONAMENTO POR COTOVELO	1,000000	UNIDADE	R\$ 338,26	R\$ 338,26
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,00	R\$ 7,50
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
		CUSTO (mão-de-obra): R\$				13,21
		CUSTO (material): R\$				338,40
		CUSTO TOTAL UNIT.: R\$				351,61
		QUANTIDADE:				2,00
		CUSTO TOTAL: R\$				703,22
		BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$				94,69


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.705.126-97
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	CUSTO TOTAL
05.01.512.05	SINAPI 86914 MOD	Torneira cromada 1/2" com adaptador para mangueira, fornecimento e instalação	9,00	unidade	R\$ 43,14	R\$ 388,26	
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,030400	UN	R\$ 2,97	R\$ 0,09	
11762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	1,000000	UN	R\$ 40,23	R\$ 40,23	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,00	R\$ 2,25	
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,050000	H	R\$ 11,42	R\$ 0,57	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,82		
					CUSTO (material): R\$ 40,32		
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 43,14		
					QUANTIDADE: 9,00		
					CUSTO TOTAL: R\$ 388,26		
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 11,62		
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 54,76		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
05.01.518.02	ORSE 10041	Chuveiro de emergência com lava olhos, com bacia em aço inox, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 1.186,81	R\$ 11.868,10	
10504	ORSE	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AÇO INOX	1,000000	UNIDADE	R\$ 1.171,57	R\$ 1.171,57	
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,084000	UN	R\$ 2,97	R\$ 0,24	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 15,00		
					CUSTO (material): R\$ 1.171,81		


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.186,81
 QUANTIDADE: 10,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 11.868,10
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 319,61
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.506,42

CÓDIGO	FONTE	DESCRÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.601.02	ORSE	Caixa de comando para bomba	1,00	unidade	R\$ 1.630,12	R\$ 1.630,12
		QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1/3 A 2CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	1,000000	UNIDADE	R\$ 1.564,86	R\$ 1.564,86
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 34,26
		CUSTO (mão-de-obra): R\$ 65,26 CUSTO (material): R\$ 1.564,86 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.630,12 QUANTIDADE: 1,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.630,12 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 438,99 PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.069,11				

CÓDIGO	FONTE	DESCRÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.608	CPOS	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 20.000 L, inclusive içamento	2,00	unidade	R\$ 21.711,90	R\$ 43.423,80
55259	SBC	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO ALTURA 9M	1,000000	UNIDADE	R\$ 20.684,06	R\$ 20.684,06



 Milton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	8,000000	CHP	R\$	123,75	R\$	990,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$	15,00	R\$	15,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$	11,42	R\$	22,84
		CUSTO (mão-de-obra): R\$						37,84
		CUSTO (material): R\$						21.674,06
		CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						21.711,90
		QUANTIDADE:						2,00
		CUSTO TOTAL: R\$						43.423,80
		BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$						5.847,01
		PREÇO UNITÁRIO R\$						27.558,91

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.01.609.01	SINAPI	95675 MOD Hidrômetro multijato vazão 7m3/h	1,00	unidade	R\$ 277,73	R\$ 277,73
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,019800	UN	R\$ 2,97	R\$ 0,05
12775	SINAPI	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1"	1,000000	UN	R\$ 261,60	R\$ 261,60
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,81	R\$ 7,08
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,00	R\$ 9,00


CUSTO (mão-de-obra): R\$ 16,08
CUSTO (material): R\$ 261,65
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 277,73
QUANTIDADE: 1,00


Lázaro Barros de Souza
CREA/IMG: 199.935/D
Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal
CBE: 550.795.126-87
Regist. em Cart. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
<p style="text-align: right;">CUSTO TOTAL: R\$ 277,73 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 74,79 PREÇO UNITÁRIO R\$ 352,52</p>						
05.03.101.02	SEINFRA C4613 MOD	Travessia método não destrutivo para tubo de aço DN 600mm (24"), não inclui fornecimento	12,66	m	R\$ 1.695,54	R\$ 21.465,54
10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	1,113300	KG	R\$ 14,22	R\$ 15,83
16169	SEINFRA	MÁQUINA PARA CRAVAÇÃO (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO)	5,709100	CHP	R\$ 170,25	R\$ 971,95
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	8,730000	M3	R\$ 45,19	R\$ 394,50
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	7,950000	M3	R\$ 15,84	R\$ 125,92
88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,422700	H	R\$ 12,00	R\$ 77,07
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,513800	H	R\$ 15,86	R\$ 8,14
90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,422700	H	R\$ 14,99	R\$ 96,27
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,513800	H	R\$ 11,42	R\$ 5,86
<p style="text-align: right;">CUSTO (mão-de-obra): R\$ 187,34 CUSTO (material): R\$ 1.508,20 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.695,54 QUANTIDADE: 12,66 CUSTO TOTAL: R\$ 21.465,54 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 456,61 PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.152,15</p>						


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.03.101.03	SEINFRA INSUMO	Fornecimento de tubo camisa aço chapa ASTM A36 DN 600mm (24")	45,30	m	R\$ 1.481,02	R\$ 67.090,21
19157	SEINFRA	TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600mm	1,000000	M	R\$ 1.481,02	R\$ 1.481,02
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	1.481,02
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	1.481,02
					QUANTIDADE:	45,30
					CUSTO TOTAL: R\$	67.090,21
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	398,84
					PREÇO UNITÁRIO R\$	1.879,86

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.03.114	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido, tipo abacaxi, 100mm	18,00	unidade	R\$ 23,05	R\$ 414,90
11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS	1,000000	UN	R\$ 9,84	R\$ 9,84
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,00	R\$ 7,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,21
					CUSTO (material): R\$	9,84
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	23,05
					QUANTIDADE:	18,00
					CUSTO TOTAL: R\$	414,90
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	6,21
					PREÇO UNITÁRIO R\$	29,26

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,21
					CUSTO (material): R\$	9,84
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	23,05
					QUANTIDADE:	18,00
					CUSTO TOTAL: R\$	414,90
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	6,21
					PREÇO UNITÁRIO R\$	29,26


CÓDIGO FONTE **DESCRIÇÃO** **QUANT.** **UNIDADE** **CUSTO UNIT.** **CUSTO TOTAL**
 Nilton Batrista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

R. 316 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
 Nilton Batrista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lazaro Barros de Souza
 CREMOM 199.935/D
 Engenheiro Civil

Página 179

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.03.304.01	SINAPI	95695 MOD Curva PVC longa 45°, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecida e instalada	12,00	unidade	R\$ 26,05	R\$ 312,60
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,90	R\$ 1,90
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,046000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,74
1965	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 20,73	R\$ 20,73
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,18
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,50
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,68 CUSTO (material): R\$ 23,37 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 26,05 QUANTIDADE: 12,00 CUSTO TOTAL: R\$ 312,60 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 7,02 PREÇO UNITÁRIO R\$ 33,07						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.501.03	SBC	57202 MOD Boca de lobo em concreto pré-moldado, sem tampa (sem escavação)	18,00	unidade	R\$ 237,68	R\$ 4.278,24
7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	552,000000	UN	R\$ 0,25	R\$ 138,00
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,025200	M3	R\$ 228,21	R\$ 5,75


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 180

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	0,704000	M3	R\$ 45,19	R\$ 31,81
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	2,400000	M2	R\$ 2,32	R\$ 5,56
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	2,400000	M2	R\$ 23,57	R\$ 56,56
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ -</p> <p>CUSTO (material): R\$ 237,68</p> <p>CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 237,68</p> <p>QUANTIDADE: 18,00</p> <p>CUSTO TOTAL: R\$ 4.278,24</p> <p>BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 64,01</p> <p>PREÇO UNITÁRIO R\$ 301,69</p>						
05.03.901	SINAPI	72285 MOD Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria	16,00	unidade	R\$ 123,71	R\$ 1.979,36
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,160000	M3	R\$ 70,94	R\$ 11,35
1382	SINAPI	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	0,750000	50KG	R\$ 16,02	R\$ 12,01
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,056000	M3	R\$ 64,97	R\$ 3,63
7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	42,000000	UN	R\$ 0,39	R\$ 16,39


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-3C
 Representante Legal

Página 181


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,33	R\$ 30,66
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,350000	H	R\$ 11,42	R\$ 49,67
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 80,33	
					CUSTO (material): R\$ 43,38	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 123,71	
					QUANTIDADE: 16,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 1.979,36	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 33,32	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 157,03	
05.04.304.01	SINAPI	89524 MOD Curva 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 22,06	R\$ 22,06
298	SINAPI	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 1,73	R\$ 1,73
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,030000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,48
10767	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 17,17	R\$ 17,17
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,18
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,50
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,68	
					CUSTO (material): R\$ 19,38	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 22,06	
					QUANTIDADE: 1,00	


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL: R\$ 22,06
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,94
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 28,00

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.304.02	SINAPI 89730 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 40mm, fornecimento e instalação	55,00	unidade	R\$ 26,05	R\$ 1.432,75
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,90	R\$ 1,90
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,046000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,74
1965	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 20,73	R\$ 20,73
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,18
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,50
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,68 CUSTO (material): R\$ 23,37 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 26,05 QUANTIDADE: 55,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.432,75 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 7,02 PREÇO UNITÁRIO R\$ 33,07						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.304.03	SINAPI 89735 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	58,00	unidade	R\$ 10,11	R\$ 586,38


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 183

296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$	1,07	R\$	1,07	R\$	1,07
10765	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$	5,24	R\$	5,24	R\$	5,24
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,020000	UN	R\$	16,26	R\$	16,26	R\$	0,32
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$	11,81	R\$	11,81	R\$	1,53
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$	15,00	R\$	15,00	R\$	1,95
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,48 CUSTO (material): R\$ 6,63 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 10,11 QUANTIDADE: 58,00 CUSTO TOTAL: R\$ 586,38 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,72 PREÇO UNITÁRIO R\$ 12,83</p>										
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
05.04.304.04	SINAPI 89743 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 75mm, fornecimento e instalação	59,00	unidade	R\$ 24,26	R\$ 1.431,34				
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$	1,51	R\$	1,51	R\$	1,51
10767	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$	17,18	R\$	17,18	R\$	17,18
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,030000	UN	R\$	16,26	R\$	16,26	R\$	0,48


Lázaro Barros de Souza
Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Nilton Batista Nascimento
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal
EIFFEL INFRAESTRUTURALTD*
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Página 184

88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,190000	H	R\$	11,81	R\$	2,24
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,190000	H	R\$	15,00	R\$	2,85
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,09 CUSTO (material): R\$ 19,17 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 24,26 QUANTIDADE: 59,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.431,34 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 6,53 PREÇO UNITÁRIO R\$ 30,79								

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.304.05	SINAPI 89750 MOD	Curva longa 45 graus, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	35,00	unidade	R\$ 30,08	R\$ 1.052,80
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,90	R\$ 1,90
1965	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 20,74	R\$ 20,74
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,046000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,74
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 11,81	R\$ 2,95
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,75

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,70 CUSTO (material): R\$ 23,38 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 30,08						
--	--	--	--	--	--	--


 Nilton Batista Naschett
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 35,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 1.052,80
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 8,10
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 38,18


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.305.09	SINAPI	89809 MOD Joelho 90 graus, PVC, esgoto predial, com visita, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	9,00	unidade	15,83 R\$	142,47
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	1,90 R\$	1,90
296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	1,07 R\$	1,07
10836	SINAPI	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	8,91 R\$	8,91
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,046000	UN	16,26 R\$	0,74
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,120000	H	11,81 R\$	1,41
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,120000	H	15,00 R\$	1,80

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,21
 CUSTO (material): R\$ 12,62
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 15,83
 QUANTIDADE: 9,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 142,47
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,26
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,09


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 186

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.306.01	SINAPI	89795 MOD Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 75x50mm, fornecimento e instalação	10,00	unidade	R\$ 15,78	R\$ 157,80
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 1,51
296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,07	R\$ 1,07
3669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 5,53	R\$ 5,53
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,060000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,97
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 11,81	R\$ 2,95
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,75
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,70 CUSTO (material): R\$ 9,08 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 15,78 QUANTIDADE: 10,00 CUSTO TOTAL: R\$ 157,80 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,25 PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,03						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.306.02	SINAPI	89797 MOD Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 21,41	R\$ 128,46



 Nilton Batista Nascimto
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$	1,90	R\$	1,90
296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$	1,07	R\$	1,07
10908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$	8,11	R\$	8,11
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,092000	UN	R\$	16,26	R\$	1,49
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,330000	H	R\$	11,81	R\$	3,89
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,330000	H	R\$	15,00	R\$	4,95
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	8,84		
		CUSTO (material):			R\$	12,57		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	21,41		
		QUANTIDADE:				6,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	128,46		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	5,77		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	27,18		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.316.04	SINAPI	89833 MOD Tê de redução, PVC, esgoto predial, DN 100x50mm, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 18,17	R\$ 36,34
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	2,000000	UN	R\$ 1,90	R\$ 3,80
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 1,51



Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil



Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal CPF: 550.795.126-87

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

11655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$	7,09	R\$	7,09	7,09
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,092000	UN	R\$	16,26	R\$	16,26	1,49
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,160000	H	R\$	11,81	R\$	11,81	1,88
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,160000	H	R\$	15,00	R\$	15,00	2,40
		CUSTO (mão-de-obra): R\$							4,28
		CUSTO (material): R\$							13,89
		CUSTO TOTAL UNIT.: R\$							18,17
		QUANTIDADE:							2,00
		CUSTO TOTAL: R\$							36,34
		BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$							4,89
		PREÇO UNITÁRIO R\$							23,06

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.316.05	SINAPI	89833 MOD 2 Té de redução, PVC, esgoto predial, DN 100x75mm, fornecimento e instalação	25,00	unidade	R\$ 18,50	R\$ 462,50
301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	2,000000	UN	R\$ 1,90	R\$ 3,80
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 1,51
11656	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 7,42	R\$ 7,42
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,092000	UN	R\$ 16,26	R\$ 1,49


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,160000	H	R\$	11,81	R\$	1,88
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,160000	H	R\$	15,00	R\$	2,40
					CUSTO (mão-de-obra): R\$			4,28
					CUSTO (material): R\$			14,22
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$			18,50
					QUANTIDADE:			25,00
					CUSTO TOTAL: R\$			462,50
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$			4,98
					PREÇO UNITÁRIO R\$			23,48

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.316.06	SINAPI	89829 MOD Tê de redução, PVC, esgoto predial, DN 75x50mm, fornecimento e instalação	6,00	unidade	R\$ 14,47	R\$ 86,82
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	2,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 3,02
296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,07	R\$ 1,07
11657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 6,47	R\$ 6,47
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,060000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,97
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,110000	H	R\$ 11,81	R\$ 1,29
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,110000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,65
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	2,94


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 190


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO (material): R\$ 11,53
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 14,47
 QUANTIDADE: 6,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 86,82
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,90
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 18,37

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.317.01	ORSE 10266	Terminal de ventilação, PVC, esgoto predial, DN 100mm, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 10,87	R\$ 43,48
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009412	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,41
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,42
39321	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$ 8,17	R\$ 8,17
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$ 11,81	R\$ 0,82
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$ 15,00	R\$ 1,05

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,87
 CUSTO (material): R\$ 9,00
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 10,87
 QUANTIDADE: 4,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 43,48
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,93
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 13,80

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.317.02	ORSE 7594	Terminal de ventilação, PVC, esgoto predial, DN 50mm, fornecimento e instalação	11,00	unidade	R\$ 5,89	R\$ 64,79

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNP.: 12.492.240/0001-30
 Página 191
 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,009412	UN	R\$	44,41	R\$	0,41
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,011000	UN	R\$	38,57	R\$	0,42
39319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	1,000000	UN	R\$	3,19	R\$	3,19
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$	11,81	R\$	0,82
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$	15,00	R\$	1,05
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			1,87
		CUSTO (material):			R\$			4,02
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			5,89
		QUANTIDADE:						11,00
		CUSTO TOTAL:			R\$			64,79
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			1,59
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			7,48

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.801.01	SINAPI	89708 MOD Caixa sifonada PVC 100x150x50mm, com grelha quadrada branca	2,00	unidade	R\$ 23,19	R\$ 46,38
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,014800	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,65
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 1,51
5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	1,000000	UN	R\$ 9,44	R\$ 9,44
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,030000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,48

Lazaro Barros de Souza
Lazaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

Nilton Barros Nascimento
Nilton Barros Nascimento
CPF: 550.199.126-87
Sócio/Rep. Legal
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Página 192

20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,022500	UN	R\$	38,57	R\$	0,86
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,057000	UN	R\$	1,34	R\$	0,07
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,380000	H	R\$	11,81	R\$	4,48
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,380000	H	R\$	15,00	R\$	5,70

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,18
 CUSTO (material): R\$ 13,01
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 23,19
 QUANTIDADE: 2,00
CUSTO TOTAL: R\$ 46,38
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 6,25
PREÇO UNITÁRIO R\$ 29,44

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.801.02	SINAPI	89708 MOD Caixa sifonada PVC 150x150x50mm, com grelha quadrada branca	32,00	unidade	R\$ 35,75	R\$ 1.144,00
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,014800	UN	R\$ 44,41	R\$ 0,65
297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 1,51	R\$ 1,51
11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	1,000000	UN	R\$ 22,00	R\$ 22,00
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	0,030000	UN	R\$ 16,26	R\$ 0,48
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,022500	UN	R\$ 38,57	R\$ 0,86

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.561.055-540
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 193


Engenheiro Civil
 CREAMG: 199.935/D
 Lazaro Barros de Souza

38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,057000	UN	R\$	1,34	R\$	0,07
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,380000	H	R\$	11,81	R\$	4,48
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,380000	H	R\$	15,00	R\$	5,70
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$			10,18
		CUSTO (material):			R\$			25,57
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$			35,75
		QUANTIDADE:						32,00
		CUSTO TOTAL:			R\$			1.144,00
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$			9,63
		PREÇO UNITÁRIO			R\$			45,38

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.04.806	SINAPI ANTIGO	72289 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria	12,00	unidade	R\$ 273,09	R\$ 3.277,08
31	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	2,500000	KG	R\$ 3,61	R\$ 9,02
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,250000	M3	R\$ 70,94	R\$ 17,73
1382	SINAPI	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	1,780000	50KG	R\$ 16,02	R\$ 28,51
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,130000	M3	R\$ 64,97	R\$ 8,44
7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	72,000000	UN	R\$ 0,39	R\$ 28,13
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,630000	H	R\$ 15,33	R\$ 55,64
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 125,62

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 181,26
CUSTO (material): R\$ 91,83
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ **273,09**

Lázaro Barros de Souza
CREAMG.199.935/D
Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-00
Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

QUANTIDADE: 12,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 3.277,08
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 73,54
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 346,63

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.401.01	SINAPI 98415 MOD	Poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1m, profundidade até 1,50m, excluindo tampão (inclui escavação)	4,00	unidade	R\$ 715,43	R\$ 2.861,72
7258	SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	63,845000	UN	R\$ 0,25	R\$ 15,96
12547	SINAPI	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	2,000000	UN	R\$ 108,81	R\$ 217,62
5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,281800	CHP	R\$ 77,26	R\$ 21,77
5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,947800	CHI	R\$ 28,25	R\$ 26,77
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,259100	H	R\$ 15,33	R\$ 34,63
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,259100	H	R\$ 11,42	R\$ 25,79

Lázaro Barros de Souza
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 195


94116	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	0,407800	M3	R\$	128,84	R\$	52,54
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,407800	M3	R\$	210,03	R\$	85,65
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	0,193800	M3	R\$	266,14	R\$	51,57
97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	0,022100	M3	R\$	2.417,90	R\$	53,43
97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	0,121600	M3	R\$	1.066,65	R\$	129,70

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 60,42
 CUSTO (material): R\$ 655,01
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 715,43
 QUANTIDADE: 4,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 2.861,72
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 192,67
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 908,10


OBS: a composição usada como base, 98415, dizia respeito ao poço de visita para esgoto. Seguindo a recomendação do caderno de especificações do próprio


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	--------	---------	-------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-07
 Sócio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNP. 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

05.06.401.02	SINAPI	98416 MOD	Poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1m, profundidade 1,50m até 2,00m, excluindo tampão (inclui escavação)	8,00	unidade	R\$	860,27	R\$	6.882,16
7258	SINAPI		TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	63,845000	UN	R\$	0,25	R\$	15,96
12547	SINAPI		ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	3,000000	UN	R\$	108,81	R\$	326,43
5678	SINAPI		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,357950	CHP	R\$	77,26	R\$	27,65
5679	SINAPI		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,203900	CHI	R\$	28,25	R\$	34,01
88309	SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,755900	H	R\$	15,33	R\$	42,24
88316	SINAPI		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,755900	H	R\$	11,42	R\$	31,47
94116	SINAPI		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	0,407800	M3	R\$	128,84	R\$	52,54


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,407800	M3	R\$	210,03	R\$	85,65
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	0,229950	M3	R\$	266,14	R\$	61,19
97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	0,022100	M3	R\$	2.417,90	R\$	53,43
97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	0,121600	M3	R\$	1.066,65	R\$	129,70

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 73,71
 CUSTO (material): R\$ 786,56
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 860,27
 QUANTIDADE: 8,00
CUSTO TOTAL: R\$ 6.882,16
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 231,67
PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.091,94

OBS: a composição usada como base, 98416, dizia respeito ao poço de visita para esgoto. Seguindo a recomendação do caderno de especificações do próprio

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.501.03	SBC 57202 MOD	Boca de lobo em concreto pré-moldado, sem tampa (sem escavação)	18,00	unidade	R\$ 732,70	R\$ 13.188,60
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	26,600000	KG	R\$ 0,33	R\$ 8,77
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,010000	M3	R\$ 92,56	R\$ 0,92
639	SBC	BOCA DE LOBO EM CONCRETO PREMOLDADO	1,000000	UNIDADE	R\$ 148,21	R\$ 148,21


Nilton Batista Nascimento
 CPF:550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 198

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,420000	H	R\$ 15,33	R\$ 282,37
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,607000	H	R\$ 11,42	R\$ 292,43
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 574,80 CUSTO (material): R\$ 157,90 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 732,70 QUANTIDADE: 18,00 CUSTO TOTAL: R\$ 13.188,60 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 197,32 PREÇO UNITÁRIO R\$ 930,02</p>						
05.06.907	SINAPI	6171 MOD Tampa de concreto armado para caixa, dimensões 120x50x5cm	6,00	unidade	R\$ 35,90	R\$ 215,40
39	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	2,880000	KG	R\$ 3,76	R\$ 10,82
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	0,058000	KG	R\$ 14,57	R\$ 0,84
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,032000	M3	R\$ 92,56	R\$ 2,96
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	11,080000	KG	R\$ 0,33	R\$ 3,65
4512	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	5,000000	M	R\$ 0,75	R\$ 3,75
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,030000	M3	R\$ 64,97	R\$ 1,94
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	0,160000	KG	R\$ 8,05	R\$ 1,28
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,24	R\$ 3,04


Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


Nilton Batista Nascimento
CPF: 598.795.126-87
Referência: 136-87

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	15,21	R\$	3,04
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$	11,42	R\$	4,56
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	0,028000	CHP	R\$	1,02	R\$	0,02
						CUSTO (mão-de-obra): R\$		10,64
						CUSTO (material): R\$		25,26
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$		35,90
						QUANTIDADE:		6,00
						CUSTO TOTAL: R\$		215,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$		9,67
						PREÇO UNITÁRIO R\$		45,57

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.908	ORSE 8181	Tela de aço galvanizado, revestido em PVC, malha 1", em moldura de perfil metálico, 50x300cm	1,50	m2	R\$ 96,20	R\$ 144,30
552	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M	0,400000	M	R\$ 8,06	R\$ 3,22
10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	0,040000	KG	R\$ 14,22	R\$ 0,56
13068	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, MALHA 1", LOSANGULAR, COM REVESTIMENTO EM PVC	1,150000	M2	R\$ 50,71	R\$ 58,31
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,500000	H	R\$ 15,24	R\$ 22,86
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,900000	H	R\$ 12,51	R\$ 11,25
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	34,11


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal



 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO (material): R\$ 62,09
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 96,20
 QUANTIDADE: 1,50
 CUSTO TOTAL: R\$ 144,30
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 25,91
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 122,11

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.910	SINAPI	83682 MOD Camada drenante com brita número 3	178,08	m3	R\$ 100,01	R\$ 17.809,78
4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	1,100000	M3	R\$ 64,97	R\$ 71,46
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 28,55
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 28,55 CUSTO (material): R\$ 71,46 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 100,01 QUANTIDADE: 178,08 CUSTO TOTAL: R\$ 17.809,78 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 26,93 PREÇO UNITÁRIO R\$ 126,94						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
05.06.911	SINAPI	90740 MOD Tubo PEAD corrugado, perfurado, revestido em geotêxtil, ø8"	23,00	m	R\$ 23,16	R\$ 532,68
38054	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	1,050000	M	R\$ 15,03	R\$ 15,78


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

4012	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M	0,502640	M2	R\$	8,27	R\$	4,15
88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,133500	H	R\$	12,02	R\$	1,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,143553	H	R\$	11,42	R\$	1,63
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,23 CUSTO (material): R\$ 19,93 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 23,16 QUANTIDADE: 23,00 CUSTO TOTAL: R\$ 532,68 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 6,24 PREÇO UNITÁRIO R\$ 29,40</p>								

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.104	ORSE 2813	Caixa de passagem tipo CB-1 da CEB (80x80x80cm), em alvenaria de tijolos maciços, exclusive escavação e reaterro, inclusive tampão T-33 em aço	2,00	unidade	R\$ 919,94	R\$ 1.839,88
11293	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO	1,000000	UN	R\$ 157,48	R\$ 157,48
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	1,100000	M2	R\$ 66,55	R\$ 73,20


(Assinatura)
Lázaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

(Assinatura)
Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal
EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Página 202

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.202	CPOS	39.06.074 Cabo de cobre EPR XPLE 105º, 15 kV, # 50mm2	60,00	m	R\$ 65,50	R\$ 3.930,00
P.08.000.050187	CPOS	CABO DE COBRE 120MM2 TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7/15KV, ISOLAÇÃO EPR 90	1,020000	M	R\$ 33,57	R\$ 34,24
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,800000	H	R\$ 12,20	R\$ 21,96
88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	31,26
					CUSTO (material): R\$	34,24
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	65,50
					QUANTIDADE:	60,00
					CUSTO TOTAL: R\$	3.930,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	17,64
					PREÇO UNITÁRIO R\$	83,14

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.206.01	ORSE	3769 MOD Elo fusível de distribuição, tipo K, corrente nominal 80 A (elo 80K)	3,00	unidade	R\$ 24,60	R\$ 73,80
PESQUISA DE MERCADO		ELO FUSÍVEL 80K	1,000000	UNIDADE	R\$ 22,28	R\$ 22,28
88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,50	R\$ 2,32
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	2,32
					CUSTO (material): R\$	22,28
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	24,60
					QUANTIDADE:	3,00
					CUSTO TOTAL: R\$	73,80
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	6,62
					PREÇO UNITÁRIO R\$	31,22


 Milton Batista Nascimento
 CPF: 550.796.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.206.02	CPOS	Fusível HH, 40A, 15/17,5KV	3,00	unidade	R\$ 136,64	R\$ 409,92
P.27.000.042310	CPOS	FUSÍVEL HH 15KV DE 2,5A A 50A	1,000000	UNIDADE	R\$ 131,10	R\$ 131,10
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 12,20	R\$ 2,44
88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,54 CUSTO (material): R\$ 131,10 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 136,64 QUANTIDADE: 3,00 CUSTO TOTAL: R\$ 409,92 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 36,80 PREÇO UNITÁRIO R\$ 173,44						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.212	CPOS	36.09.060 Transformador trifásico a seco encapsulado em resina epoxi sob vacuo 13,8kV - 380/220V - IP 00 - 500kVA - padrão CEB com rele de temperatura e laudo técnico	1,00	unidade	R\$ 34.143,75	R\$ 34.143,75
P.12.000.041010	CPOS	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15KV A SECO	1,000000	UNIDADE	R\$ 33.277,73	R\$ 33.277,73
93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	1,000000	CHP	R\$ 108,50	R\$ 108,50
100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,000000	H	R\$ 14,89	R\$ 119,12
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 390,40

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 205

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88265	SINAPI	H	16,000000	R\$	15,50	R\$	248,00
						CUSTO (mão-de-obra): R\$	757,52
						CUSTO (material): R\$	33.386,23
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	34.143,75
						QUANTIDADE:	1,00
						CUSTO TOTAL: R\$	34.143,75
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	9.194,91
						PREÇO UNITÁRIO R\$	43.338,66

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.213	ORSE	Barramento de cobre eletrolítico para 13,8 kV, em formato redondo maciço (vergalhão), 3/8"	3,81	kg	91,03 R\$	346,82
6534	ORSE	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO 3/8"	1,000000	KG	65,95 R\$	65,95
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,570000	H	12,20 R\$	6,95
88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,170000	H	15,50 R\$	18,13
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	25,08
					CUSTO (material): R\$	65,95
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	91,03
					QUANTIDADE:	3,81
					CUSTO TOTAL: R\$	346,82
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	24,51
					PREÇO UNITÁRIO R\$	115,54

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.301	ORSE	Quadro geral de baixa tensão montado em duas caixas metálicas para montagem de 1700x800x400	1,00	conjunto (2 caixas)	4.822,48 R\$	4.822,48

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EFFEL INFRAESTRUTURAL LDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 206


Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
8582	ORSE	PAINEL MODULAR DESMONTÁVEL 1,70X1,20X0,4M, COM CHAPA E BARRAMENTOS	2,000000	UNIDADE	R\$ 2.330,65	R\$ 4.661,30
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 62,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 68,52
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,33	R\$ 30,66
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 161,18 CUSTO (material): R\$ 4.661,30 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.822,48 QUANTIDADE: 1,00 CUSTO TOTAL: R\$ 4.822,48 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.298,69 PREÇO UNITÁRIO R\$ 6.121,17						
06.01.301.03	8067 MOD	Quadro de distribuição com barramento trifásico,	6,00	unidade	R\$ 530,59	R\$ 3.183,54
e	ORSE	de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para				
06.01.302.02	2	até 18 disjuntores DIN				
12038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 357,67	R\$ 357,67
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 172,92 Lazaro Barros de Souza CREAMG: 199.935/D Engenheiro Civil						

CUSTO (material): R\$ 357,67
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 530,59
 QUANTIDADE: 6,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 3.183,54
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 142,89
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 673,48

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.01	ORSE	8067 MOD 1 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepôr, em chapa de aço galvanizado, para até 12 disjuntores DIN	3,00	unidade	R\$ 493,29	R\$ 1.479,87
39756	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 320,37	R\$ 320,37
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
<p> CUSTO (mão-de-obra): R\$ 172,92 CUSTO (material): R\$ 320,37 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 493,29 QUANTIDADE: 3,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.479,87 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 132,84 PREÇO UNITÁRIO R\$ 626,13 </p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	--------	---------	-------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.03	ORSE	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepôr, em chapa de aço galvanizado, para até 24 disjuntores DIN	7,00	unidade	R\$ 629,92	R\$ 4.409,44
8067 MOD 3						
12040	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 457,00	R\$ 457,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	172,92
		CUSTO (material):			R\$	457,00
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	629,92
		QUANTIDADE:				7,00
		CUSTO TOTAL:			R\$	4.409,44
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	169,64
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	799,56
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.04	ORSE	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepôr, em chapa de aço galvanizado, para até 28 disjuntores DIN	4,00	unidade	R\$ 661,58	R\$ 2.646,32
8067 MOD 4						
39757	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 488,66	R\$ 488,66
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.796.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 209


 Engenheiro Civil
 CREA/MG: 199.935/D

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 172,92 CUSTO (material): R\$ 488,66 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 661,58 QUANTIDADE: 4,00 CUSTO TOTAL: R\$ 2.646,32 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 178,16 PREÇO UNITÁRIO R\$ 839,74						
06.01.302.05	ORSE	8067 MOD 5 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 30 disjuntores DIN	1,00	unidade	R\$ 807,23	R\$ 807,23
39758	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 634,31	R\$ 634,31
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 172,92 CUSTO (material): R\$ 634,31 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 807,23 QUANTIDADE: 1,00 CUSTO TOTAL: R\$ 807,23 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 217,39						


(Assinatura)
 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87

Eiffel Infraestrutural Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 210
 Engenheiro Civil
 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D

PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.024,62

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.06	ORSE 8067 MOD 6	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 36 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.039,57	R\$ 2.079,14
39759	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 866,65	R\$ 866,65
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 172,92 CUSTO (material): R\$ 866,65 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.039,57 QUANTIDADE: 2,00 CUSTO TOTAL: R\$ 2.079,14 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 279,96 PREÇO UNITÁRIO R\$ 1.319,53</p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.07	ORSE 8067 MOD 7	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para até 40 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.043,54	R\$ 2.087,08
39760	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 870,62	R\$ 870,62


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$	15,50	R\$	77,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$	11,42	R\$	57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$	15,33	R\$	38,32
		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	172,92		
		CUSTO (material):			R\$	870,62		
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	1.043,54		
		QUANTIDADE:				2,00		
		CUSTO TOTAL:			R\$	2.087,08		
		BDI UNITÁRIO (26,93%)			R\$	281,03		
		PREÇO UNITÁRIO			R\$	1.324,57		

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.302.08	ORSE	8067 MOD 8 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepôr, em chapa de aço galvanizado, para até 48 disjuntores DIN	2,00	unidade	R\$ 1.287,02	R\$ 2.574,04
39761	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,000000	UN	R\$ 1.114,10	R\$ 1.114,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 77,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 57,10
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,500000	H	R\$ 15,33	R\$ 38,32


		CUSTO (mão-de-obra):			R\$	172,92
		CUSTO (material):			R\$	1.114,10
		CUSTO TOTAL UNIT.:			R\$	1.287,02
		QUANTIDADE:				2,00


 Nilton Batista Nasser
 CPF: 550.795.126-84
 Sócio/Rep. Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.304.01	SINAPI 95730 MOD	Eletróduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente	3750,00	m	R\$ 6,25	R\$ 23.437,50
2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	1,048100	M	R\$ 2,24	R\$ 2,34
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,081100	H	R\$ 12,20	R\$ 0,98
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,081100	H	R\$ 15,50	R\$ 1,25
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	2,000000	M	R\$ 0,84	R\$ 1,68
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,23 CUSTO (material): R\$ 4,02 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,25 QUANTIDADE: 3750,00 CUSTO TOTAL: R\$ 23.437,50 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,68 PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,93</p>						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.304.02	SINAPI 95731 MOD	Eletróduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), aparente	120,00	m	R\$ 7,88	R\$ 945,60
2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	1,048100	M	R\$ 3,49	R\$ 3,65


Lazaro Barros de Souza
CREAM/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30
Página 213


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87

88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,092600	H	R\$	12,20	R\$	1,12
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,092600	H	R\$	15,50	R\$	1,43
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	2,000000	M	R\$	0,84	R\$	1,68
								CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,55 CUSTO (material): R\$ 5,33 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 7,88 QUANTIDADE: 120,00 CUSTO TOTAL: R\$ 945,60 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,12 PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,00
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
06.01.305.04	CPOS 39.26.020	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 2,5mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	2000,00	m	R\$ 2,91	R\$		5.820,00
P.08.000.043051	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 1,50	R\$		1,53
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,050000	H	R\$	12,20	R\$	0,61
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,050000	H	R\$	15,50	R\$	0,77
								CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,38 CUSTO (material): R\$ 1,53


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 2,91
 QUANTIDADE: 2000,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 5.820,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 0,78
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,69


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.05	CPOS 39.26.030	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 4,0mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	2700,00	m	R\$ 3,74	R\$ 10.098,00
P.08.000.043052	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 4,0MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 2,04	R\$ 2,08
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$ 12,20	R\$ 0,73
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$ 15,50	R\$ 0,93
<p>CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,66 CUSTO (material): R\$ 2,08 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3,74 QUANTIDADE: 2700,00 CUSTO TOTAL: R\$ 10.098,00 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,01 PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,75</p>						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.06	CPOS 39.26.040	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 6,0mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1000,00	m	R\$ 4,72	R\$ 4.720,00


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lazary Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
P.08.000.043053	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 6,0MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 2,74	R\$ 2,79
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$ 12,20	R\$ 0,85
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,070000	H	R\$ 15,50	R\$ 1,08
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,93 CUSTO (material): R\$ 2,79 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4,72 QUANTIDADE: 1000,00 CUSTO TOTAL: R\$ 4.720,00 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,27 PREÇO UNITÁRIO R\$ 5,99						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.07	CPOS	39.16.050 Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 10mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	4500,00	m	R\$ 6,46	R\$ 29.070,00
P.08.000.043054	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 4,17	R\$ 4,25
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,080000	H	R\$ 12,20	R\$ 0,97
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,080000	H	R\$ 15,50	R\$ 1,24
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,21 CUSTO (material): R\$ 4,25 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,46						


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 4500,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 29.070,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,74
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,20

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.08	CPOS 39.16.060	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 16mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1150,00	m	R\$ 8,92	R\$ 10.258,00
P.08.000.043055	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 16MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 6,32	R\$ 6,44
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,090000	H	R\$ 12,20	R\$ 1,09
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,090000	H	R\$ 15,50	R\$ 1,39
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,48 CUSTO (material): R\$ 6,44 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,92 QUANTIDADE: 1150,00 CUSTO TOTAL: R\$ 10.258,00 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,40 PREÇO UNITÁRIO R\$ 11,32						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.09	CPOS 39.26.070	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 25mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	1100,00	m	R\$ 12,46	R\$ 13.706,00



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

P.08.000.043056	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$	9,50	R\$	9,69
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$	12,20	R\$	1,22
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$	15,50	R\$	1,55
		CUSTO (mão-de-obra): R\$						2,77
		CUSTO (material): R\$						9,69
		CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						12,46
		QUANTIDADE:						1100,00
		CUSTO TOTAL: R\$						13.706,00
		BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$						3,36
		PREÇO UNITÁRIO R\$						15,82

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.10	CPOS	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 35mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	1700,00	m	R\$ 17,25	R\$ 29.325,00
P.08.000.043057	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 12,85	R\$ 13,10
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 12,20	R\$ 1,83
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,50	R\$ 2,32

CUSTO (mão-de-obra): R\$	4,15
CUSTO (material): R\$	13,10
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	17,25
QUANTIDADE:	1700,00


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 218

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL: R\$ 29.325,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,65
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 21,90

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.11	CPOS 39.26.090	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 50mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	300,00	m	R\$ 24,60	R\$ 7.380,00
P.08.000.043058	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 50MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 18,69	R\$ 19,06
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 12,20	R\$ 2,44
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,54 CUSTO (material): R\$ 19,06 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 24,60 QUANTIDADE: 300,00 CUSTO TOTAL: R\$ 7.380,00 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 6,62 PREÇO UNITÁRIO R\$ 31,22						

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.305.12	CPOS 39.26.100	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 70mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	50,00	m	R\$ 32,98	R\$ 1.649,00
P.08.000.043059	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 70MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 25,55	R\$ 26,06


Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 12,20	R\$ 3,05
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,87
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 6,92 CUSTO (material): R\$ 26,06 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 32,98 QUANTIDADE: 50,00 CUSTO TOTAL: R\$ 1.649,00 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 8,88 PREÇO UNITÁRIO R\$ 41,86						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.101.01 e 06.01.305.13	CPOS 39.26.110	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 95mm2, baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kv	80,00	m	R\$ 42,59	R\$ 3.407,20
P.08.000.043060	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 95MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 33,61	R\$ 34,28
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 12,20	R\$ 3,66
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 8,31 CUSTO (material): R\$ 34,28 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 42,59 QUANTIDADE: 80,00 CUSTO TOTAL: R\$ 3.407,20 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 11,47 PREÇO UNITÁRIO R\$ 54,06						


 Nilton Batista Nascentes
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.101.02 e 06.01.305.15	CPOS 39.26.140	Cabo de cobre flexível, isolado em EPR, 185mm ² , baixa emissão de fumaça e gases, 0,6/1,0 kV	300,00	m	R\$ 78,12	R\$ 23.436,00
P.08.000.043063	CPOS	CABO COBRE FLEXÍVEL 185MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO HEPR 90, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, REF CABOS AFUMEX PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	1,020000	M	R\$ 64,38	R\$ 65,66
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,450000	H	R\$ 12,20	R\$ 5,49
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,450000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,97
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 12,46	
					CUSTO (material): R\$ 65,66	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 78,12	
					QUANTIDADE: 300,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 23.436,00	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 21,04	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 99,16	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.306.07	SINAPI ANTIGO	Caixa de passagem 50x50x60, fundo brita	4,00	unidade	R\$ 188,62	R\$ 754,48
39	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	0,875000	KG	R\$ 3,76	R\$ 3,29
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,007190	M3	R\$ 92,56	R\$ 0,66
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,100000	M3	R\$ 70,94	R\$ 7,09
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	8,250000	KG	R\$ 0,59	R\$ 4,86


 Lázaro Bairos de Souza
 CREAM/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 EIFFEL INFRAESTRUTURALTA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 221

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	0,100000	M2	R\$ 19,45	R\$ 1,94
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	24,090000	KG	R\$ 0,33	R\$ 7,94
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,009490	M3	R\$ 64,97	R\$ 0,61
4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,008000	M3	R\$ 64,97	R\$ 0,51
7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	138,000000	UN	R\$ 0,25	R\$ 34,50
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,800000	H	R\$ 15,33	R\$ 58,25
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,040000	H	R\$ 11,42	R\$ 68,97
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 127,22 CUSTO (material): R\$ 61,40 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 188,62 QUANTIDADE: 4,00 CUSTO TOTAL: R\$ 754,48 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 50,80 PREÇO UNITÁRIO R\$ 239,42						
06.01.306.08	SINAPI ANTIGO	Caixa de passagem 80x80x60, fundo brita	2,00	unidade	R\$ 265,80	R\$ 531,60
39	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	1,260000	KG	R\$ 3,76	R\$ 4,73
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,012420	M3	R\$ 92,56	R\$ 1,14
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,150000	M3	R\$ 70,94	R\$ 10,64
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	11,000000	KG	R\$ 0,59	R\$ 6,49


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


Eiffel Infraestrutural Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 222


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 Registro Profissional: 126-87

1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,120000	R\$	19,45	R\$	2,33
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,690000	R\$	0,33	R\$	11,44
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,013140	R\$	64,97	R\$	0,85
4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,012000	R\$	64,97	R\$	0,77
7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	200,000000	R\$	0,25	R\$	50,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,010000	R\$	15,33	R\$	76,80
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,810000	R\$	11,42	R\$	100,61
		CUSTO (mão-de-obra):	R\$	177,41				
		CUSTO (material):	R\$	88,39				
		CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	265,80				
		QUANTIDADE:		2,00				
		CUSTO TOTAL:	R\$	531,60				
		BDI UNITÁRIO (26,93%)	R\$	71,58				
		PREÇO UNITÁRIO	R\$	337,38				

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.306.10	ORSE 3233 MOD	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, 40x40x40cm, com tampa	13,00	unidade	R\$ 274,88	R\$ 3.573,44
21071	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA	1,000000	UN	R\$ 93,03	R\$ 93,03
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	0,444000	M2	R\$ 66,55	R\$ 29,54


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,057600	R\$	224,76	R\$	12,94
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,294000	R\$	6,38	R\$	8,25
72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,200000	R\$	90,41	R\$	108,49
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,960000	R\$	21,27	R\$	20,41
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,960000	R\$	2,32	R\$	2,22

CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
 CUSTO (material): R\$ 274,88
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 274,88
 QUANTIDADE: 13,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 3.573,44
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 74,03
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 348,91



 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.12 e 06.01.308.13	ORSE 452	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A - 6kA ou 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 81,89	R\$ 245,67
828	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C	1,000000	UNIDADE	R\$ 54,97	R\$ 54,97
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 26,92	
					CUSTO (material): R\$ 54,97	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 81,89	
					QUANTIDADE: 3,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 245,67	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 22,05	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 103,94	

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.14 e 06.01.308.15	ORSE 8003	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A - 6kA ou 18kA, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 93,19	R\$ 186,38
3702	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C	1,000000	UNIDADE	R\$ 66,27	R\$ 66,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 26,92	
					CUSTO (material): R\$ 66,27	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 93,19	
					QUANTIDADE: 2,00	


 Nilton Batista Nascentes
 CPF: 550.795.126-00
 Representante

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL R\$ 186,38
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 25,10
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 118,29

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.16	ORSE	11572 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 93,19	R\$ 186,38
12480	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C	1,000000	UNIDADE	R\$ 66,27	R\$ 66,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	26,92
					CUSTO (material): R\$	66,27
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	93,19
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	186,38
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	25,10
					PREÇO UNITÁRIO R\$	118,29


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.17 e 06.01.308.18	ORSE	8490 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 100A - 6kA ou 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 291,95	R\$ 875,85
8830	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C	1,000000	UNIDADE	R\$ 238,11	R\$ 238,11
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	238,11
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	291,95
					QUANTIDADE:	3,00
					CUSTO TOTAL: R\$	875,85
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	78,62
					PREÇO UNITÁRIO R\$	370,57

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.19	ORSE	453 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 100A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 338,88	R\$ 338,88
829	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C	1,000000	UNIDADE	R\$ 285,04	R\$ 285,04
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	285,04
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	338,88
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	338,88
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	91,26
					PREÇO UNITÁRIO R\$	430,14

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.20	ORSE	8078 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 125A - 18kA, fornecimento e instalação	3,00	unidade	R\$ 356,15	R\$ 1.068,45
3609	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 22kA	1,000000	UNIDADE	R\$ 302,31	R\$ 302,31
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	302,31
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	356,15
					QUANTIDADE:	3,00


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.936/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL: R\$ 1.068,45
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 95,91
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 452,06

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.21	ORSE	11561 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 125A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 431,71	R\$ 431,71
3608	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65kA	1,000000	UNIDADE	R\$ 377,87	R\$ 377,87
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	377,87
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	431,71
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	431,71
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	116,26
					PREÇO UNITÁRIO R\$	547,97

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.22	ORSE	8420 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 150A - 18kA, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 371,53	R\$ 743,06
3704	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 22kA	1,000000	UNIDADE	R\$ 317,69	R\$ 317,69
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	317,69
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	371,53
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	743,06
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	100,05
					PREÇO UNITÁRIO R\$	471,58

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.23	ORSE	9689 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 175A - 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 668,49	R\$ 668,49
3713	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65kA	1,000000	UNIDADE	R\$ 652,34	R\$ 652,34
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	652,34
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	668,49
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	668,49
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	180,02
					PREÇO UNITÁRIO R\$	848,51

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.24	ORSE	9685 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 250A - 18kA, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 491,08	R\$ 491,08
3708	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 22kA	1,000000	UNIDADE	R\$ 474,93	R\$ 474,93
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	474,93


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Representante Legal


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 491,08
 QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 491,08
 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 132,25
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 623,33

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.25	ORSE	7832 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 300A - 18kA ou 45kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 594,73	R\$ 1.189,46
832	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 300A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA	1,000000	UNIDADE	R\$ 540,89	R\$ 540,89
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	540,89
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	594,73
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.189,46
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	160,16
					PREÇO UNITÁRIO R\$	754,89


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.26	ORSE	8620 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 800A - 18kA ou 65kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	1,00	unidade	R\$ 2.402,51	R\$ 2.402,51
6776	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 800A	1,000000	UNIDADE	R\$ 2.249,15	R\$ 2.249,15
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 62,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 91,36
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	153,36
					CUSTO (material): R\$	2.249,15
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	2.402,51
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	2.402,51
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	647,00
					PREÇO UNITÁRIO R\$	3.049,51

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.308.27	CPOS	37.13.770 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 1200A - 65kA, em caixa moldada, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 6.026,20	R\$ 12.052,40
P.26.000.044007	CPOS	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 1250A, FAIXA DE AJUSTE DE 800 A 1250A	1,000000	UNIDADE	R\$ 5.972,36	R\$ 5.972,36
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,84
					CUSTO (material): R\$	5.972,36
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	6.026,20
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	12.052,40
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	1.622,86
					PREÇO UNITÁRIO R\$	7.649,06

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.01	ORSE	8100 Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 400 x 100 mm	46,22	m	R\$ 53,22	R\$ 2.459,83
8193	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 400 X 100 X 3000 MM	1,000000	M	R\$ 42,46	R\$ 42,46
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,56
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	10,76
					CUSTO (material): R\$	42,46


 Nilton Belista Nascimento
 CPF: 550.795.182-06
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 53,22
 QUANTIDADE: 46,22
 CUSTO TOTAL: R\$ 2.459,83
 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 14,33
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 67,55

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.02	ORSE	764 Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 300 x 100 mm	9,00	m	R\$ 41,26	R\$ 371,34
862	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM	1,000000	M	R\$ 30,50	R\$ 30,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,56
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	10,76
					CUSTO (material): R\$	30,50
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	41,26
					QUANTIDADE:	9,00
					CUSTO TOTAL: R\$	371,34
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	11,11
					PREÇO UNITÁRIO: R\$	52,37


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.03	ORSE	763 Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 200 x 100 mm	150,00	m	R\$ 29,32	R\$ 4.398,00
861	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM	1,000000	M	R\$ 18,56	R\$ 18,56
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,56
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	10,76
					CUSTO (material): R\$	18,56
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	29,32
					QUANTIDADE:	150,00
					CUSTO TOTAL: R\$	4.398,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	7,90
					PREÇO UNITÁRIO: R\$	37,22

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.04	ORSE	8684 Eletrocalha metálica perfurada, chapa #18, 100 x 100 mm	780,00	m	R\$ 23,99	R\$ 18.712,20
3633	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM	1,000000	M	R\$ 13,23	R\$ 13,23
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,56
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	10,76
					CUSTO (material): R\$	13,23
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	23,99
					QUANTIDADE:	780,00
					CUSTO TOTAL: R\$	18.712,20
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	6,46
					PREÇO UNITÁRIO: R\$	30,45

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.05	ORSE	8114 Curva de inversão, galvanizada, 400x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$ 42,69	R\$ 85,38
4021	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 400X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 37,31	R\$ 37,31
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	5,38
					CUSTO (material): R\$	37,31
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	42,69
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	85,38
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	11,50


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal
 Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

PREÇO UNITÁRIO R\$ 54,19


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.06	ORSE	9520 Curva de inversão, galvanizada, 300x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$ 37,19	R\$ 74,38
4020	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 31,81	R\$ 31,81
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	5,38
					CUSTO (material): R\$	31,81
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	37,19
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	74,38
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	10,02
					PREÇO UNITÁRIO R\$	47,21

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.07	ORSE	11290 Curva de inversão, galvanizada, 200x100mm, chapa #18	4,00	unidade	R\$ 25,35	R\$ 101,40
4018	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 19,97	R\$ 19,97
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	5,38
					CUSTO (material): R\$	19,97
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	25,35
					QUANTIDADE:	4,00
					CUSTO TOTAL: R\$	101,40
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	6,83
					PREÇO UNITÁRIO R\$	32,18

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.08	ORSE	8701 Curva de inversão, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	20,00	unidade	R\$ 27,02	R\$ 540,40
4015	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 16,26	R\$ 16,26
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50	R\$ 6,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42	R\$ 4,56
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	10,76
					CUSTO (material): R\$	16,26
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	27,02
					QUANTIDADE:	20,00
					CUSTO TOTAL: R\$	540,40
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	7,28
					PREÇO UNITÁRIO R\$	34,30


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.09	ORSE	9521 MOD Curva horizontal 90º, galvanizada, 400x100mm, chapa #18	1,00	unidade	R\$ 52,31	R\$ 52,31
4002	ORSE	CURVA HORIZONTAL 400X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO DE 90	1,000000	UNIDADE	R\$ 46,93	R\$ 46,93
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	5,38
					CUSTO (material): R\$	46,93
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	52,31
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	52,31
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	14,09
					PREÇO UNITÁRIO R\$	66,40

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	-------	---------	------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 560.795.126-87
 Socio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 230


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

06.01.309.10	ORSE	9521	Curva horizontal 90º, galvanizada, 300x100mm, chapa #18	1,00	unidade	R\$	32,35	R\$	32,35
4001	ORSE		CURVA HORIZONTAL 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO DE 90	1,000000	UNIDADE	R\$	26,97	R\$	26,97
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	15,50	R\$	3,10
88316	SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	11,42	R\$	2,28
							CUSTO (mão-de-obra): R\$		5,38
							CUSTO (material): R\$		26,97
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$		32,35
							QUANTIDADE:		1,00
							CUSTO TOTAL: R\$		32,35
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$		8,71
							PREÇO UNITÁRIO: R\$		41,06

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06.01.309.11	ORSE	8356	Curva horizontal 90º, galvanizada, 200x100mm, chapa #18	6,00	unidade	R\$ 24,39 R\$ 146,34	
3999	ORSE		CURVA HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO DE 90	1,000000	UNIDADE	R\$ 19,01 R\$ 19,01	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
							CUSTO (mão-de obra): R\$ 5,38
							CUSTO (material): R\$ 19,01
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 24,39
							QUANTIDADE: 6,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 146,34
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 6,57
							PREÇO UNITÁRIO: R\$ 30,96

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06.01.309.12	ORSE	8688	Curva horizontal 90º, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	6,00	unidade	R\$ 14,84 R\$ 89,04	
8945	ORSE		CURVA HORIZONTAL 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO DE 90	1,000000	UNIDADE	R\$ 9,46 R\$ 9,46	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
							CUSTO (material): R\$ 9,46
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 14,84
							QUANTIDADE: 6,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 89,04
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 4,00
							PREÇO UNITÁRIO: R\$ 18,84

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06.01.309.13	ORSE	8112	Tê horizontal 90º, galvanizado, 400x100mm, chapa #18	7,00	unidade	R\$ 98,46 R\$ 689,22	
4102	ORSE		TÊ HORIZONTAL 400X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 93,08 R\$ 93,08	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
							CUSTO (material): R\$ 93,08
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 98,46
							QUANTIDADE: 7,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 689,22
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 26,52
							PREÇO UNITÁRIO: R\$ 124,98

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.309.14	ORSE	11292	Tê horizontal 90º, galvanizado, 200x100mm, chapa #18	10,00	unidade	R\$ 43,01 R\$ 430,10
12158	ORSE		TÊ HORIZONTAL 200X100 PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 37,63 R\$ 37,63

Nilton Barros Mascarenhas
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Barros Mascarenhas
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREA/MG: 199.935/D
Engenheiro Civil

88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	15,50	R\$	3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	11,42	R\$	2,28
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	5,38
						CUSTO (material):	R\$	37,63
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	43,01
						QUANTIDADE:		10,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	430,10
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	11,58
						PREÇO UNITÁRIO	R\$	54,59

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.309.15	ORSE	8687 Tê horizontal 90°, galvanizado, 100x100mm, chapa #18	7,00	unidade	R\$ 31,23	R\$ 218,61	
4096	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 25,85	R\$ 25,85	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 5,38
						CUSTO (material):	R\$ 25,85
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 31,23
						QUANTIDADE:	7,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 218,61
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 8,41
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 39,64


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.309.16	CPOS	38.23.160 Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 400x100mm	27,00	unidade	R\$ 13,91	R\$ 375,57	
P.04.000.062202	CPOS	SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 7,19	R\$ 7,19	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,87	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,85	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 6,72
						CUSTO (material):	R\$ 7,19
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 13,91
						QUANTIDADE:	27,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 375,57
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 3,75
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,66

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.309.17	CPOS	38.23.150 Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 300x100mm	2,00	unidade	R\$ 12,70	R\$ 25,40	
P.04.000.062201	CPOS	SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 5,98	R\$ 5,98	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,87	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,85	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 6,72
						CUSTO (material):	R\$ 5,98
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 12,70
						QUANTIDADE:	2,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 25,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 3,42
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,12

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.18	ORSE	8695 MOD Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 200x100mm	65,00	unidade	R\$ 8,96	R\$ 582,40
3640	ORSE	SUPORTE, VERTICAL 200X100 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,58	R\$ 3,58
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30
 Página 232


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
 CUSTO (material): R\$ 3,58
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,96
 QUANTIDADE: 65,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 582,40
 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2,41
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 11,37

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.19	ORSE 8695	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 100x100mm	450,00	unidade	R\$ 8,55	R\$ 3.847,50
3638	ORSE	SUPORTE VERTICAL 100X100 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,17	R\$ 3,17
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 3,17
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,55
						QUANTIDADE: 450,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 3.847,50
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2,30
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,85

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.20	ORSE 8110	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 400x100mm, chapa #18	34,00	unidade	R\$ 12,14	R\$ 412,76
4082	ORSE	EMENDA INTERNA 400X100MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 6,76	R\$ 6,76
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 6,76
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 12,14
						QUANTIDADE: 34,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 412,76
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 3,27
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,41

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.21	ORSE 8110 MOD	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 300x100mm, chapa #18	9,00	unidade	R\$ 11,11	R\$ 99,99
4081	ORSE	EMENDA INTERNA 300X100MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 5,73	R\$ 5,73
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 5,73
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 11,11
						QUANTIDADE: 9,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 99,99
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2,99
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 14,10

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.22	ORSE 11295	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 200x100mm, chapa #18	100,00	unidade	R\$ 9,35	R\$ 935,00
4037	ORSE	EMENDA INTERNA 200X100MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,97	R\$ 3,97
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 3,97
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9,35
						QUANTIDADE: 100,00


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO TOTAL R\$ 935,00
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,52
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 11,87

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.23	ORSE	11848 Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 100x100mm, chapa #18	333,00	unidade	R\$ 8,48	R\$ 2.823,84
4034	ORSE	EMENDA INTERNA 100X100MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,10	R\$ 3,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 3,10
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,48
						QUANTIDADE: 333,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 2.823,84
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,28
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,76


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.24	ORSE	9527 MOD 1 Tampa galvanizada para eletrocalha 400x3000mm	1,00	unidade	R\$ 95,27	R\$ 95,27
3994	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA METÁLICA 400MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 89,89	R\$ 89,89
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 89,89
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 95,27
						QUANTIDADE: 1,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 95,27
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 25,66
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 120,93

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.25	ORSE	9527 MOD 2 Tampa galvanizada para eletrocalha 300x3000mm	1,00	unidade	R\$ 57,80	R\$ 57,80
3993	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA METÁLICA 300MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 52,42	R\$ 52,42
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 52,42
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 57,80
						QUANTIDADE: 1,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 57,80
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 15,57
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 73,37

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.309.26	ORSE	9527 MOD 3 Tampa galvanizada para eletrocalha 100x3000mm	20,00	unidade	R\$ 44,47	R\$ 889,40
13301	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 39,09	R\$ 39,09
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50	R\$ 3,10
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38
						CUSTO (material): R\$ 39,09
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 44,47
						QUANTIDADE: 20,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 889,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 11,98
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 56,45


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.312.01	ORSE	9041 MOD 1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão, DPS 20 kA - 275V	27,00	unidade	R\$ 59,36 R\$ 1.602,72
39469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	1,000000	UN	R\$ 51,29	R\$ 51,29
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 11,42	R\$ 3,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	8,07
					CUSTO (material): R\$	51,29
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	59,36
					QUANTIDADE:	27,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.602,72
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	15,99
					PREÇO UNITÁRIO R\$	75,35
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.312.02	ORSE	9041 MOD 2	Dispositivo de proteção contra surto de tensão, DPS 40 kA - 275V	4,00	unidade	R\$ 83,80 R\$ 335,20
39471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	1,000000	UN	R\$ 75,73	R\$ 75,73
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 11,42	R\$ 3,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	8,07
					CUSTO (material): R\$	75,73
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	83,80
					QUANTIDADE:	4,00
					CUSTO TOTAL: R\$	335,20
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	22,57
					PREÇO UNITÁRIO R\$	106,37
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.313.01	ORSE	8194 MOD 1	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 25A	11,00	unidade	R\$ 131,55 R\$ 1.447,05
39455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1,000000	UN	R\$ 115,40	R\$ 115,40
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	115,40
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	131,55
					QUANTIDADE:	11,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.447,05
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	35,43
					PREÇO UNITÁRIO R\$	166,98
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.313.02	ORSE	8194 MOD 2	Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 40A	8,00	unidade	R\$ 131,64 R\$ 1.053,12
39456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	1,000000	UN	R\$ 115,49	R\$ 115,49
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	115,49
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	131,64
					QUANTIDADE:	8,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.053,12
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	35,45
					PREÇO UNITÁRIO R\$	167,09

Nilton Balista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Balista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 235

Lázaro Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.313.03	ORSE	8194 MOD 3 Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 63A	1,00	unidade	R\$ 142,05	R\$ 142,05
39457	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	1,000000	UN	R\$ 125,90	R\$ 125,90
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	125,90
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	142,05
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	142,05
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	38,25
					PREÇO UNITÁRIO R\$	180,30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.313.04	ORSE	8194 MOD 4 Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 80A	3,00	unidade	R\$ 251,10	R\$ 753,30
39458	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	1,000000	UN	R\$ 234,95	R\$ 234,95
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,85
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	16,15
					CUSTO (material): R\$	234,95
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	251,10
					QUANTIDADE:	3,00
					CUSTO TOTAL: R\$	753,30
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	67,62
					PREÇO UNITÁRIO R\$	318,72


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.313.05	ORSE	8194 MOD 5 Dispositivo residual diferencial (DR) tripolar, sensibilidade 30ma, corrente nominal 100A	3,00	unidade	R\$ 260,16	R\$ 780,48
39449	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	1,000000	UN	R\$ 233,24	R\$ 233,24
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 11,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	26,92
					CUSTO (material): R\$	233,24
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	260,16
					QUANTIDADE:	3,00
					CUSTO TOTAL: R\$	780,48
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	70,06
					PREÇO UNITÁRIO R\$	330,22

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.314.02	CPOS	69.05.230 MOD Estabilizador 60kVA, trifásico, 380/220V-220/127V, com todos os acessórios inclusos, APENAS INSTALAÇÃO	1,00	unidade	R\$ 40,38	R\$ 40,38
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 23,25
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 17,13
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	40,38
					CUSTO (material): R\$	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	40,38
					QUANTIDADE:	1,00
					CUSTO TOTAL: R\$	40,38
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	10,87
					PREÇO UNITÁRIO R\$	51,25

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.316	ORSE	11961 Alarme banheiro PCD conforme norma 9050, com acionador	4,00	unidade	R\$ 370,52	R\$ 1.482,08
12838	ORSE	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	1,000000	UNIDADE	R\$ 365,95	R\$ 365,95


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,170000	H	R\$	15,50	R\$	2,63
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,170000	H	R\$	11,42	R\$	1,94
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	4,57
						CUSTO (material):	R\$	365,95
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	370,52
						QUANTIDADE:		4,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	1.482,08
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	99,78
						PREÇO UNITÁRIO	R\$	470,30

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.315.02	CPOS	69.06.200 MOD NoBreak 40kVA, trifásico, 380/220V-380/220V, autonomia a plena carga de 20 min, com todos os acessórios inclusos, APENAS INSTALAÇÃO	1,00	unidade	R\$	76,68 R\$ 76,68
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$	15,50 R\$ 31,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,000000	H	R\$	11,42 R\$ 45,68
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 76,68
						CUSTO (material): R\$ -
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 1,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 76,68
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 20,65
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 97,33

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.01	CPOS	41.14.620 Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W, corpo e aletas planas em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 3006 2xT16 28W, completa (L-01)	2,00	unidade	R\$	162,26 R\$ 324,52
P.15.000.034104	CPOS	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28W	1,000000	UNIDADE	R\$	88,04 R\$ 88,04
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70 R\$ 0,08
12384	ORSE	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5, 2X28W	1,000000	UNIDADE	R\$	29,97 R\$ 29,97
12385	ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W	2,000000	UNIDADE	R\$	10,11 R\$ 20,22
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,995600	H	R\$	15,50 R\$ 15,43
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,706600	H	R\$	12,20 R\$ 8,62
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 24,05
						CUSTO (material): R\$ 138,21
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 2,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 324,52
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 43,70
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 205,96

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.02	CPOS	41.14.780 Luminária de sobrepor para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 3136 4xT16 14W completa (L-02)	21,00	unidade	R\$	257,64 R\$ 5.410,44


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


P.15.000.034084	CPOS	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 14W	1,000000	UNIDADE	R\$	145,76	R\$	145,76
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70	R\$	0,08
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	4,000000	UN	R\$	6,28	R\$	25,12
38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	2,000000	UN	R\$	27,60	R\$	55,20
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,391200	H	R\$	15,50	R\$	21,56
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,813200	H	R\$	12,20	R\$	9,92
						CUSTO (mão-de-obra): R\$		31,48
						CUSTO (material): R\$		226,16
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$		257,64
						QUANTIDADE:		21,00
						CUSTO TOTAL: R\$		5.410,44
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$		69,38
						PREÇO UNITÁRIO R\$		327,02

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.03	CPOS	41.14.770	Luminária de embutir para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translúcido, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 2105 4xT16 14W, completa (L-03)	199,00	unidade	R\$ 235,34 R\$ 46.832,66

P.15.000.034061	CPOS	LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR DE 618X618MM, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 14W	1,000000	UNIDADE	R\$	123,46	R\$	123,46
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70	R\$	0,08
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	4,000000	UN	R\$	6,28	R\$	25,12
38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	2,000000	UN	R\$	27,60	R\$	55,20
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,391200	H	R\$	15,50	R\$	21,56
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,813200	H	R\$	12,20	R\$	9,92
						CUSTO (mão-de-obra): R\$		31,48
						CUSTO (material): R\$		203,86
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$		235,34
						QUANTIDADE:		199,00
						CUSTO TOTAL: R\$		46.832,66
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$		63,38
						PREÇO UNITÁRIO R\$		298,72


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.04	CPOS	41.14.430	Luminária de embutir para quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. ref. Itaim 2692 4xT16 14W, completa (L-04)	62,00	unidade	R\$ 181,02 R\$ 13.802,44

P.15.000.046175	CPOS	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W	1,000000	UNIDADE	R\$	110,74	R\$	110,74
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70	R\$	0,08
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	4,000000	UN	R\$	6,28	R\$	25,12


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	2,000000	UN	R\$	27,60	R\$	55,20	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,391200	H	R\$	15,50	R\$	21,56	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,813200	H	R\$	12,20	R\$	9,92	
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	31,48
							CUSTO (material):	R\$	191,14
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	222,62
							QUANTIDADE:		62,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	13.802,44
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	59,95
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	282,57

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06.01.401.01	CPOS	41.14.310	Luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 32W, dupla, 4 pinos, corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado jateado, ref. Itaim Jaspe 1xTC-TEL 32W, completa (L-05)	32,00	unidade	R\$ 110,98	R\$ 3.551,36	
P.15.000.046031	CPOS	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS	1,000000	UNIDADE	R\$ 64,12	R\$ 64,12		
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$ 8,70	R\$ 0,08		
38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	2,000000	UN	R\$ 9,02	R\$ 18,04		
1086	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	1,000000	UN	R\$ 14,56	R\$ 14,56		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 12,20	R\$ 4,88		
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 14,18
							CUSTO (material):	R\$ 96,80
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 110,98
							QUANTIDADE:	32,00
							CUSTO TOTAL:	R\$ 3.551,36
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 29,89
							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 140,87

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06.01.401.01	ORSE	7715	Luminária pendente para uma lâmpada fluorescente compacta tripla de 42W, 4 pinos, corpo superior e canopla em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em acrílico prismático transparente, com aro e hastes cromadas, suspenso por três cabos de aço, com regulagem até três metros, com alojamento para equipamento auxiliar . ref. Itaim Orfeu 1xTC-TEL 42W, completa (L-07)	35,00	unidade	R\$ 188,57	R\$ 6.599,95	
7292	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE SIMPLES	1,000000	UNIDADE	R\$ 108,61	R\$ 108,61		
7331	ORSE	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA COMPACTA INTEGRADA 45W	1,000000	UNIDADE	R\$ 25,83	R\$ 25,83		
38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	2,000000	UN	R\$ 9,02	R\$ 18,04		
1086	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	1,000000	UN	R\$ 14,56	R\$ 14,56		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$ 15,50	R\$ 12,40		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$ 11,42	R\$ 9,13		
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 21,53
							CUSTO (material):	R\$ 167,04
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 188,57
							QUANTIDADE:	35,00
							CUSTO TOTAL:	R\$ 6.599,95
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 50,78


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal


EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.07	SINAPI	97608 MOD Luminária de sobrepor tipo arandela para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, ref. Itaim Tassu 1xTC-TSE 20W, completa (L-08)	8,00	unidade	R\$ 51,60	R\$ 412,80
38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	1,000000	UN	R\$ 9,02	R\$ 9,02
38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	1,000000	UN	R\$ 31,23	R\$ 31,23
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,551800	H	R\$ 15,50	R\$ 8,55
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,229900	H	R\$ 12,20	R\$ 2,80
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	11,35
					CUSTO (material): R\$	40,25
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	51,60
					QUANTIDADE:	8,00
					CUSTO TOTAL: R\$	412,80
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	13,90
					PREÇO UNITÁRIO R\$	65,50

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.08	CPOS	41.14.310 Luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 32W, dupla, 4 pinos. corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epoxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado jateado, ref. Itaim Turiassu 1xTC-TEL 32W, completa (L-09)	6,00	unidade	R\$ 87,40	R\$ 524,40
P.15.000.046031	CPOS	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS	1,000000	UNIDADE	R\$ 64,12	R\$ 64,12
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$ 8,70	R\$ 0,08
38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	1,000000	UN	R\$ 9,02	R\$ 9,02
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 12,20	R\$ 4,88
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	14,18
					CUSTO (material): R\$	73,22
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	87,40
					QUANTIDADE:	6,00
					CUSTO TOTAL: R\$	524,40
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	23,54
					PREÇO UNITÁRIO R\$	110,94

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.09	CPOS	41.14.020 Luminária de embutir, corpo/refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translúcido, Ref. Itaim 2109 2xT16 14W, completa (L-10)	11,00	unidade	R\$ 163,55	R\$ 1.799,05
P.15.000.091298	CPOS	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W	1,000000	UNIDADE	R\$ 109,13	R\$ 109,13
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$ 8,70	R\$ 0,08
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	2,000000	UN	R\$ 6,28	R\$ 12,56


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	1,000000	UN	R\$	27,60	R\$	27,60
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,50	R\$	9,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$	12,20	R\$	4,88
							CUSTO (mão-de-obra): R\$	14,18
							CUSTO (material): R\$	149,37
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	163,55
							QUANTIDADE:	11,00
							CUSTO TOTAL: R\$	1.799,05
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	44,04
							PREÇO UNITÁRIO R\$	207,59

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06.01.401.10	CPOS	41.14.020 Luminária retangular de embutir, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, difusor em acrílico prismático transparente, ref. Itaim Tabira 2 2xTC-TSE 15W, completa (L-11)	2,00	unidade	R\$	163,55 R\$ 327,10	
P.15.000.091298	CPOS	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W	1,000000	UNIDADE	R\$	109,13 R\$ 109,13	
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70 R\$ 0,08	
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	2,000000	UN	R\$	6,28 R\$ 12,56	
38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	1,000000	UN	R\$	27,60 R\$ 27,60	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,50 R\$ 9,30	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$	12,20 R\$ 4,88	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,18
							CUSTO (material): R\$ 149,37
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 163,55
							QUANTIDADE: 2,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 327,10
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 44,04
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 207,59

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06.01.401.11	CPOS	41.14.440 Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W, corpo em chapa de aço tratada pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado alto brilho e cobre soquete com acabamento especular de alto brilho, porta lâmpadas antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos. Ref. Itaim 2005 2xT16 14W, completa (T-12)	2,00	unidade	R\$	135,70 R\$ 271,40	
S.04.000.034078	CPOS	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W	1,000000	UNIDADE	R\$	81,28 R\$ 81,28	
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$	8,70 R\$ 0,08	
38782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	2,000000	UN	R\$	6,28 R\$ 12,56	
38777	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	1,000000	UN	R\$	27,60 R\$ 27,60	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$	15,50 R\$ 9,30	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$	12,20 R\$ 4,88	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,18
							CUSTO (material): R\$ 121,52
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 135,70


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Eiffel Infraestrutura Ltda
 CNPJ: 12.492.240/0001-30



 Lázaro Barros de Souza
 CREAMG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 2,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 271,40
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 36,54
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 172,24


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.12	CPOS	41.14.600 Luminária pendente para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28W, corpo em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, ref. Itaim 3433-P-2xT16 28W, completa (L-13)	2,00	unidade	R\$ 145,23	R\$ 290,46
P.15.000.034102	CPOS	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA PARA 1/2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	1,000000	UNIDADE	R\$ 70,53	R\$ 70,53
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	0,010000	UN	R\$ 8,70	R\$ 0,08
12385	ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28W	2,000000	UNIDADE	R\$ 10,21	R\$ 20,42
7063	ORSE	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W	1,000000	UNIDADE	R\$ 40,02	R\$ 40,02
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,600000	H	R\$ 15,50	R\$ 9,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 12,20	R\$ 4,88
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	14,18
					CUSTO (material): R\$	131,05
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	145,23
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	290,46
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	39,11
					PREÇO UNITÁRIO R\$	184,34

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.13	SINAPI	97608 MOD Luminária de sobrepor tipo arandela corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, 1xTC-TSE 23W, completa (L-14)	23,00	unidade	R\$ 51,60	R\$ 1.186,80
38780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	1,000000	UN	R\$ 9,02	R\$ 9,02
38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	1,000000	UN	R\$ 31,23	R\$ 31,23
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,551800	H	R\$ 15,50	R\$ 8,55
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,229900	H	R\$ 12,20	R\$ 2,80
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	11,35
					CUSTO (material): R\$	40,25
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	51,60
					QUANTIDADE:	23,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.186,80
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	13,90
					PREÇO UNITÁRIO R\$	65,50

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.01.401.14	CPOS	41.12.050 Projetor de sobrepor com foco orientável 150W, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho, difusor em vidro plano transparente temperado, possui alojamento para equipamento auxiliar, grau de proteção IP 65, completa (L-15)	15,00	unidade	R\$ 608,96	R\$ 9.134,40
P.15.000.046028	CPOS	PROJETOR RETANGULAR FECHADO COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU DE SÓDIO 150 A 400W	1,000000	UNIDADE	R\$ 520,71	R\$ 520,71
3749	SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	1,000000	UN	R\$ 22,67	R\$ 22,67


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

12317	SINAPI	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	1,000000	UN	R\$	51,73	R\$	51,73
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$	15,50	R\$	7,75
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$	12,20	R\$	6,10
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	13,85
						CUSTO (material):	R\$	595,11
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	608,96
						QUANTIDADE:		15,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	9.134,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	163,99
						PREÇO UNITÁRIO	R\$	772,95

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.404.03	CPOS	40.04.140 Tomada steck (3F+N+T), blindada industrial de sobrepor	43,00	unidade	R\$ 135,56	R\$ 5.829,08	
P.13.000.045614	CPOS	TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, DE 32A, PARA 220/240, COM CARCAÇA, PREENSA CABOS, ALIVIADOR DE TENSÃO E TAMPA TRAVA, REF S-4209 OU EQUIVALENTE	1,000000	UNIDADE	R\$ 127,25	R\$ 127,25	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 12,20	R\$ 3,66	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 8,31
						CUSTO (material):	R\$ 127,25
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 135,56
						QUANTIDADE:	43,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 5.829,08
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 36,51
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 172,07

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.405	SINAPI	73769/2 Poste metálico, cônico contínuo, aço galvanizado, com janela de inspeção, 7 metros	13,00	unidade	R\$ 725,72	R\$ 9.434,36	
5052	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	1,000000	UN	R\$ 617,22	R\$ 617,22	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 108,50	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 108,50
						CUSTO (material):	R\$ 617,22
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 725,72
						QUANTIDADE:	13,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 9.434,36
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 195,44
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 921,16

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.01.415	ORSE	7384 Vergalhão com rosca total 3/8" para fixação de eletrocalhas	1502,00	m	R\$ 12,70	R\$ 19.075,40	
2422	ORSE	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 3/8"X1000MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 4,63	R\$ 4,63	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 11,42	R\$ 3,42	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 8,07
						CUSTO (material):	R\$ 4,63
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 12,70
						QUANTIDADE:	1502,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 19.075,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 3,42
						PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,12

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.416	ORSE	723 Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4"	310,00	unidade	R\$ 3,12	R\$ 967,20
2003	ORSE	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	1,000000	UNIDADE	R\$ 1,51	R\$ 1,51

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lezari Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$	15,50	R\$	0,93
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$	11,42	R\$	0,68
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	1,61
						CUSTO (material):	R\$	1,51
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	3,12
						QUANTIDADE:		310,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	967,20
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	0,84
						PREÇO UNITÁRIO	R\$	3,96

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.504.01	ORSE	11814 Barra chata de alumínio 3/4" x 1/4", fornecimento e instalação	200,00	m	R\$ 3,12	R\$ 624,00
11094	ORSE	BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4 X 1/4	1,000000	M	R\$ 1,00	R\$ 0,93
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,180000	H	R\$ 12,20	R\$ 2,19
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,19
						CUSTO (material): R\$ 0,93
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 200,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 624,00
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 0,84
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,96


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.504.04	SBC	78051 Solda exotérmica, inclusive molde, alicate, cartucho e ignitor	120,00	unidade	R\$ 32,51	R\$ 3.901,20
12062	SBC	MOLDE SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS	0,040000	UNIDADE	R\$ 142,08	R\$ 5,68
71889	SBC	CARTUCHO EM PÓ PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90/115/150/250	1,000000	UNIDADE	R\$ 7,74	R\$ 7,74
87547	SBC	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	0,033000	UNIDADE	R\$ 66,83	R\$ 2,20
163358	SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	1,066000	UNIDADE	R\$ 2,00	R\$ 2,13
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,533000	H	R\$ 15,50	R\$ 8,26
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,533000	H	R\$ 12,20	R\$ 6,50
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,76
						CUSTO (material): R\$ 17,75
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 120,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 3.901,20
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 8,75
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 41,26

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.506	SINAPI	96986 MOD Haste de aterramento 1HR 1/2" com rabicho	13,00	unidade	R\$ 46,75	R\$ 607,75
47781	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 1/2"	1,000000	UNIDADE	R\$ 35,80	R\$ 35,80
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,395500	H	R\$ 12,20	R\$ 4,82
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,395500	H	R\$ 15,50	R\$ 6,13
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,95
						CUSTO (material): R\$ 35,80
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 13,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 607,75
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 12,59
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 59,34

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.01.508	SBC	78850 Laudo de resistividade do solo para aterramento	1,00	unidade	R\$ 625,66	R\$ 625,66
91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,065000	H	R\$ 69,02	R\$ 625,66
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 625,66
						CUSTO (material): R\$ -
						CUSTO TOTAL UNIT.:
						QUANTIDADE: 1,00


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.195.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL: R\$ 625,66
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 168,49
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 794,15

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.201	ORSE	8058 Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	2,00	unidade	R\$ 249,14	R\$ 498,28
7627	ORSE	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	1,000000	UNIDADE	R\$ 241,39	R\$ 241,39
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 7,75
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	7,75
					CUSTO (material): R\$	241,39
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	249,14
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	498,28
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	67,09
					PREÇO UNITÁRIO R\$	316,23


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.202	ORSE	7861 Acionador manual (botoeira) analógico/endereçável, tipo quebra-vidro	4,00	unidade	R\$ 83,97	R\$ 335,88
7611	ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCÊNDIO	1,000000	UNIDADE	R\$ 70,51	R\$ 70,51
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 7,75
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,46
					CUSTO (material): R\$	70,51
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	83,97
					QUANTIDADE:	4,00
					CUSTO TOTAL: R\$	335,88
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	22,61
					PREÇO UNITÁRIO R\$	106,58

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.203	ORSE	11824 Sirene áudio-visual para alarme de incêndio, endereçável	6,00	unidade	R\$ 127,43	R\$ 764,58
12665	ORSE	SIRENE AUDIO-VISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	1,000000	UNIDADE	R\$ 108,59	R\$ 108,59
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$ 15,50	R\$ 10,85
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	R\$ 11,42	R\$ 7,99
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	18,84
					CUSTO (material): R\$	108,59
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	127,43
					QUANTIDADE:	6,00
					CUSTO TOTAL: R\$	764,58
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	34,32
					PREÇO UNITÁRIO R\$	161,75

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.204.01	ORSE	12018 Detector de fumaça óptico endereçável	9,00	unidade	R\$ 144,41	R\$ 1.299,69
12883	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL	1,000000	UNIDADE	R\$ 130,95	R\$ 130,95
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 7,75
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,46
					CUSTO (material): R\$	130,95
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	144,41
					QUANTIDADE:	9,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.299,69
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	38,89
					PREÇO UNITÁRIO R\$	183,30


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.936/D
 Engenheiro Civil


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.204.02	ORSE	12017	Detector de temperatura termovelocimétrico endereçável	53,00	unidade	R\$ 144,41 R\$ 7.653,73
12882	ORSE		DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL	1,000000	UNIDADE	R\$ 130,95 R\$ 130,95
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50 R\$ 7,75
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42 R\$ 5,71
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 13,46
						CUSTO (material): R\$ 130,95
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 144,41
						QUANTIDADE: 53,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 7.653,73
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 38,89
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 183,30

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.03.401	ORSE	8749	Cabo de cobre flexível, blindado, com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1 KV	429,00	m	R\$ 6,36 R\$ 2.728,44
8995	ORSE		CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2	1,020000	M	R\$ 2,82 R\$ 2,87
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$ 15,50 R\$ 2,01
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$ 11,42 R\$ 1,48
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,49
						CUSTO (material): R\$ 2,87
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,36
						QUANTIDADE: 429,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 2.728,44
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,71
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 8,07

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.07.101.01	CPOS	66.20.225	Switch 24 portas 10/100/1000Base-TX, 4 portas SFP fixas, 2 portas de empilhamento, fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 1.993,26 R\$ 3.986,52
P.17.000.031490	CPOS		SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000BASE-TX 4 PORTAS SFP FIXAS, 2 PORTAS DE EMPILHAMENTO, REFERÊNCIA EXTREME NETWORKS X430-24T	1,000000	UNIDADE	R\$ 1.985,82 R\$ 1.985,82
100307	SINAPI		MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 14,89 R\$ 7,44
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 7,44
						CUSTO (material): R\$ 1.985,82
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.993,26
						QUANTIDADE: 2,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 3.986,52
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 536,78
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.530,04

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.07.102	ORSE	520	Organizador de cabos / guia de cabos / cable guide	8,00	unidade	R\$ 12,64 R\$ 101,12
1090	ORSE		GUIA FRONTAL DE CABOS	1,000000	UNIDADE	R\$ 9,54 R\$ 9,54
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10
						0,00 R\$ 3,10
						CUSTO (material): R\$ 9,54
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 12,64
						QUANTIDADE: 8,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 101,12
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,40
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 16,04

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.07.103	ORSE	11307	Distribuidor interno óptico (DIO), ref. Furukawa ou superior	2,00	unidade	R\$ 674,85 R\$ 1.349,70
12167	ORSE		DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO)	1,000000	UNIDADE	R\$ 661,39 R\$ 661,39
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50 R\$ 7,75


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-81
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheira Civil


88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$	11,42	R\$	5,71
					CUSTO (mão-de-obra):	R\$		13,46
					CUSTO (material):	R\$		661,39
					CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$		674,85
					QUANTIDADE:			2,00
					CUSTO TOTAL:	R\$		1.349,70
					BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$		181,74
					PREÇO UNITÁRIO	R\$		856,59

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.07.104	CPOS	66.08.610	2,00	unidade	R\$ 1.235,50	R\$ 2.471,00
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme						
P.17.000.030003	CPOS		1,000000	UNIDADE	R\$ 1.111,42	R\$ 1.111,42
UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME						
88266	SINAPI		6,000000	H	R\$ 20,68	R\$ 124,08
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
					CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 124,08
					CUSTO (material):	R\$ 1.111,42
					CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 1.235,50
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL:	R\$ 2.471,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 332,72
					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1.568,22

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.07.201	ORSE	8680	23,00	unidade	R\$ 682,57	R\$ 15.699,11
Câmera IP "tipo 2", colorida, alta resolução (Day/Night), tipo SNB-5001 Samsung, fornecimento e instalação						
11609	ORSE		1,000000	UNIDADE	R\$ 517,13	R\$ 517,13
CAMERA DE VIDEO DIGITAL, MONOFOCAL, FIXA, DO TIPO IP, 2MP, CAIXA DE PROTEÇÃO CONTRA LUZ SOLAR E INTEMPERISMO						
88266	SINAPI		8,000000	H	R\$ 20,68	R\$ 165,44
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
					CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 165,44
					CUSTO (material):	R\$ 517,13
					CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 682,57
					QUANTIDADE:	23,00
					CUSTO TOTAL:	R\$ 15.699,11
					BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 183,82
					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 866,39

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.07.301.01	SINAPI	95730 MOD	80,00	m	R\$ 6,25	R\$ 500,00
Eletroduto de PVC rígido roscável, 3/4", aparente, instalado em parede ou teto, inclusive conexões e acessórios						
2674	SINAPI		1,048100	M	R\$ 2,24	R\$ 2,34
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA						
88247	SINAPI		0,081100	H	R\$ 12,20	R\$ 0,98
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88264	SINAPI		0,081100	H	R\$ 15,50	R\$ 1,25
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
91173	SINAPI		2,000000	M	R\$ 0,84	R\$ 1,68
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015						
					CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 2,23
					CUSTO (material):	R\$ 4,02
					CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 6,25
					QUANTIDADE:	80,00
					CUSTO TOTAL:	R\$ 500,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 1,68
					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 7,93

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	-------	---------	------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal (representante legal)

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Página 247


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


06.07.402	ORSE	8690	Cabo de fibra óptica monomodo indoor/outdoor 4 fibras (62,5/125um)	50,00	m	R\$	9,96	R\$	498,00
3881	ORSE		CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 4 VIAS 62,5/125, MONOMODO	1,000000	M	R\$	6,20	R\$	6,20
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,140000	H	R\$	15,50	R\$	2,17
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,140000	H	R\$	11,42	R\$	1,59
								CUSTO (mão-de-obra): R\$	3,76
								CUSTO (material): R\$	6,20
								CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	9,96
								QUANTIDADE:	50,00
								CUSTO TOTAL: R\$	498,00
								BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	2,68
								PREÇO UNITÁRIO R\$	12,64

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.07.502	ORSE	10332	Certificação de pontos de cabeamento	23,00	unidade	R\$ 18,84 R\$ 433,32
10322	ORSE		CERTIFICAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,000000	UNIDADE	R\$ 18,84 R\$ 18,84
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
						CUSTO (material): R\$ 18,84
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 18,84
						QUANTIDADE: 23,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 433,32
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 5,07
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 23,91

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.09.101.01	CPOS	66.20.225	Switch 24 portas 10/100/1000Base-TX, 4 portas SFP fixas, 2 portas de empilhamento, fornecimento e instalação	4,00	unidade	R\$ 1.993,26 R\$ 7.973,04
P.17.000.031490	CPOS		SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000BASE-TX 4 PORTAS SFP FIXAS, 2 PORTAS DE EMPILHAMENTO, REFERÊNCIA EXTREME NETWORKS X430-24T	1,000000	UNIDADE	R\$ 1.985,82 R\$ 1.985,82
100307	SINAPI		MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 14,89 R\$ 7,44
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 7,44
						CUSTO (material): R\$ 1.985,82
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1.993,26
						QUANTIDADE: 4,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 7.973,04
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 536,78
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.530,04

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06.09.002.01	ORSE	10727	Voice panel de 24 portas, categoria 6	4,00	unidade	R\$ 236,35 R\$ 945,40
11482	ORSE		VOICE PANEL DE 24 PORTAS, CATEGORIA 6	1,000000	UNIDADE	R\$ 208,65 R\$ 208,65
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50 R\$ 15,50
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 12,20 R\$ 12,20
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 27,70
						CUSTO (material): R\$ 208,65
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 236,35
						QUANTIDADE: 4,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 945,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 63,65
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 300,00

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	-------	-----------	-------	---------	------------	-------------


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

06.09.002.03	ORSE	11228	Rack de piso 19" x 44U's, ref.: Furukawa, AMP ou Panduit, fechado, corpo em alumínio ou aço martelado, prof 067 cm, porta frontal em acrílico transparente, porta traseira e laterais fechadas e removíveis, guia horizontal de cabos, módulo de iluminação e ventilação, régua de 08 tomadas padrão brasileiro, NBR 14136, (2P+T, 20A/250V), polarização Nema 5/15 e disjuntor na capacidade aproximada, barras, régua, parafusos, porcas e arruelas de fixação	2,00	unidade	R\$	5.218,41	R\$	10.436,82
11578	ORSE		RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 680 MM	1,000000	UNIDADE	R\$	4.896,21	R\$	4.896,21
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,000000	H	R\$	15,50	R\$	310,00
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$	12,20	R\$	12,20
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	322,20
							CUSTO (material):	R\$	4.896,21
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	5.218,41
							QUANTIDADE:		2,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	10.436,82
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	1.405,32
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	6.623,73


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.002.01	ORSE	520	Organizador de cabos / guia de cabos / cable guide	17,00	unidade	R\$ 12,64 R\$ 214,88	
1090	ORSE		GUIA FRONTAL DE CABOS	1,000000	UNIDADE	R\$ 9,54 R\$ 9,54	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,10
							CUSTO (material): R\$ 9,54
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 12,64
							QUANTIDADE: 17,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 214,88
							BDI (26,93%) R\$ 57,87
							PREÇO TOTAL R\$ 272,75

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.003	ORSE	11307	Distribuidor interno óptico (DIO), ref. Furukawa ou superior	2,00	unidade	R\$ 674,85 R\$ 1.349,70	
12167	ORSE		DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO)	1,000000	UNIDADE	R\$ 661,39 R\$ 661,39	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50 R\$ 7,75	
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42 R\$ 5,71	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 13,46
							CUSTO (material): R\$ 661,39
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 674,85
							QUANTIDADE: 2,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 1.349,70
							BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 181,74
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 856,59

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.004	SINAPI	98402 MOD	Cabo telefônico CTP-APL 50/50	250,00	m	R\$ 17,64 R\$ 4.410,00	
8886	ORSE		CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50/50	1,000000	M	R\$ 14,48 R\$ 14,48	
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,114300	H	R\$ 12,20 R\$ 1,39	
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,114300	H	R\$ 15,50 R\$ 1,77	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,16
							CUSTO (material): R\$ 14,48
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 17,64
							QUANTIDADE: 250,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 4.410,00
							BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,75
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 22,39


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNP.: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.005	ORSE	8690	Cabo de fibra óptica monomodo Indoor/outdoor 4 fibras (62,5/125um)	250,00	m	R\$ 9,96 R\$ 2.490,00
3881	ORSE		CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 4 VIAS 62,5/125, MONOMODO	1,000000	M	R\$ 6,20 R\$ 6,20
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,140000	H	R\$ 15,50 R\$ 2,17
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,140000	H	R\$ 11,42 R\$ 1,59
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,76
						CUSTO (material): R\$ 6,20
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9,96
						QUANTIDADE: 250,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 2.490,00
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,68
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 12,64

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.006.01	AGETOP	71886	Patch cord de 2,00 metros, padrão Furukawa, AMP, Panduit ou superior	225,00	unidade	R\$ 17,44 R\$ 3.924,00
39607	SINAPI		PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	1,000000	UN	R\$ 13,95 R\$ 13,95
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$ 15,50 R\$ 2,01
88316	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,130000	H	R\$ 11,42 R\$ 1,48
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 3,49
						CUSTO (material): R\$ 13,95
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 17,44
						QUANTIDADE: 225,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 3.924,00
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 4,70
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 22,14


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.009.01	SINAPI	95730 MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente	555,00	m	R\$ 6,25 R\$ 3.468,75
2674	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	1,048100	M	R\$ 2,24 R\$ 2,34
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,081100	H	R\$ 12,20 R\$ 0,98
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,081100	H	R\$ 15,50 R\$ 1,25
91173	SINAPI		FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	2,000000	M	R\$ 0,84 R\$ 1,68
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,23
						CUSTO (material): R\$ 4,02
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6,25
						QUANTIDADE: 555,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 3.468,75
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1,68
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,93

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.009.02	SINAPI	95731 MOD	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), aparente	15,00	m	R\$ 7,88 R\$ 118,20
2685	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	1,048100	M	R\$ 3,49 R\$ 3,65
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,092600	H	R\$ 12,20 R\$ 1,12
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,092600	H	R\$ 15,50 R\$ 1,43
91173	SINAPI		FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	2,000000	M	R\$ 0,84 R\$ 1,68

CUSTO (mão-de-obra): R\$ 2,55
CUSTO (material): R\$ 5,33


Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30


Laércio Barros de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 7,88
 QUANTIDADE: 15,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 118,20
 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2,12
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 10,00

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.01	ORSE	8684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100, chapa #18	150,00	m	R\$ 23,99 R\$ 3.598,50
3633	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100	1,000000	M	R\$ 13,23 R\$ 13,23	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50 R\$ 6,20	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42 R\$ 4,56	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,76	
					CUSTO (material): R\$ 13,23	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 23,99	
					QUANTIDADE: 150,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 3.598,50	
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 6,46	
					PREÇO UNITÁRIO: R\$ 30,45	


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.02	ORSE	8701	Curva de inversão, galvanizada, 100x100mm, chapa #18	2,00	unidade	R\$ 27,02 R\$ 54,04
4015	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 16,26 R\$ 16,26	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 15,50 R\$ 6,20	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,400000	H	R\$ 11,42 R\$ 4,56	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 10,76	
					CUSTO (material): R\$ 16,26	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 27,02	
					QUANTIDADE: 2,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 54,04	
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 7,28	
					PREÇO UNITÁRIO: R\$ 34,30	

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.03	ORSE	8687	Tê horizontal 90º, galvanizado, 100x100mm, chapa #18	3,00	unidade	R\$ 31,23 R\$ 93,69
4096	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 25,85 R\$ 25,85	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38	
					CUSTO (material): R\$ 25,85	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 31,23	
					QUANTIDADE: 3,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 93,69	
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 8,41	
					PREÇO UNITÁRIO: R\$ 39,64	

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.04	ORSE	8695	Gancho vertical galvanizado para eletrocalha 100x100mm	90,00	unidade	R\$ 8,96 R\$ 806,40
3640	ORSE	SUORTE VERTICAL 100X100 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,58 R\$ 3,58	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38	
					CUSTO (material): R\$ 3,58	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,96	
					QUANTIDADE: 90,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 806,40	
					BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2,41	


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Bayros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.05	ORSE	11848	Emenda interna para eletrocalha galvanizada, 100x100mm, chapa #18	63,00	unidade	R\$ 8,48 R\$ 534,24
4034	ORSE	EMENDA INTERNA 100X100MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3,10 R\$ 3,10	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38	
					CUSTO (material): R\$ 3,10	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 8,48	
					QUANTIDADE: 63,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 534,24	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 2,28	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 10,76	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.06	ORSE	9527 MOD 3	Tampa galvanizada para eletrocalha 100x3000mm	2,00	unidade	R\$ 30,04 R\$ 60,08
3460	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 24,66 R\$ 24,66	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,50 R\$ 3,10	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42 R\$ 2,28	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,38	
					CUSTO (material): R\$ 24,66	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 30,04	
					QUANTIDADE: 2,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 60,08	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 8,09	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 38,13	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.07	ORSE	7384	Vergalhão com rosca total 3/8" para fixação de eletrocalhas	252,00	m	R\$ 12,70 R\$ 3.200,40
2422	ORSE	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 3/8"X1000MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 4,63 R\$ 4,63	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50 R\$ 4,65	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 11,42 R\$ 3,42	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 8,07	
					CUSTO (material): R\$ 4,63	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 12,70	
					QUANTIDADE: 252,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 3.200,40	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 3,42	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 16,12	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.011.08	ORSE	723	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4"	50,00	unidade	R\$ 3,12 R\$ 156,00
2003	ORSE	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	1,000000	UNIDADE	R\$ 1,51 R\$ 1,51	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$ 15,50 R\$ 0,93	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,060000	H	R\$ 11,42 R\$ 0,68	
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,61	
					CUSTO (material): R\$ 1,51	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3,12	
					QUANTIDADE: 50,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 156,00	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 0,84	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,96	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.09.012.01	CPOS	38.16.030	Rodapé metálico, com tampa de encaixe, triplo, 3x30x40, fab. Alcan	35,00	m	R\$ 38,91 R\$ 1.361,85

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-02

Página 252

Lazar Barrios de Souza
CREAMG: 199.935/D
Engenheiro Civil


P.04.000.062801	CPOS	RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO COM TAMPA E PINTURA ELETROSTÁTICA DE 3X30X40	1,020000	M	R\$	30,00	R\$	30,60
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$	15,50	R\$	4,65
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$	12,20	R\$	3,66
							CUSTO (mão-de-obra): R\$	8,31
							CUSTO (material): R\$	30,60
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	38,91
							QUANTIDADE:	35,00
							CUSTO TOTAL: R\$	1.361,85
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$	10,48
							PREÇO UNITÁRIO R\$	49,39

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.012.02	CPOS	38.16.090 Caixa para rodapé metálico, para 2 tomadas de energia e 2 tomadas RJ45	13,00	unidade	R\$ 13,25	R\$ 172,25	
P.04.000.062806	CPOS	CAIXA PARA TOMADAS DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO DE 3X30X40	1,000000	UNIDADE	R\$ 7,88	R\$ 7,88	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,150000	H	R\$ 15,50	R\$ 2,32	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,250000	H	R\$ 12,20	R\$ 3,05	
							CUSTO (mão de obra): R\$ 5,37
							CUSTO (material): R\$ 7,88
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 13,25
							QUANTIDADE: 13,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 172,25
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 3,57
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 16,82


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.013	ORSE	10332 Certificação de pontos de cabeamento	149,00	unidade	R\$ 18,84	R\$ 2.807,16	
10332	ORSE	CERTIFICADO DIGITAL	1,000000	UNIDADE	R\$ 18,84	R\$ 18,84	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
							CUSTO (material): R\$ 18,84
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 18,84
							QUANTIDADE: 149,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 2.807,16
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 5,07
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 23,91

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
06.09.014	Comp. Montada	14 Fusão da fibra óptica	4,00	pares de fusão	R\$ 64,93	R\$ 259,72	
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	1,000000	PAR DE FUSÃO	R\$ 64,93	R\$ 64,93	
							CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
							CUSTO (material): R\$ 64,93
							CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 64,93
							QUANTIDADE: 4,00
							CUSTO TOTAL: R\$ 259,72
							BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 17,49
							PREÇO UNITÁRIO R\$ 82,42

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
06.10.301.03	ORSE	2815 Caixa de inspeção em alvenaria 30 x 30 x 40cm, com tampa em ferro fundido T16 (SPDA)	1,00	unidade	R\$ 152,20	R\$ 152,20
96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	0,306000	M2	R\$ 91,87	R\$ 28,11
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,038000	M3	R\$ 228,21	R\$ 8,67
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0,770000	KG	R\$ 9,50	R\$ 7,31


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNP. 12.492.240/0001-00
 Página 253


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/RJ: 199.935/D
 Engenheiro Civil


72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	0,640000	M2	R\$	46,38	R\$	29,68
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0,480000	M2	R\$	2,32	R\$	1,11
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	0,480000	M2	R\$	34,39	R\$	16,50
11315	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	1,000000	UN	R\$	60,82	R\$	60,82

CUSTO (mão-de-obra):	R\$	-
CUSTO (material):	R\$	152,20
CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	152,20
QUANTIDADE:		1,00
CUSTO TOTAL:	R\$	152,20
BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	40,99
PREÇO UNITÁRIO	R\$	193,19


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.01.101	Comp. Montada	15	1,00	unidade	R\$ 50.762,19	R\$ 50.762,19
Plataforma enclausurada, modelo Vertical Hidro Easy fabricante ThyssenKrupp Elevadores ou equivalente, Carga nominal: 250 kg; Cabina: 900 x 1400 x 1100 mm (medidas internas mínimas), incluindo o enclausuramento em vidro laminado						
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	PLATAFORMA ELEVATÓRIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CADERNO	1,000000	UNIDADE	R\$ 50.762,19	R\$ 50.762,19
CUSTO (mão-de-obra): R\$ -						
CUSTO (material): R\$ 50.762,19						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 50.762,19						
QUANTIDADE: 1,00						
CUSTO TOTAL: R\$ 50.762,19						
BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO (20,93%): R\$ 10.624,53						
PREÇO UNITÁRIO R\$ 61.386,72						

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.002	CPOS	43.08.004 MOD	6,00	unidade	R\$ 387,04	R\$ 2.322,24
Instalação de unidades condensadoras tipo "VRV"						
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 124,00
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 97,60
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,000000	H	R\$ 20,68	R\$ 165,44
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 387,04						
CUSTO (material): R\$ -						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 387,04						
QUANTIDADE: 6,00						
CUSTO TOTAL: R\$ 2.322,24						
BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 104,23						
PREÇO UNITÁRIO R\$ 491,27						

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.003	CPOS	43.08.030 MOD	13,00	unidade	R\$ 338,66	R\$ 4.402,58
Instalação de unidades evaporadoras tipo "VRV", HiWall						
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 108,50
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 85,40
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 20,68	R\$ 144,76
CUSTO (mão-de-obra): R\$ 338,66						
CUSTO (material): R\$ -						
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 338,66						
QUANTIDADE: 13,00						


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/RG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO TOTAL R\$ 4.402,58
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 91,20
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 429,86

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.004	CPOS 43.08.040	Instalação de unidades evaporadoras tipo "VRV", cassete	40,00	unidade	R\$ 338,66	R\$ 13.546,40
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 108,50
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 85,40
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,000000	H	R\$ 20,68	R\$ 144,76
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 338,66
						CUSTO (material): R\$ -
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 338,66
						QUANTIDADE: 40,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 13.546,40
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 91,20
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 429,86


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.301.01	CPOS 61.20.450 MOD 1	Duto em chapa de aço galvanizada zincada #26, inclusive portas de inspeção	1872,00	kg	R\$ 21,13	R\$ 39.555,36
11051	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	1,150000	KG	R\$ 5,63	R\$ 6,47
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 15,24	R\$ 8,38
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,66
						CUSTO (material): R\$ 6,47
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 21,13
						QUANTIDADE: 1872,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 39.555,36
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,69
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 26,82

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.301.02	CPOS 61.20.450 MOD 2	Duto em chapa de aço galvanizada zincada #24, inclusive portas de inspeção	1310,00	kg	R\$ 20,75	R\$ 27.182,50
39632	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2)	0,221154	M2	R\$ 27,57	R\$ 6,09
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 15,24	R\$ 8,38
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,28
						CUSTO (mão de obra): R\$ 14,66
						CUSTO (material): R\$ 6,09
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 20,75
						QUANTIDADE: 1310,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 27.182,50
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,59
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 26,34

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.301.03	CPOS 61.20.450 MOD 3	Duto em chapa de aço galvanizada zincada #22, inclusive portas de inspeção	768,00	kg	R\$ 20,68	R\$ 15.882,24
11049	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	1,150000	KG	R\$ 5,24	R\$ 6,02
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 15,24	R\$ 8,38
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,550000	H	R\$ 11,42	R\$ 6,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 14,66
						CUSTO (material): R\$ 6,02
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 20,68
						QUANTIDADE: 768,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 15.882,24
						BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 5,57
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 26,25


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 CPF: 550.195.126-87
 Sócio/Rep. Legal


EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.304.01	ORSE	10398 Manta de lã de vidro, Mod./Marca p/ referência: ISOFLEX RT 1.0 (12x38) - ISOVER OU EQUIVALENTE	330,00	m2	R\$ 18,95	R\$ 6.253,50
	10398	ORSE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM UMA FACE EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 38MM, APLICADO	1,000000	M2	R\$ 18,95	R\$ 18,95
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	18,95
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	18,95
					QUANTIDADE:	330,00
					CUSTO TOTAL: R\$	6.253,50
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	5,10
					PREÇO UNITÁRIO R\$	24,05
CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.01	CPOS	5.04.000.06 Parafuso tipo francês c/ porca sextavada 5/16" x 3/4" (galvanizado)	2000,00	unidade	R\$ 0,28	R\$ 560,00
	INSUMO	9569 PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 3/4" COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADAS	1,000000	CJ	R\$ 0,28	R\$ 0,28
	5.04.000.069569	CPOS			CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	0,28
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	0,28
					QUANTIDADE:	2000,00
					CUSTO TOTAL: R\$	560,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	0,08
					PREÇO UNITÁRIO R\$	0,36
CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.02	Comp. Montada	16 Canto para duto tipo TDC 25mm - POWERMATIC ou EQUIVALENTE	4000,00	unidade	R\$ 0,37	R\$ 1.480,00
	PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA CANTO PARA DUTO TIPO TDC 25MM	1,000000	UNIDADE	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	0,37
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	0,37
					QUANTIDADE:	4000,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.480,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	0,10
					PREÇO UNITÁRIO R\$	0,47
CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.03	Comp. Montada	17 Fita de vedação 20 x 4mm, rolo com 10m - POWERMATIC ou EQUIVALENTE	70,00	unidade	R\$ 4,77	R\$ 333,90
	PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA FITA DE VEDAÇÃO 20 X 4MM ROLO 10 M	1,000000	UNIDADE	R\$ 4,77	R\$ 4,77
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	4,77
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	4,77
					QUANTIDADE:	70,00
					CUSTO TOTAL: R\$	333,90
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	1,28
					PREÇO UNITÁRIO R\$	6,05
CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.07	ORSE	9306 Fita adesiva aluminizada, rolo de 30 metros	80,00	unidade	R\$ 9,90	R\$ 792,00
	9635	ORSE FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50MM X 30M	1,000000	UNIDADE	R\$ 9,90	R\$ 9,90
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	-
					CUSTO (material): R\$	9,90
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	9,90
					QUANTIDADE:	80,00
					CUSTO TOTAL: R\$	792,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	2,67
					PREÇO UNITÁRIO R\$	12,57
CODIGO	FONTE	DESCRICAO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.08	ORSE	9669 Perfilado tipo "U" galvanizado 38x38mm, 6 metros de comprimento	20,00	unidade	R\$ 36,99	R\$ 739,80
	39028	SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	6,000000	M	R\$ 3,92	R\$ 23,53
	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 7,75
	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,46


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 CPF: 550.735.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lazaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CUSTO (material): R\$ 23,53
 CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 36,99
 QUANTIDADE: 20,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 739,80
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 9,96
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 46,95

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.09	ORSE 9669 MOD	Perfilado tipo "U" galvanizado 38x19mm, 6 metros de comprimento	40,00	unidade	R\$ 26,40	R\$ 1.056,00
39328	SINAPI	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	6,000000	M	R\$ 2,16	R\$ 12,94
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 15,50	R\$ 7,75
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	13,46
					CUSTO (material): R\$	12,94
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	26,40
					QUANTIDADE:	40,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.056,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	7,11
					PREÇO UNITÁRIO R\$	33,51

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.10	ORSE 7384	Vergalhão rosado galvanizado 1/4" x 3m	70,00	unidade	R\$ 9,57	R\$ 669,90
39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	1,000000	M	R\$ 1,50	R\$ 1,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,50	R\$ 4,65
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 11,42	R\$ 3,42
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	8,07
					CUSTO (material): R\$	1,50
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	9,57
					QUANTIDADE:	70,00
					CUSTO TOTAL: R\$	669,90
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	2,58
					PREÇO UNITÁRIO R\$	12,15

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.305.12	ORSE INSUMO 5005	Arruela lisa galvanizada, diam. 1/4"	800,00	unidade	R\$ 0,04	R\$ 32,00
5005	ORSE	ARRUELA LISA GALVANIZADA DE 1/4"	1,000000	UNIDADE	R\$ 0,04	R\$ 0,04
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	
					CUSTO (material): R\$	0,04
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	0,04
					QUANTIDADE:	800,00
					CUSTO TOTAL: R\$	32,00
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	0,01
					PREÇO UNITÁRIO R\$	0,05

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.501.01	Comp. Montada 18	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 7/8"	5,00	unidade	R\$ 175,27	R\$ 876,35
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	VALVULA DE SERVICIO 7/8"	1,000000	UNIDADE	R\$ 169,99	R\$ 169,99
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	5,28
					CUSTO (material): R\$	169,99
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	175,27
					QUANTIDADE:	5,00
					CUSTO TOTAL: R\$	876,35
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	47,20
					PREÇO UNITÁRIO R\$	222,47

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.501.02	Comp. Montada 19	Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 5/8"	42,00	unidade	R\$ 65,67	R\$ 2.758,14
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	VALVULA DE SERVICIO 5/8"	1,000000	UNIDADE	R\$ 60,39	R\$ 60,39

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Leandro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	15,00	R\$	3,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$	11,42	R\$	2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$		5,28
						CUSTO (material): R\$		60,39
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$		65,67
						QUANTIDADE:		42,00
						CUSTO TOTAL: R\$		2.758,14
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$		17,68
						PREÇO UNITÁRIO R\$		83,35

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.501.03	Comp. Montada	20 Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 1/2"	11,00	unidade	R\$ 41,88	R\$ 460,68
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	VALVULA DE SERVICO 1/2"	1,000000	UNIDADE	R\$ 36,60	R\$ 36,60
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,28
						CUSTO (material): R\$ 36,60
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 41,88
						QUANTIDADE: 11,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 460,68
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 11,28
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 53,16


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.501.04	Comp. Montada	21 Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 3/8"	45,00	unidade	R\$ 39,29	R\$ 1.768,05
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	VALVULA DE SERVICO 3/8"	1,000000	UNIDADE	R\$ 34,01	R\$ 34,01
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,28
						CUSTO (material): R\$ 34,01
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 39,29
						QUANTIDADE: 45,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 1.768,05
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 10,58
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 49,87

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.501.05	Comp. Montada	22 Valvula de serviço, Ref.: GBC (Danfoss) 1/4"	13,00	unidade	R\$ 30,74	R\$ 399,62
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	VALVULA DE SERVICO 1/4"	1,000000	UNIDADE	R\$ 25,46	R\$ 25,46
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 15,00	R\$ 3,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,200000	H	R\$ 11,42	R\$ 2,28
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 5,28
						CUSTO (material): R\$ 25,46
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 30,74
						QUANTIDADE: 13,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 399,62
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 8,28
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 39,02

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.502.01	CPOS	61.14.040 Gabinete de ventilação para ar exterior (BOOSTER) com filtragem (G4/F7) vazão=9.198m3/h x 60 mmca	1,00	unidade	R\$ 6.062,36	R\$ 6.062,36
PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4/F7 VAZÃO 9.198 M3/H X 60MMCA	1,000000	UNIDADE	R\$ 5.896,16	R\$ 5.896,16
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 93,00
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 73,20
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 166,20
						CUSTO (material): R\$ 5.896,16


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sôcio/Rep. Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 6.062,36
 QUANTIDADE: 1,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 6.062,36
 BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.632,59
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 7.694,95

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.502.02	CPOS	61.14.040 MOD 2 Gabinete de ventilação para ar exterior (BOOSTER) com filtragem (G4/F7) vazão=5.970m3/h x 60 mmca	1,00	unidade	R\$ 4.834,00	R\$ 4.834,00
	PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	1,000000	UNIDADE	R\$ 4.667,80	R\$ 4.667,80
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 93,00
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 73,20
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 166,20	
					CUSTO (material): R\$ 4.667,80	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 4.834,00	
					QUANTIDADE: 1,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 4.834,00	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 1.301,80	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 6.135,80	


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.502.03	CPOS	61.14.040 MOD 3 Gabinete de exaustão vazão=5.100m3/h x 30 mmca	1,00	unidade	R\$ 3.232,22	R\$ 3.232,22
	PESQUISA DE MERCADO	MEDIANA	1,000000	UNIDADE	R\$ 3.066,02	R\$ 3.066,02
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 93,00
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,000000	H	R\$ 12,20	R\$ 73,20
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 166,20	
					CUSTO (material): R\$ 3.066,02	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 3.232,22	
					QUANTIDADE: 1,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 3.232,22	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 870,44	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 4.102,66	

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.701.01	CPOS	61.10.567 MOD Veneziana p/ porta VSH2M 500x300mm	4,00	unidade	R\$ 126,36	R\$ 505,44
Q.04.000.031436	CPOS	GRELHA DE PORTA TAMANHO 0,14 A 0,30 M2	0,150000	M2	R\$ 777,60	R\$ 116,64
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,330000	H	R\$ 16,03	R\$ 5,28
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,330000	H	R\$ 13,47	R\$ 4,44
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 9,72	
					CUSTO (material): R\$ 116,64	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 126,36	
					QUANTIDADE: 4,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 505,44	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 34,03	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 160,39	

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.701.02	CPOS	61.10.569 MOD Veneziana p/ porta VSH2M 300x200mm	6,00	unidade	R\$ 96,55	R\$ 579,30
Q.04.000.031434	CPOS	GRELHA DE PORTA TAMANHO 0,03 A 0,06 M2	0,060000	M2	R\$ 1.467,89	R\$ 88,07
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,288000	H	R\$ 16,03	R\$ 4,61
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,288000	H	R\$ 13,47	R\$ 3,87
					CUSTO (mão-de-obra): R\$ 8,48	
					CUSTO (material): R\$ 88,07	
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 96,55	
					QUANTIDADE: 6,00	
					CUSTO TOTAL: R\$ 579,30	
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 26,00	
					PREÇO UNITÁRIO R\$ 122,55	


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.701.03	CPOS	61.10.574 MOD 1	Veneziana com registro RHN + RG 400x150mm	4,00	unidade	R\$ 67,09 R\$ 268,36
Q.04.000.031429	CPOS	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO 0,03 A 0,06 M2	0,060000	M2	R\$ 1.012,17 R\$ 60,73	
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,216000	H	R\$ 16,03 R\$ 3,46	
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,216000	H	R\$ 13,47 R\$ 2,90	
CUSTO (mão-de-obra): R\$						6,36
CUSTO (material): R\$						60,73
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						67,09
QUANTIDADE:						4,00
CUSTO TOTAL: R\$						268,36
BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$						18,07
PREÇO UNITÁRIO R\$						85,16

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.701.04	CPOS	61.10.574 MOD 2	Veneziana com registro RHN+ RG 400x100mm	22,00	unidade	R\$ 44,73 R\$ 984,06
Q.04.000.031429	CPOS	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO 0,03 A 0,06 M2	0,040000	M2	R\$ 1.012,50 R\$ 40,50	
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,144000	H	R\$ 16,03 R\$ 2,30	
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,144000	H	R\$ 13,47 R\$ 1,93	
CUSTO (mão-de-obra): R\$						4,23
CUSTO (material): R\$						40,50
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						44,73
QUANTIDADE:						22,00
CUSTO TOTAL: R\$						984,06
BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$						12,05
PREÇO UNITÁRIO R\$						56,78

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.702.01	CPOS	61.10.402 MOD	Dumper/Registro regulador de vazão RLB 750x200mm	5,00	unidade	R\$ 70,71 R\$ 353,55
Q.04.000.031418	CPOS	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL TAMANHO 0,15 A 0,20 M2	0,150000	M2	R\$ 421,36 R\$ 63,20	
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,255000	H	R\$ 16,03 R\$ 4,08	
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,255000	H	R\$ 13,47 R\$ 3,43	
CUSTO (mão-de-obra): R\$						7,51
CUSTO (material): R\$						63,20
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						70,71
QUANTIDADE:						5,00
CUSTO TOTAL: R\$						353,55
BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$						19,04
PREÇO UNITÁRIO R\$						89,75

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.702.02	CPOS	61.10.401 MOD	Dumper/Registro regulador de vazão RLB 350x350mm	2,00	unidade	R\$ 85,33 R\$ 170,66
Q.04.000.031409	CPOS	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL TAMANHO 0,10 A 0,14 M2	0,122500	M2	R\$ 631,74 R\$ 77,38	
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,269500	H	R\$ 16,03 R\$ 4,32	
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,269500	H	R\$ 13,47 R\$ 3,63	
CUSTO (mão-de-obra): R\$						7,95
CUSTO (material): R\$						77,38
CUSTO TOTAL UNIT.: R\$						85,33
QUANTIDADE:						2,00
CUSTO TOTAL: R\$						170,66
BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$						22,98
PREÇO UNITÁRIO R\$						108,31

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07.02.703.01	CPOS	61.10.530	Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG	5,00	unidade	R\$ 319,33 R\$ 1.596,65

Nilton Balista Nascimento
CPF: 550.795.126-87
Sócio/Rep. Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
CREAM/GO: 199.935/D
Engenheiro Civil

Q.04.000.031417	CPOS	DIFUSOR DE INSUFILAÇÃO DE AR COM REGISTRO	0,144400	M2	R\$	2.048,08	R\$	295,74	
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	16,03	R\$	12,82	
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	13,47	R\$	10,77	
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	23,59
							CUSTO (material):	R\$	295,74
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	319,33
							QUANTIDADE:		5,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	1.596,65
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	86,00
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	405,33

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL			
07.02.703.02	CPOS	61.10.530 Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG 12" x 12"	14,00	unidade	R\$	207,92 R\$ 2.910,88			
Q.04.000.031417	CPOS	DIFUSOR DE INSUFILAÇÃO DE AR COM REGISTRO	1,000000	UNIDADE	R\$	184,33 R\$ 184,33			
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	16,03 R\$ 12,82			
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	13,47 R\$ 10,77			
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	23,59
							CUSTO (material):	R\$	184,33
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	207,92
							QUANTIDADE:		14,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	2.910,88
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	55,99
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	263,91

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL			
07.02.703.03	CPOS	61.10.530 Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG MOD 2 9" x 9"	9,00	unidade	R\$	123,17 R\$ 1.108,53			
Q.04.000.031417	CPOS	DIFUSOR DE INSUFILAÇÃO DE AR COM REGISTRO	0,048620	M2	R\$	2.048,20 R\$ 99,58			
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	16,03 R\$ 12,82			
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	13,47 R\$ 10,77			
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	23,59
							CUSTO (material):	R\$	99,58
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	123,17
							QUANTIDADE:		9,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	1.108,53
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	33,17
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	156,34

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL			
07.02.703.04	CPOS	61.10.530 Difusor quadrado 1 via com registro DI - 11 + RG MOD 3 6" x 6"	15,00	unidade	R\$	71,17 R\$ 1.067,55			
Q.04.000.031417	CPOS	DIFUSOR DE INSUFILAÇÃO DE AR COM REGISTRO	0,023230	M2	R\$	2.048,50 R\$ 47,58			
88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	16,03 R\$ 12,82			
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,800000	H	R\$	13,47 R\$ 10,77			
							CUSTO (mão-de-obra):	R\$	23,59
							CUSTO (material):	R\$	47,58
							CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	71,17
							QUANTIDADE:		15,00
							CUSTO TOTAL:	R\$	1.067,55
							BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	19,17
							PREÇO UNITÁRIO	R\$	90,34

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
07.02.804.01	SBC	70945 Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E302SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE	15,00	unidade	R\$	613,53 R\$ 9.202,95
63804	SBC	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) E302SNB HITACHI	1,000000	UNIDADE	R\$	465,81 R\$ 465,81
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,333000	H	R\$	15,50 R\$ 82,66

Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30

Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil


88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,333000	H	R\$	12,20	R\$	65,06
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$	147,72
						CUSTO (material):	R\$	465,81
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$	613,53
						QUANTIDADE:		15,00
						CUSTO TOTAL:	R\$	9.202,95
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$	165,22
						PREÇO UNITÁRIO:	R\$	778,75

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07.02.804.02	SBC	70944 Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E242SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE	10,00	unidade	R\$ 557,42	R\$ 5.574,20	
36803	SBC	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) E242SNB HITACHI	1,000000	UNIDADE	R\$ 409,70	R\$ 409,70	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,333000	H	R\$ 15,50	R\$ 82,66	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,333000	H	R\$ 12,20	R\$ 65,06	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 147,72
						CUSTO (material):	R\$ 409,70
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 557,42
						QUANTIDADE:	10,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 5.574,20
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 150,11
						PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 707,53


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07.02.804.03	SBC	70943 Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E162SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE	20,00	unidade	R\$ 374,19	R\$ 7.483,80	
36802	SBC	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE) EXXSNB2 HITACHI	1,000000	UNIDADE	R\$ 222,13	R\$ 222,13	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,490000	H	R\$ 15,50	R\$ 85,09	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,490000	H	R\$ 12,20	R\$ 66,97	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 152,06
						CUSTO (material):	R\$ 222,13
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 374,19
						QUANTIDADE:	20,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 7.483,80
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 100,77
						PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 474,96

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07.02.804.04	SBC	70942 Multi-kit Mod./Marca p/ referência: E102SNB1 - HITACHI ou EQUIVALENTE	17,00	unidade	R\$ 434,03	R\$ 7.378,51	
36801	SBC	MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE SET-FREE)E102SNB HITACHI	1,000000	UNIDADE	R\$ 286,40	R\$ 286,40	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,330000	H	R\$ 15,50	R\$ 82,61	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,330000	H	R\$ 12,20	R\$ 65,02	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ 147,63
						CUSTO (material):	R\$ 286,40
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 434,03
						QUANTIDADE:	17,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 7.378,51
						BDI UNITÁRIO (26,93%):	R\$ 116,88
						PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 550,91

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07.02.901	ORSE	11788 Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura para sistema de climatização VRV)	1,00	unidade	R\$ 2.049,82	R\$ 2.049,82	
12641	ORSE	LAVAGEM DAS TUBULAÇÕES COM GÁS 141B E PRESSURIZACAO COM NITROGENIO	1,000000	UNIDADE	R\$ 2.049,82	R\$ 2.049,82	
						CUSTO (mão-de-obra):	R\$ -
						CUSTO (material):	R\$ 2.049,82
						CUSTO TOTAL UNIT.:	R\$ 2.049,82
						QUANTIDADE:	1,00
						CUSTO TOTAL:	R\$ 2.049,82


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$ 552,02
 PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.601,84

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
08.01.516	SINAPI	72288 MOD Caixa de incêndio metálica com tampa, 60x90x17cm	5,00	unidade	R\$ 231,69	R\$ 1.158,45
20963	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	1,000000	UN	R\$ 210,98	R\$ 210,98
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,500000	H	R\$ 11,42	R\$ 5,71
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	20,71
					CUSTO (material): R\$	210,98
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	231,69
					QUANTIDADE:	5,00
					CUSTO TOTAL: R\$	1.158,45
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	62,39
					PREÇO UNITÁRIO R\$	294,08


CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
08.01.519.01	ORSE	11173 Bomba elétrica centrífuga, 2 CV, vazão 19,8 m3/h, altura manométrica de 11,25 mca, 2 1/2" x 2 1/2", fornecimento e instalação	2,00	unidade	R\$ 1.239,08	R\$ 2.478,16
12017	ORSE	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV	1,000000	UNIDADE	R\$ 1.185,74	R\$ 1.185,74
88764	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,50	R\$ 15,50
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	R\$ 11,42	R\$ 22,84
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	53,34
					CUSTO (material): R\$	1.185,74
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	1.239,08
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	2.478,16
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	333,68
					PREÇO UNITÁRIO R\$	1.572,76

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
08.01.521	ORSE	9905 Tanque de pressão capacidade mínima 10L, classe 150	2,00	unidade	R\$ 362,49	R\$ 724,98
PESQUISA NO PAINEL DE PREÇOS		TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA 10L	1,000000	UNIDADE	R\$ 357,99	R\$ 357,99
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,300000	H	R\$ 15,00	R\$ 4,50
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	4,50
					CUSTO (material): R\$	357,99
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	362,49
					QUANTIDADE:	2,00
					CUSTO TOTAL: R\$	724,98
					BDI UNITÁRIO (26,93%) R\$	97,62
					PREÇO UNITÁRIO R\$	460,11

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
08.01.522	ORSE	9670 Pressostato de acionamento da bomba jockey (liga a pressão 1,5 kg/cm2 e desliga a pressão 2 kg/cm2)	2,00	unidade	R\$ 138,19	R\$ 276,38
10048	ORSE	PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	1,000000	UNIDADE	R\$ 111,38	R\$ 111,38
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88248	SINAPI	AUXILIAR-DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	H	R\$ 11,81	R\$ 11,81
					CUSTO (mão-de-obra): R\$	26,81
					CUSTO (material): R\$	111,38
					CUSTO TOTAL UNIT.: R\$	138,19


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil

QUANTIDADE: 2,00
 CUSTO TOTAL: R\$ 276,38
 BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 37,21
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 175,40

CODIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
09.01.101	ORSE	4685	Ensaio de compactação proctor normal com reuso de material (6 pontos)	1,00	unidade	R\$ 143,20 R\$ 143,20
	4685	ORSE	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	1,000000	UNIDADE	R\$ 143,20 R\$ 143,20
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
						CUSTO (material): R\$ 143,20
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 143,20
						QUANTIDADE: 1,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 143,20
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 38,56
						PREÇO UNITÁRIO: R\$ 181,76

CODIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
09.02.001	ORSE	2450	Limpeza geral	1382,96	m2	R\$ 1,76 R\$ 2.434,01
	16	SINAPI	SABAO EM PO	0,005000	KG	R\$ 4,65 R\$ 0,02
	38400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	0,050000	UN	R\$ 12,09 R\$ 0,60
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,100000	H	R\$ 11,42 R\$ 1,14
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 1,14
						CUSTO (material): R\$ 0,62
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 1,76
						QUANTIDADE: 1382,96
						CUSTO TOTAL: R\$ 2.434,01
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 0,47
						PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,23

CODIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
09.04.001 a 09.04.017	ORSE	10832	Projetos as-built	-	m2	R\$ 0,68 -
	90773	SINAPI	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,058000	H	R\$ 11,80 R\$ 0,68
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 0,68
						CUSTO (material): R\$ -
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 0,68
						QUANTIDADE: -

CODIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
09.04.100	SETOP	REL-TEC-190	Elaboração de manual de uso e operação	2464,32	m2	R\$ 0,26 R\$ 640,72
	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,004000	H	R\$ 65,95 R\$ 0,26
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ 0,26
						CUSTO (material): R\$ -
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 0,26
						QUANTIDADE: 2464,32
						CUSTO TOTAL: R\$ 640,72
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 0,07
						PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,33

CODIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
10.03.702	SUDECAP	04.06.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	1,00	unidade	R\$ 9.546,50 R\$ 9.546,50
	89.21.01	SUDECAP	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	1,000000	TX	R\$ 9.546,50 R\$ 9.546,50
						CUSTO (mão-de-obra): R\$ -
						CUSTO (material): R\$ 9.546,50
						CUSTO TOTAL UNIT.: R\$ 9.546,50
						QUANTIDADE: 1,00
						CUSTO TOTAL: R\$ 9.546,50
						BDI UNITÁRIO (26,93%): R\$ 2.570,87
						PREÇO UNITÁRIO: R\$ 12.117,37

Teófilo Otoni, 22 de outubro de 2019


 Nilton Batista Nascimento
 CPF: 550.795.126-87
 Sócio/Rep. Legal Representante Legal

EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 12.492.240/0001-30


 Lázaro Barros de Souza
 CREA/MG: 199.935/D
 Engenheiro Civil